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‘ PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI (8JO17008) ‘

1.-INTRODUCCIO

El present projecte de parc infantil a la plaga de Sant Jordi (Terme Municipal de Sant Josep de sa Talaia),
es redacta per encarrec de I'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Document nim. 1.-  Memoria

- Documentnim. 2.- Planols

01 Situacié (1 full)
02 Estat actual (1 full)
03 Planta General (1 full)
04  Mobiliari urba i jocs infantils (1 full)
05 Detall paviment (1 full)
06 Detalls tanca (1 full)

- Document nim. 3.- Plec de Prescripcions Tecniques
- Document nim. 4.- Pressupost

- Document nim. 5.- Estudi basic de Seguretat i Salut

Document nim. 6.- Estudi de gestié de RCD’s

Propietat: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Técnic redactor del projecte: JOSE M* E. LOPEZ LLAQUET
Tecnic redactor de I'estudi de seguretat i salut: JOSE M? E. LOPEZ LLAQUET

1.1.-Naturalesa de I'obra

D’acord amb ['article 122 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refos de la Llei de
Contractes del Sector Public.

Segons el seu objecte i naturalesa de I'obra parc infantil a la plaga Sant Jordi (Terme Municipal de Sant Josep
de sa Talaia ) és del grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparacio.

2.- OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte defineix les obres requerides per a la construccié d’'un parc infantil a la plaga del costat
de I'església i el cementiri. El parc infantil es dotara de 5 jocs que cobreixin les necessitats de tots els
infants, col-locant un gronxador adaptat, i de linies minimalistes per evitar I'obstruccié visual des de
qualsevol punt, deixant visible I'església i el cementiri.
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3.- ESTAT ACTUAL

Actualment I'espai de jocs es troba a l'altre banda de la plaga, té una area reduida, els jocs estan
deteriorats i el paviment és de sorra, fet que és poc higiénic. A més a més, la seva ubicacio dificulta el pas
des del carrer Nou fins a 'avinguda Vicent Serra.

4.- DESCRIPCIO DE LES SOLUCIONS | DE LES OBRES

4.1.- Descripcio de les solucions

- Adequacio de I'espai per a la ubicaci6 d’un parc infantil, dotant-lo de jocs, tanca i paviment adient.
- Pavimentaci6 de la zona actual de jocs.

4.2 - Descripcio de les obres

Construcci6 en nova ubicacié del parc infantil a la plaga de Sant Jordi, en la zona més allunyada respecte
el cementiri.

Ubicacié els corresponents jocs infantils, amb paviment anticops en I'entorn de tots els jocs de color suau,
podent ser de material reciclat. Els jocs sén de fusta, s’ha escollit aquest material ja que és el que millor
s'integra en 'entorn.

Col-locaci6 d’'una petita tanca de fusta en el perimetre de la zona de jocs que protegira I'espai dels jocs
infantils i 'accés a aquest.

Reconstruccio del paviment de la plaga en la zona de 'actual parc infantil, quedant tot al mateix nivell.

5.- RESUM DE PRESSUPOSTS

Pressupost d'Execucid Material.............ccccoeevvevieiieiiicceecece e 65.372,72 €

(SEIXANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Pressupost d'Execucid per Contracte..........ccccovevvveeeevviccesceeececenne 94.130,17 €

(NORANTA-QUATRE MIL CENT-TRENTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)

6.- PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

6.1. Termini d’execucio

Ala vista de les caracteristiques de les obres projectades, i del seu pressupost, es considera que el termini
d’execucio de les mateixes no haura d’excedir de QUATRE setmanes.
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6.2. Proposta de classificacio del Contractista

L’Article 65.1 del text refés de la Llei de Contractes del Sector Public diu: es precisara classificacié de les
empreses per a contractes d’obres on el valor estimat de les mateixes sigui igual o superior a 500.000,00
euros.

El valor de I'obra projectada no supera els 500.000,00 euros, per la qual cosa no és necessaria
classificacié d’'empresa.

7.- OBRA COMPLETA

Les obres que contempla el present projecte de construccio del nou parc infantil a la plaga Sant Jordi
(Terme Municipal de Sant Josep de sa Talaia), pot afirmar-se que constitueixen una obra complerta,
susceptible de la seva utilitzacié independent. L'execuci6 de les obres projectades permetra la seva
posada en servei.

8.- SISTEMA D’ADJUDICACIO

Per la contractacié del present servei, el procediment d’adjudicacio sera obert, segons lo disposat pel RDL
3/2011 del Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, Llibre IlI, Titol I, Capitol I.

9.- REVISIO DE PREUS

No es contempla la revisi6 de preus. En cas de ser precis es realitzara segons lo disposat pel RDL 3/2011
del Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public, Llibre I, Titol lll, Capitol Il, Article 90.

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2.017

L OPEZ Firmado El Técnic

digitalmente por

LLAQUET LOPEZ LLAQUET
JOSE MARIA

JOSE MARIA ESTANISLAO -

ESTANISLAQ 17986947G

Fecha: 2017.11.07  José M*E. Lopez Liaquet
-17986947G 09:17:17 +01'00" Arquitecte Técnic
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KOM PAN?

NRO1006 - Torre de Escalada Robinia 1006

e ¥ 1 6

DESLIZARSE ESCALADA BALANCEARSE REUNIRSE

Descripcion del producto Informacion producto
Categoria: Equipamiento de escalada
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 4+
Instalacion: 1 persona(s)
4 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/0Kkg.
Se necesita hormigén: 0.324 m®
Numero de anclajes: 8
Disponible con anclaje en suelo
No
duro:
Profundidad de anclaje
. 0cm.
estandard:

V=

M

z

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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NRO1006 - Torre de Escalada Robinia 1006
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KOM PAN?

NRO852 - Parcour Robinia 002
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ESCALADA BALANCEARSE

Descripcion del producto Informacion producto
Categoria: Equipamiento de escalada
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 6+
Instalacion: 1 persona(s)
3 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/0Kkg.
Se necesita hormigén: 0.233m°
Numero de anclajes: 8
Disponible con anclaje en suelo
No
duro:
Profundidad de anclaje
. 0cm.
estandard:

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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KOM PAN?

NRO906-1101 - Columpio Robinia Nido 100cm
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REUNIRSE BALANCEO

Descripcion del producto Informacion producto
Categoria: Columpios
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 4+
Instalacion: 1 persona(s)

2 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/0Kkg.
Se necesita hormigén: 0.32m
Ndmero de anclajes: 4
Disponible con anclaje en suelo

No
duro:
Profundidad de anclaje

. 0cm.

estandard:

I'%W

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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NRO906-1101 - Columpio Robinia Nido 100cm
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KOM PAN?

NRO113 - Muelle Abeja

Descripcion del producto Informacion producto
Categoria: Juegos de muelle
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 3+
Instalacion: 1 persona(s)
1 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/0KkKg.
Se necesita hormigon: omd

NUmero de anclajes: -
Disponible con anclaje en suelo

Si
duro:
Profundidad de anclaje
. Ocm
estandard:

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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NRO113 - Muelle Abeja
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KOM PAN?

NRO108 - Mariposa Robinia
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REUNIRSE BALANCEARSE

Descripcion del producto Informacion producto
Categoria: Balancines
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 3+
Instalacion: 1 persona(s)

4 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/99.00 kg.
Se necesita hormigén: om’
Numero de anclajes: 2
Disponible con anclaje en suelo

No
duro:
Profundidad de anclaje

. 0cm.

estandard:

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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NRO108 - Mariposa Robinia
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KOM PAN?

NRO111 - Muelle Delfin

Descripcion del producto Informacion producto
Categoria: Juegos de muelle
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 3+
Instalacion: 1 persona(s)
1 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/0 kg.
Se necesita hormigon: omd

Numero de anclajes: -
Disponible con anclaje en suelo

Si
duro:
Profundidad de anclaje
. Ocm
estandard:

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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NRO111 - Muelle Delfin

—————————

NRO111-xx01

!
( \
Do} | ?E::Z\[‘ ; *57cm
SN | **69cm
\ ]

—_——————

Ko i

NRO111-xx01
1:100

59

*57




KOM PAN?

NRO112 - Muelle Bicho

m O

Descripcion del producto

Informacion producto

Categoria: Juegos de muelle
Linea de producto: Organic Robinia
Grupo de edad: 3+
Instalacion: 1 persona(s)

1 hora(s)
Peso / Partes mas pesadas: 0/0KkKg.
Se necesita hormigén: omd

NUmero de anclajes: -
Disponible con anclaje en suelo

Si
duro:
Profundidad de anclaje
. Ocm.
estandard:

Los precios no incluyen IVA / KOMPAN FSC License No.
FSC-C013039 / www.fsc.org - The mark of responsible
forestry
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‘ PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI (SJO17008)

Art. 1.01.-

Art. 1.02.-

Art. 1.03.-

Art. 1.04.-

Art. 1.05.-

Objecte del Plec

L'objecte d'aquest document és el de fixar les normes, les caracteristiques dels materials i de les
obres, amidaments i abonaments, que regiran per a I'execucio de les obres que es defineixen en
els documents d'aquest projecte.

Contradiccions, omissions o errades

El que es diu en aquest Plec, i estigui omés en la resta de documents del projecte, o al revés,
s'haura d'executar com si estigués exposat en tots els documents, sempre que, en opinié del
Director de les obres quedi prou definit en la unitat d'obra corresponent.

La interpretacio del projecte sera competéncia exclusiva del Director d'obra corresponent.

Maquinaria
El Contractista queda obligat a portar a peu d'obra la maquinaria necessaria per a l'execucio de les

obres, d'acord amb el que estableixin els Plecs de Prescripcions Técniques, Generals o Particulars.
El Director d'obra aprovara la maquinaria que s'hagi d'utilitzar per I'execucio de les obres.

Prescripcions complementaries

Totes les obres s'executaran sempre atenint-se a les regles de la bona construccié i amb material
de primera qualitat, subjectant-se a les normes dels Plecs de Condicions; en els casos en que no
estiguin detallades, s'atindran al que el costum ha sancionat com a regla de bona construccio.

Disposicions aplicables

Seran d'aplicacio les disposicions que segueixen, a més de les contingudes en aquest Plec, i en tot
el que no esta especificat en ell:

a) Lleis Generals
"Ley de bases de Régimen Local"
"Ley de contratatacion de las Administraciones Publicas'l
Locals

b) Reglamentacio
"Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo".
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias”.

c) Plec de prescripcions técniques generals per la recepcié de ciments
"Pliego General para la recepcion de los Conglomerantes Hidraulicos en las obras de
caracter oficial".
- "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua”.
- "Normas bésicas de la Edificacion (NBE 6 MV)".
- Les normes UNE aplicables als materials i assatjos dels mateixos que s'incloguin en el
projecte.
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Art. 1.06.-

Art. 1.07 -

Art. 1.08.-

Art. 1.09.-

Art. 1.10.-

- "Instruccion para el proyecto y ejecucion de obras de hormigdn en masa o armado”.
"Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigon preparado” (EHPRE).
"Instruccion de Carreteras".

d) Amb caracter particular
- ElPlec de Clausules Administratives Particulars que redacti I'Ajuntament.

Si es presenten discrepancies entre algunes de les condicions imposades per les normes

relacionades, es sobreentendra que val la més restrictiva, si no hi ha cap manifestacié en sentit
contrari.

Reconeixement dels materials

Tots els materials seran de primera qualitat, sense cap defecte i compliran les condicions exigides
en aquest projecte. Sempre que siguin materials de procedéncia reconeguda -sense prejutjar una
ordre en el sentit contrari- no hi haura necessitat de reconeixement previ pel Director. El
Contractista haura d'aportar les mostres i dades necessaries, pel reconeixement i acceptacio dels
materials, quan el Director li ho sol.liciti.

Si el Director d'obra considera necessari fer analitzar o assajar algun o tots els materials i elements,
designara el laboratori que haura de fer-ho, anant totes les despeses a carrec del Contractista.

Senvyalitzacié de les obres

El Contractista queda obligat a senyalitzar les obres contractades amb els senyals reglamentaris, o
d'acord amb les instruccions que li doni el Director.

Mides de neteja

El Contractista deixara les obres i els voltants, netes de runa i materials sobrants, i eliminiara les
instal.lacions provisionals quan ja no siguin necessaries.

Mesures de sequretat i proteccid

El Contractista haura de protegir tots els materials i les obres de qualsevol deteriorament durant el
periode de construccio, i haura d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots els materials
inflamables, complint els Reglaments vigents per 'emmagatzenament de combustibles i carburants.

Facilitats per a la inspeccid

El Contractista donara tota mena de facilitats al Director de les obres, i col.laborara en els
amidaments, presa de mostres, assatjos i comprovacions, transportant les mostres als laboratoris
on s'hagin de fer els analisi corresponents, les despeses originades aniran a compte del
Contractista.
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Art. 1.11.-

Art. 1.12.-

Art. 1.13.-

Responsabilitats durant I'execucié de les obres

De totes les contravencions comeses durant I'execucio de les obres i treballs, en sera responsable
el Contractista i aniran al seu exclusiu carrec les consequéncies derivades, els danys i els perjudicis
a tercers.

El Contractista és I'Unic responsables de I'execucidé de l'obra contractada sense tenir dret a
indemnitzacio6 pel preu més alt a que li puguin resultar les diferents unitats, ni per les errades que
cometi durant la seva construccid.

El Contractista és responsable també davant dels tribunals dels accidents sobrevinguts per
inexperiéncia, descuit o afany de lucre immoderat.

Obres no autoritzades i obres defectuoses

El Contractista no podra introduir cap variacié a l'obra sense autoritzacio prévia, que haura de
sol.licitar per escrit al Director. Els treballs executats modificant el que prescriu el projecte sense
autoritzacié hauran de ser enderrocats a carrec seu, si el Diretor de les obres ho exigeix, i en cap
cas seran abonables.

Si el Contractista executa alguna part de les obres de manera defectuosa, per error o contrariament
a les normes de la construccid, ordres rebudes, o que no s'ajusti al projecte, I'enderrocara i refara
tantes vegades com sigui necessari, anant al seu carrec les despeses originades.

Si les deficiéncies no comprometen la seguretat, funcionament o bon aspecte dels treballs, d'una
manera essencial, i, a criteri del Director d'obra, puguin mantenir-se, el Contractista podra reparar-
les de la millor manera possible. En aquests casos la unitat d'obra es penalitzara en el seu
abonament, segons el criteri del Director.

Si, el Director ordena I'enderrocament d'alguna part de les obres per suspitar amb fonament que el
Contractista ho havia executat malament, i una vegada comprovat resultés que reunia les
condicions precises, se liabonaran al Contractista les despeses provocades, aixi com les de refer
l'obra.

Tot el que s'ha dit sera aplicable per a les deficiéncies observades fins i tot després de la recepcio
provisional.

Despeses a carrec del Contractista

Aniran per compte del Contractista totes les despeses derivades del contracte, pes i amidament
dels materials 0 obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol tipus, analisi i
assatjos, lloguer o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria o materials, proteccio i
vigilancia de les obres, instal.lacions provisionals necessaries, terres de préstec, transport de runa
0 elements sobrants, tanques, multes, sancions i en general totes les despeses derivades de les
obres que executi.
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Art. 1.14.-

Art. 1.15.-

Art. 1.16.-

Art. 1.17 .-

Art. 1.18.-

Preus contradictoris

Quan sigui necessari fixar un nou preu, es procedira a estudiar-ho i convenir-ho contradictoriament
pel seguent sistema:

a) El Contractista, basant-se en els quadres de preus del pressupost, formulara per escrit, el
preu que consideri que ha d'aplicar-se a la nova unitat.

b) ElDirector d'obra, o la persona designada per ell, estudiara el que s'hauria d'aplicar segons el
seu criteri.

Si ambdés preus coincideixen es forumulara pel Director de I'obra I'acta d'avenéncia, igual que si
qualsevol petita diferéncia es resol préviament, quedant formalitzat, aixi, el preu contradictori.

Si no és possible conciliar els resultats per simple discussid, el Director d'obra proposara a
I'Administraccié que adopti la resolucié que consideri convenient als seus interessos.

Iniciacié de les obres

Les obres hauran de comencar dins del mes seguent a la formalitzacio del contracte.

El Contractista notificara per escrit al Director d'obra la data de comengament dels treballs.

Termini d'execuci6 de les obres

La durada d'aquestes obres sera la que determini el "Plec de Clausules Administratives" que
redacti I'Ajuntament per a l'adjudicacio de les obres.

Prorroga del termini

Si el Contractista no pogués comengar o acabar les obres en els terminis fixats, per causes de
forca major 0 hagués de suspendre-les, se li otorgara una prorroga pel compliment del contracte.

A més de les causes de forga major relacionades a l'article 46 de la "Ley de Contratos del Estado”,
també tindra aquesta consideracié un periode llarg de gelades que impedeixen executar obres de
formigd, o qualsevol altra no especificada, que I'administracio li consideri.

Quan aquestes circumstancies es produeixin, el Contractista haura de notificar-ho per escrit al
Director d'obra.

Modificacions del projecte

Sera potestatiu del Director de les obres, disposar que amb els mateixos preus unitaris s'efectuin
les variacions del projecte que consideri oportunes, encara que augmenti o disminueixi el volum de
I'obra a realitzar, sempre que no s'alteri I'estructura original ni el tipus de treballs consignats.

Quan es produeixin aquestes alteracions, el Director redactara el corresponent projecte reformat,
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Art. 1.19.-

Art. 1.20.-

que es considerara, des del dia de la seva data, com a part integrant del projecte primitiu.

Si les obres que s'acordés realitzar no fossin de les que tenen les seves unitats valorades al
pressupost, del Director de les obres formulara els nous preus unitaris que es donaran al
Contractista; aquest podra acceptar-los i executar les obres, o rebutjar-los. En aquest darrer cas,
I'Administracié procedira de la manera que convingui millor als seus interessos.

Recepcid de les obres

Una vegada acabades les obres, i dins dels trenta dies que segueixin a la finalitzacié de les obres,
es fara la recepcid, requerint-se per a aquest acta la preséncia d'un representant de I'Administracid,
del Director d'obra i del Contractista o representant legal. Despres d'efectuar un acurat
reconeixement, si les obres son conformes a totes les condicions a que s'hagin de subjectar, es
rebran i s'entregaran per a la utilitzacio, comencant llavors el termini de garantia. Del resultat de la
recepcio s'aixecara acta, signada pel representant de I'Administracio, el Director de les obres i pel
Contractista, entregant-se-li al darrer una de les copies.

El Contractista resta obligat a conservar a carrec seu i fins a la recepcié provisional, totes les obres
executades.

Si les obres no s'ajustessin a les condicions prescrites en el contracte 0 no es trobessin en bon
estat, el Director ho fara constar a l'acta, assenyalant els defectes observats, detallant les
instruccions precises i fixara un termini per subsanar els defectes esmentats. Si transcorregut
aquest termini, encara no fos possible rebre les obres, podra concedir al Contractista un nou termini
improrrogable, o declarar resolt el contracte.

Termini de garantia

El termini de garantia per aquestes obres, es fixara en un any, que comencara a cérrer a partir de
la data de I'acta de recepci6. En qualsevol cas, aquest termini de garantia s'establira definitivament
en el Plec de clausules administratives particulars que redacti I'Ajuntament, i en cap cas sera
inferior a un any.

Durant aquest periode el Contractista sera responsable de la conservacio de les obres i
instal.lacions, i aniran al seu carrec totes les reparacions que, per defecte d'execucidé o poca
qualitat dels materials, s'hagin de realitzar.
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Capitol Il.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
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Art.unic.-  En I'execucio6 de les obres d'aquest projecte, regiran, en tot el que fagi referéncia als materials i
obres definides en ell.

Plec de condicions tecniques generals per obres de carreteres i ponts (PG.3), aprovat per Ordre
Ministerial de 26.02.76, amb les modificacions introduides per la Orden del MOPU de 21.01.88.
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Capitol IIl.- CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS, EXECUCIO,
AMIDAMENTS | ABONAMENT DE LES OBRES
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Art.3.01.-

Desbrossament i neteja dels terrenys

Definici6

Es defineix com aclariment i esbrossament del terreny, el treball consistent en extreure i retirar,
de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries,
0 qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucié inclou les operacions seguents :

- Excavaci6 dels materials objecte d'aclariment i esbrossament
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossament

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.

- Execuci6 de les obres

Les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries, per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el
que sobre aix0, ordena l'encarrregat Facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els
elements que calgui conservar intactes.

Per a disminuir al maxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurara que,
els que s'’han d'aterrar caiguin ¢ ap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari
evitar damnatges a d'altres arbres, en el trafic per carretera o ferrocarril, 0 a estructures
properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de
protegir aquests arbres o altra vegetacio destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar
barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el
particular, ordeni a I'encarregat Facultatiu de les obres.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de 10 cm. de diametre, seran eliminades fins a
una profunditat no inferior a 50 cm., per sota de I'esplanada.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraple, s'eliminaran totes les soques o arrels
amb un diametre superior a 10 cm., a fi de que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni
a menys de 15 cm., de profunditat sota la superficie natural del terreny.

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de 50 cm., per sota
de l'esplanada.

Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es
tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat,
separats dels munts que han de ser cremats o llengats. La longitud dels trossos de fusta sera
superior a 3 mts., si ho permet el tro¢. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista
haura d'obtenir els conseglents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu carrec
qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les
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zones proximes a les obres.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe,
sera feta malbé o desplagada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra forma,
la seva situaci6 o aprovat el seu desplagament.

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossament es fara com es diu a continuacio:

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb
el que, sobre aix0, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles
seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de
les obres.

Amidament i abonament

Es complira, en tot moment, el que prescriu al P.G.3.

L'amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?) realment esbrossats i exemptes
de material.

El preu inclou la carrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions
d'esbrossament es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la
Direccio de les Obres, a fi de ser emprades per a formaci6 de zones verdes. Aquestes terres es
mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavacio, en qualsevol tipus de terreny. El transport a
I'abocador, 0 a 'amas intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris del Contracte.

Art.3.02.-  Formigons

Materials

Els formigons que s'utilitzaran en elements resistents, 0 amb una resisténcia més gran de 25
N/mm?, seran subministrats per central formigonera, que estendra la certificacié de la resisténcia
caracteristica, i dels resultats de les proves efectuades a les corresponents probetes. Els assatjos
de control es faran d'acord amb les especificiacions de la Instruccié EHE, i la modalitat que caldra
seguir sera decidida pel Director d'obra.

La resistencia fck no sera inferior a 20 N/mm? en formigons en massa, ni a 25 N/mm?en formigons
armats o pretensats.

L'utilitzacié de formigons de resisténcia inferior a 20 N/mm?, estara limitada exclusivament a
unitats d’obra no estructurals.

Maxima relaci6 aigua / ciment i minim contingut de ciment.

Parametre de Tipus de Classe d’exposicio

dosificacio formigd | | lla [ b | Mla | b | lc | IV
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Méaxima masa 0,65 - - - - .

relacié alc armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50

pretensat | 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45

Minim contingut masa 200 -

de ciment armat 250 275 300 300 325 350 325

Kg/m® pretensat | 275 300 300 300 325 350 325
Resisténcia minima compatibles amb els requisits de durabilitat

Parametre de Tipus de Classe d’exposicio

dosificacio formigé I lla 1ls) llla lllb lllc IV

Resistencia masa 20

Minima armat 25 25 30 30 30 35 30

(N/ mm?) pretensat | 25 25 30 30 35 35 35

L'utilitzacio de formigé de resisténcia inferior a 20 N/mm?, estara limitada exclusivament a unitats
d’obra no estructurals.

- Capes de neteja.

- Solera de pous i embornals.

- Solera i recubriment de clavegueram.
- Recubriment de rases de serveis.

Tipificacié dels formigons:

Els formigons es tipifica d’'acord amb els seguents formats:
T-R/C/TM/A
Donde:

T Indicatiu que sera HM en el cas de formigd en massa, HA en el cas de formigd armat i HP en
el cas de pretensat

R Resistencia caracteristique especificada, en N/mm?.

C Lletrainicial del tipus de consisténcia.

TM Tamany maxim de I'arid en milimetres.

A Designacio del ambient.

Quant a resisténcia caracteristica especificada, es recomana utilitzar la seguent serie.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

En els quals les xifres indiquen la resistencia caracteristica especificada del formigd a compressio
a 28 dies, expresades en N'mm?2

La resisténcia de 20 N/'mm? es limita en la seva utilitzacié a formigons en massa.

El formigd que es descriura, haura de ser tal que, a més de la resisténcia mecanica, asseguri el
compliment dels requisits de durabilitat (contingut minim de ciment i relacio aigua / ciment maxima)
corresponent a I'ambient del element estructural.

Els ciments més recomanables, son:
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-CEM 1lI

-CEM II/S

-CEM IV (Preferentment 11/B-V)

-CEM II/P (Preferentment 11/B-P)

-CEM II/A-D

-CEM IV (Preferentment IV/A)

-CEMV

-CEM (amb caracteristica adicional MR, segons el cas)

Cada carrega de formigo fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions d'obra,
anira acompanyada d'una fulla de subministra que estara en tot moment a disposicié de la Direccio
d’'Obra, i en la que tindra que figurar, com a minim, en les seglents dades:

bk oo~

~

9

Nom de la central de fabricacié de formigo.

NUmero de serie del full de sbuministrament.

Data de entrega.

Nom del peticionari i del responsable de la recepcio.
Especificacié del formigo.

a) Enelcas de que el formigo es disigne per propietats:
- Designacio segons tipificacio.
- Contingut de ciment en kilos per metre cubic (Kg/m?) de formigd, amb una tolerancia de
15 kg-.
- Relacié aigua / ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
En el cas de que el formigo es designe per dosificiacio:
- Contingut de ciment per metre cubic de formigo.
- Relaci6 aigua /ciment del formigd, en una tolerancia +0,02.
- Eltipus d’ambient.
b) Tipus, clase i marca del ciment.
c) Consisténcia.
d) Tamany maxim de l'arid.
e) Tipus d'auditiu, segons UNE-EN 934-2-98 , si hi hagués, i en cas contrari indicacio
expresa del que no conté.
f) Procedéncia i cantitat d’adicid (sendres volants o fum de silice) si hi hagués i, en cas
contrari, indicacié expresa del que no conte.
Designacio especifica del lloc del subministre (nom i lloc)
Cantitat de formigd que compon la carrega, expresada en metres cubics de formigé fresc.
|dentificacié del camid formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descarrega.
Hora limit d’us per el formigo.

Execucio

No s'executara el formigonat de cap element fins que el Director de les obres ho autoritzi, essent
previ, pel formig6 armat, el reconeixement de les armadures.

En el formig6 armat s'adoptaran totes les mesures necessaries per mantenir les armadures en
posicio correcta.

Els sistemes d'encofrat hauran de ser aprovats préviament pel Director d'obra.
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La seccié de I'element formigonat no quedara disminuida en cap punt per la introduccié d'elements
d'encofrat ni d'altres.

L'element formigonat, una vegada acabat, tindra una superficie llisa i uniforme.

La temperatura del formig6, en el moment de I'abocament sera >= 5° C, i la de I'element on
s'aboca, més gran de 0°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre
quan es preveu que durant les 48 h. seguents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits el formigonat requereix precaucions explicites i l'autoritzacié de la D.F. En aquest cas, s'han
de fer probetes amb les mateixes condicions de 'obra, per a poder verificar la resisténcia realment
assolida.

Si I'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigo.

L'abocament s'ha de fer sense que es produexin disgregacions.

El formigd s'ha de col.locar a I'obra abans d'iniciar I'adormiment. La compactacio s'ha de fer per
vibratge. L'alcaria maxima de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de fer per vibratge.
L'alcaria maxima de la tongada depen del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins a aconseguir una
massa compacta i sense segregacions.

Un cop reblert 'element, no s'ha de corregir el seu aplomat.
Durant I'adormiment i fins a aconseguir el 70 % de la resistencia prevista, s'han de mantenir
humides les superficies del formigo.

Aquest procés ha de ser com a minim de:
- 15 dies en temps calorés i sec
- 7 dies en temps humit

Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessaria l'autoritzacio i les
indicacions explicites de la D.F. En tornar a iniciar el formigonat s'ha de retirar la capa superficial
de morter, deixar els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrossius. Abans de formigonar s'ha d'humitejar el junt,. Quan la interrupcié hagi estat superior a
48 h. s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
Amidament i abonament
Metre clbic amidat a I'obra considerant les dimensions de I'element o encofrat que s’ha de reomplir,
al preu, respectiu, que pels diferents tipus de formigd i execucions, s’estableix en el quadre de preus,

que inclou la fabricacio, subministrament, i la posada en obra, aixi com qualsevol tipus d’aditiu que es
requereixi.
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Art. 3.03.-

Altres materials

Quan s'hagin d'utilitzar altres materials no especificats en aquest Plec, s'entendra que han de ser de
la millor qualitat i donar compliment a les indicacions que el respecte figuren en els planols. En tot
cas, les condicions que hauran de reunir aixi com les seves dimensions, classes o tipus seran el que
en el seu moment fixi la Direccid de 'obra.

- Execucid

S'executaran amb arreglo al que la costum ha sancionat com a practica de la bona construccio,
seguint les indicacions de detall que fixa la Direcci6 d'Obra.

- Amidament i abonament

Les obres les quals I'abonament no fos especificat en aquest Plec, s'efectuara d'acord amb els
preus establerts en els quadres corresponents, només quan no existeixin aquests preus a les
obres executades sian assimilables a alguna de les existents, es procedira a la fixacid dels
oportuns preus contradictoris en la forma reglamentaria.

Art. 3.04 .- Paviment absorvent d'impactes, de baldosas de caucho

Art. 3.05.-

Suministro y colocacién de pavimento absorbedor de impactos, en areas de juegos infantiles,
de baldosas de caucho reciclado SBR, con el borde machihembrado, color verde, de 500x500x30
mm, engarzadas entre si, a modo de puzzle y recibidas con adhesivo especial de poliuretano
bicomponente. Incluso p/p de cortes, remates y limpieza. Totalmente instalado sobre una superficie
base (no incluida en este precio).

- Execucio
Se comprobara que la superficie base es resistente y plana.
Replanteo. Aplicacién del adhesivo. Colocacion de las baldosas de caucho. Limpieza final.
Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes
previstas.

- Amidament i abonament

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto

Assajos de control de qualitat

El laboratori encarregat de realitzat els assajos de control de qualitat per a '’Administracio sera
seleccionat per la Direcci6 d'obra d’acord als criteris fixats per aquesta, de entre els presentats en la
proposta del Contractista.

De tots els assajos que es realitzin es donara instruccio al laboratori per a que simultaniament envii
copia al Contractistaiala D.O..
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L’empresa contractista debengara les despeses dels assajos al laboratori que els hagi executat,
d’acord amb les factures que el mateix hagi presentat i que hauran de portar el vist-i-plau de la
Direcci6 d’obra, sense cap descompte addicional, i fins el limit fixat en el full de dades del concursien
el present plec, puguin correspondre la totalitat a carrec del contractista.

Els preus unitaris de 'oferta del laboratori seleccionat prevaleixeran per damunt dels preus de 'annex
de preus del Projecte.

Les despeses d’aquells assajos, els resultats del quals no compleixin les prescripcions estipulades,
aniran a carrec del Contractista.

En aquest Projecte de construccio es limita a 1% del Pressupost d’Execucié Material les despeses
derivades dels assajos de control de qualitat que aniran a carrec del Contractista.

Art. 3.06.- Unitats d’'obra no descrites especificament en el present document

Les unitats d'obra no descrites en el present document s'ajustaran a I'establert en la descripcio de
les obres i descripcions dels documents d’aquest projecte.

La seva execucid es realitzara segons les normes establertes en la legislacio concurrent i normativa,
en qualsevol cas precisaran 'aprovacio prévia de la Direcci6 d'obra.

La seva medici6 i abonament es fara conforme a I'establert en el Quadre de Preus num. 1 del
present Projecte. En cas d’unitats no existents en el present Projecte, es procedira a la formalitzacio
d’'un preu contradictori conforme s’assenyala en el corresponent article.

Sant Josep de sa Talaia, octubre 2.017
El Técnic

Jose M? E. Lopez Llaquet
Arquitecte Técnic
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MEDICIONES PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI
Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
1 DESMONTAJE JUEGOS EXISTENTES
1.1 ud DESMONTAJE PARQUE INFANTIL EXISTENTE.
parque existente 1,0 1,00
Total partida 1.1 1,00
1.2 ud HORMIGONADO FOSO EXISTENTE
Total partida 1.2 1,00
1.3 ud ELIMINACIO DE FONT Y TRASLLAT DE BANCS
1,0 1,00
Total partida 1.3 1,00
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MEDICIONES
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Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
2 JUEGOS E INSTALACION
21 ud Suministro e instalacion de placa informativa nor-
mativizada segun TUV-EN-1176, en aluminio, dimen-
siones homologadas, de Girod.
1,0 1,00
Total partida 2.1 1,00
2.2 ud COLUMPIO ROBINIA NIDO 100, DE 4 ANOS +
1,0 1,00
Total partida 2.2 1,00
2.3 ud TORRE DE ESCALADA ROBINIA 1006, 4 ANOS +
1,0 1,00
Total partida 2.3 1,00
2.4 ud PARCOUR ROBINIA 002, PARA 6 ANPS +
1,0 1,00
Total partida 2.4 1,00
25 ud MARIPOSA ROBINIA, BALANCIN, 3 ANOS +
1,0 1,00
Total partida 2.5 1,00
2.6 ud MUELLE ABEJA , JUEGO DE MUELLES, 3 ANOS
+
1,0 1,00
Total partida 2.6 1,00
2.7 ud MUELLE DELFIN, JUEGO DE MUELLES 3 ANOS
+
1,0 1,00
Total partida 2.7 1,00
2.8 ud MUELLE BICHO, JUEGO CON MUELLE, 3 ANOS
+
1,0 1,00
Total partida 2.8 1,00
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MEDICIONES PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLAGA SANT JORDI
Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
3 PAVIMENTACION Y VALLADO
3.1 VALLA PERIMETRAL DE PINO MODELO CIVIC,
INCLUIDA PUERTA DE ACCESO, todo montado y an-
clado a solera de hormigén existente
1,0 76,00 76,00
Total partida 3.1 76,00
3.2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD
266,0 266,00
Total partida 3.2 266,00
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MEDICIONES

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 ud CASCO DE SEGURIDAD
2,0 2,00
Total partida 4.1 2,00
4.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
2,0 2,00
Total partida 4.2 2,00
4.3 ud GAFAS ANTIPOLVO
2,0 2,00
Total partida 4.3 2,00
4.4 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
5,0 5,00
Total partida 4.4 5,00
4.5 ud PROTECTORES AUDITIVOS
4,0 4,00
Total partida 4.5 4,00
4.6 ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL POLVO
2,0 2,00
Total partida 4.6 2,00
4.7 ud MONO DE TRABAJO
2,0 2,00
Total partida 4.7 2,00
4.8 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
4,0 4,00
Total partida 4.8 4,00
4.9 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE
1,0 1,00
Total partida 4.9 1,00
4.10 ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
2,0 2,00
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MEDICIONES

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
Total partida 4.10 2,00
4.11 u Tanca de peus metal-lics de 2,40 m., amortitzable
12,0 12,00
Total partida 4.11 12,00
412 h COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
3,0 3,00
Total partida 4.12 3,00
4.13 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
2,0 2,00
Total partida 4.13 2,00
4.14 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
3,0 3,00
Total partida 4.14 3,00
4.15 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu.
2,0 2,00
Total partida 4.15 2,00
4.16 ud MATERIAL BOTIQUIN
1,0 1,00
Total partida 4.16 1,00
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MEDICIONES

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
5 GESTION DE RCD's
5.1 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs
DE 16 m3
5,0 5,00

Total partida 5.1

5,00
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2.- QUADRE DE PREUS



2.1.- Preus dels materials, ma d’obra i maquinaria



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

- s Precio
Cddigo Descripcion (Euros)
Materiales
NR0906001  ud COLUMPIO ROBINIA NIDO 100 cm, 4 afios 2.410,00 DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS
NRO100601 ud TORRE DE ESCALADA ROBINIA 1006 4.910,00 CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ
EUROS
NRO108MR  ud MARIPOSA ROBINIA BALANCINES 3 ANOS + 1.430,00 MIL CUATROCIENTOS TREINTA
EUROS
NRO111MDO ud MUELLE DELFIN, JUEGO DE MUELLES, 3 ANOS + 1.340,00 MIL TRESCIENTOS CUARENTA
1 EUROS
NRO112MBO ud MUELLE BICHO, JUEGOS DE MUELLES, 3 ANOS + 0,00 EUROS
1
NRO113MB1 ud MUELLE ABEJA, JUEGO DE MUELLES 3 ANOS + 2.270,00 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA
EUROS
NRO852002  ud PARCOUR ROBINIA 002, EQUIPQMIENTO DE ESCALADAPAR 3.440,00 TRES MIL CUATROCIENTOS
MAS DE 6 ANOS CUARENTA EUROS
PASEG001 m2 Suministro e instalacion de pavimento de seguridad en caucho con- 55,00 CINCUENTA'Y CINCO EUROS
tinuo de dos componentes EPDM+SBR, de la firma Gezoflex o equiva-
lente, alturas de caida segun juegos prescritos en proyecto.
VAPIN M0O01 m Suministro de valla de pino modelo civic de protec, fabricada en pino 98,70 NOVENTA'Y OCHO EUROS CON

de flandes y tratada en autoclave, incorpora dos puertas a la zona de
juegos infantiles
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SETENTA CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Cédigo Descripcion

Precio
(Euros)

Mano de obra

UO1AA011 h Pedn suelto

UO1FZ805 h Equipo montaje
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17,48 DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

36,00 TREINTAY SEIS EUROS



CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Precio

Cddigo Descripcion (Euros)

Magquinaria
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2.2. Quadre de preus num. 1



CUADRO DE PRECIOS N° 1

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

s Precio

Orden Descripcion (Euros)

1 DESMONTAJE JUEGOS EXISTENTES

11 ud DESMONTAJE PARQUE INFANTIL EXISTENTE. 3.000,00
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL EUROS

1.2 ud HORMIGONADO FOSO EXISTENTE 4.500,00
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

1.3 ud ELIMINACIO DE FONT Y TRASLLAT DE BANCS 745,00

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS

Pagina 1




CUADRO DE PRECIOS N° 1

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Orden

Descripcion

Precio
(Euros)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

JUEGOS E INSTALACION

ud Suministro e instalacién de placa informativa normativizada segin TUV-EN-1176, en aluminio, dimen-
siones homologadas, de Girod.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
ud COLUMPIO ROBINIA NIDO 100, DE 4 ANOS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

ud TORRE DE ESCALADA ROBINIA 1006, 4 ANOS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

ud PARCOUR ROBINIA 002, PARA 6 ANPS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON CUATRO CENTIMOS

ud MARIPOSA ROBINIA, BALANCIN, 3 ANOS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

ud MUELLE ABEJA , JUEGO DE MUELLES, 3 ANOS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

ud MUELLE DELFIN, JUEGO DE MUELLES 3 ANOS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS

ud MUELLE BICHO, JUEGO CON MUELLE, 3 ANOS +

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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300,00

3.143,31

6.048,82

4.094,04

1.803,41

2.613,52

1.655,62

275,42




CUADRO DE PRECIOS N° 1 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

s Precio
Orden Descripcion (Euros)
3 PAVIMENTACION Y VALLADO

3.1 VALLA PERIMETRAL DE PINO MODELO CIVIC, INCLUIDA PUERTA DE ACCESO, todo montado y an- 156,75

clado a solera de hormigon existente

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

3.2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD 89,70

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Orden

Descripcion

Precio
(Euros)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

SEGURIDAD Y SALUD

ud CASCO DE SEGURIDAD

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS
ud GAFAS ANTIPOLVO

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS
ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

ud PROTECTORES AUDITIVOS

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL POLVO

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON DOS CENTIMOS

ud MONO DE TRABAJO

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS CON NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

u Tanca de peus metal-lics de 2,40 m., amortitzable

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS CON NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

h COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA EUROS CON DOS CENTIMOS

h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS

h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
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2,58

11,70

2,60

2,68

6,80

8,02

9,89

3,19

21,92

16,97

11,91

60,02

13,32

23,36




CUADRO DE PRECIOS N° 1 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

s Precio
Orden Descripcion (Euros)
4.15 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 18,63

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
TRES CENTIMOS

4.16 ud MATERIAL BOTIQUIN 2,87

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 1 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

L Precio
Orden Descripcion (Euros)
5 GESTION DE RCD's
5.1 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m? 156,35

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

_
y/ P

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2.017
El Tecnic

José M@ E. Lopez Llaquet
Arauitecte Tecnic
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2.3.- Quadre de preus num. 2



CUADRO DE PRECIOS N° 2

1.2

1.3

DESMONTAJE JUEGOS EXISTENTES
ud DESMONTAJE PARQUE INFANTIL EXISTENTE.

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio

Importe

Costes directos
Total partida

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL EUROS

ud HORMIGONADO FOSO EXISTENTE

3.000,00
3.000,00 €/ud

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio

Importe

Costes directos
Total partida

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

ud ELIMINACIO DE FONT Y TRASLLAT DE BANCS

4.500,00
4.500,00 €/ud

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Costes directos 745,00
Total partida 745,00 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

2 JUEGOS E INSTALACION

21 ud Suministro e instalacion de placa informativa normativizada segin TUV-EN-1176, en aluminio, dimensiones homologadas,
de Girod.
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe

Costes directos 300,00
Total partida 300,00 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

2.2 ud COLUMPIO ROBINIA NIDO 100, DE 4 ANOS +

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe

UO1AA011 h Pedn suelto 12,000 17,48 209,76

UO1FZ805 h Equipo montaje 12,000 36,00 432,00

NR0906001 ud COLUMPIO ROBINIA NIDO 100 cm, 4 afios 1,000 2.410,00 2.410,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.051,76 91,55

Costes directos 3.143,31
Total partida 3.143,31 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA
Y UN CENTIMOS

2.3 ud TORRE DE ESCALADA ROBINIA 1006, 4 ANOS +
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO1AA011 h Pebn suelto 18,000 17,48 314,64
UO1FZ805 h Equipo montaje 18,000 36,00 648,00
NRO100601 ud TORRE DE ESCALADA ROBINIA 1006 1,000 4.910,00 4.910,00
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 5.872,64 176,18
Costes directos 6.048,82
Total partida 6.048,82 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
24 ud PARCOUR ROBINIA 002, PARA 6 ANPS +
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO1AA011 h Pedn suelto 10,000 17,48 174,80
UO1FZ805 h Equipo montaje 10,000 36,00 360,00
NRO852002 ud PARCOUR ROBINIA 002, EQUIPQMIENTO 1,000 3.440,00 3.440,00
DE...
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3.974,80 119,24
Costes directos 4.094,04
Total partida 4.094,04 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS
25 ud MARIPOSA ROBINIA, BALANCIN, 3 ANOS +
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO1AA011 h Pebn suelto 6,000 17,48 104,88
UO1FZ805 h Equipo montaje - 6,000 36,00 216,00
NRO108MR ud  MARIPOSA ROBINIA BALANCINES 3 ANOS + 1,000 1.430,00 1.430,00
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.750,88 52,53
Costes directos 1.803,41
Total partida 1.803,41 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

2.6 ud MUELLE ABEJA , JUEGO DE MUELLES, 3 ANOS +

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe

UO01AA011 h Peodn suelto 5,000 17,48 87,40

UO1FZ805 h Equipo montaje . 5,000 36,00 180,00

NRO113MB1 ud MUELLE ABEJA, JUEGO DE MUELLES 3 ANOS 1,000 2.270,00 2.270,00

+
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 2.537,40 76,12
Costes directos 2.613,52
Total partida 2.613,52 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

2.7 ud MUELLE DELFIN, JUEGO DE MUELLES 3 ANOS +

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO01AA011 h Peodn suelto 5,000 17,48 87,40
UO01FZ805 h Equipo montaje 5,000 36,00 180,00
NRO111MDO ud MUELLE DELFIN, JUEGO DE MUELLES, 3 1,000 1.340,00 1.340,00

1 ANOS...
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 1.607,40 48,22

Costes directos 1.655,62

Total partida 1.655,62 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS

2.8 ud MUELLE BICHO, JUEGO CON MUELLE, 3 ANOS +

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe

UO1AA011 h Pedn suelto 5,000 17,48 87,40

UO01FZ805 h Equipo montaje 5,000 36,00 180,00

NRO112MBO1 ud MUELLE BICHO, JUEGOS DE MUELLES, 3 1,000 0,00 0,00

ANOS...
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 267,40 8,02
Costes directos 275,42
Total partida 275,42 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

3 PAVIMENTACION Y VALLADO
3.1 VALLA PERIMETRAL DE PINO MODELO CIVIC, INCLUIDA PUERTA DE ACCESO, todo montado y anclado a solera de
hormigén existente
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO1AA011 h Pedn suelto 1,000 17,48 17,48
UO01FZ805 h Equipo montaje 1,000 36,00 36,00
VAPINMO01 m Suministro de valla de pino modelo civic de pro- 1,000 98,70 98,70

tec, fabricada en pino de flandes y tratada en au-
toclave, incorpora dos puertas a la zona de jue-
gos infantiles

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 152,18 4,57
Costes directos 156,75
Total partida 156,75 €/

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO

CENTIMOS
3.2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO01AA011 h Peodn suelto 0,600 17,48 10,49
UO1FZ805 h Equipo montaje 0,600 36,00 21,60
PASEG001 m2  Suministro e instalacién de pavimento de seguri- 1,000 55,00 55,00
dad en caucho continuo de dos componentes
EPDM+SBR, de la firma Gezoflex o equivalente,
alturas de caida segun juegos prescritos en pro-
yecto.
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 87,09 2,61
Costes directos 89,70
Total partida 89,70 €/

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

SEGURIDAD Y SALUD
ud CASCO DE SEGURIDAD

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U42EA001 ud Casco de seguridad homologado 1,000 2,50 2,50
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,50 0,08

Costes directos 2,58
Total partida 2,58 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U42EA220 ud  Gafas contra impactos 1,000 11,36 11,36
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 11,36 0,34

Costes directos 11,70
Total partida 11,70 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS

ud GAFAS ANTIPOLVO

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U42EA230 ud Gafas antipolvo 1,000 2,562 2,52
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,52 0,08

Costes directos 2,60
Total partida 2,60 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS

ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U42EA401 ud  Mascarilla antipolvo 1,000 2,60 2,60
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 2,60 0,08

Costes directos 2,68
Total partida 2,68 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

ud PROTECTORES AUDITIVOS

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U42EA601 ud  Protectores auditivos. 1,000 6,60 6,60
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 6,60 0,20

Costes directos 6,80
Total partida 6,80 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL POLVO

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U42EB125 ud  Filtro 100 cc Resp. buco.polvo 1,000 7,79 7,79
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 7,79 0,23

Costes directos 8,02
Total partida 8,02 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

4.7 ud MONO DE TRABAJO
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U42EC001 ud  Mono de trabajo 1,000 9,60 9,60
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 9,60 0,29
Costes directos 9,89
Total partida 9,89 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

4.8 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U42EEO010 ud  Par Guantes neopreno 100% 1,000 3,10 3,10
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 3,10 0,09
Costes directos 3,19
Total partida 3,19 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS
4.9 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U42EG010 ud  Par de botas seguri.con punt.serr. 1,000 21,28 21,28
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 21,28 0,64
Costes directos 21,92
Total partida 21,92 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS

4.10 ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U42EG425 ud  Par de rodilleras de caucho 1,000 16,48 16,48
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 16,48 0,49
Costes directos 16,97
Total partida 16,97 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

411 u Tanca de peus metal-lics de 2,40 m., amortitzable
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
2018002 u 0.142 u Tanca peus metal-lics 1,000 7,80 7,80
2018001 u 0.200 h Peé ordinari construccio 1,000 4,00 4,00
2018003 u 1.000 % Costos Directes Complementaris 1,000 0,11 0,11
Costes directos 11,91
Total partida 11,91 €/u
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS
4.12 h COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U42IA001 h Comite de segurid.e higiene 1,000 58,27 58,27
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 58,27 1,75
Costes directos 60,02
Total partida 60,02 €/h

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA EUROS CON DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI
4.13 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U42IA020 h Formacion segurid.e higiene 1,000 12,93 12,93
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 12,93 0,39

Costes directos 13,32
Total partida 13,32 €/h

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRECE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

4.14 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
U421A201 h Equipo de limpiez.y conserv. 1,000 22,68 22,68
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,030 22,68 0,68
Costes directos 23,36
Total partida 23,36 €/h

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS

4.15 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu.
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
8001001a h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu. 1,000 18,63 18,63
Costes directos 18,63
Total partida 18,63 €/h

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

4.16 ud MATERIAL BOTIQUIN

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe

Costes directos 2,87
Total partida 2,87 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N° 2 PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

5 GESTION DE RCD's
51 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m?
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
U49AA061 ud  Servicio de entrega y recogida contenedor de 16 1,000 75,00 75,00
m3
U49AA516 t Canon de vertido RCD tierras y piedras limpios 25,600 3,00 76,80
%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,030 151,80 4,55
Costes directos 156,35

Total partida 156,35 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2.017
El Técnic

José M? E. Lopez Llaquet
Arauitecte Técnic
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3.- PRESSUPOST




PRESUPUESTO PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI
Orden Descripcion Medicion Precio Importe
1 DESMONTAJE JUEGOS EXISTENTES
1.1 ud DESMONTAJE PARQUE INFANTIL EXISTENTE.
Total partida 1.1 (Euros) 1,00 3.000,00 3.000,00
1.2 ud HORMIGONADO FOSO EXISTENTE
Total partida 1.2 (Euros) 1,00 4.500,00 4.500,00
1.3 ud ELIMINACIO DE FONT Y TRASLLAT DE BANCS
Total partida 1.3 (Euros) 1,00 745,00 745,00
Total capitulo 1 (Euros) 8.245,00

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS
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PRESUPUESTO

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Orden Descripcion Medicion Precio Importe
2 JUEGOS E INSTALACION
2.1 ud Suministro e instalacién de placa informativa normativizada segiin TUV-EN-
1176, en aluminio, dimensiones homologadas, de Girod.
Total partida 2.1 (Euros) 1,00 300,00 300,00
2.2 ud COLUMPIO ROBINIA NIDO 100, DE 4 ANOS +
Total partida 2.2 (Euros) 1,00 3.143,31 3.143,31
2.3 ud TORRE DE ESCALADA ROBINIA 1006, 4 ANOS +
Total partida 2.3 (Euros) 1,00 6.048,82 6.048,82
2.4 ud PARCOUR ROBINIA 002, PARA 6 ANPS +
Total partida 2.4 (Euros) 1,00 4.094,04 4.094,04
25 ud MARIPOSA ROBINIA, BALANCIN, 3 ANOS +
Total partida 2.5 (Euros) 1,00 1.803,41 1.803,41
2.6 ud MUELLE ABEJA , JUEGO DE MUELLES, 3 ANOS +
Total partida 2.6 (Euros) 1,00 2.613,52 2.613,52
2.7 ud MUELLE DELFIN, JUEGO DE MUELLES 3 ANOS +
Total partida 2.7 (Euros) 1,00 1.655,62 1.655,62
2.8 ud MUELLE BICHO, JUEGO CON MUELLE, 3 ANOS +
Total partida 2.8 (Euros) 1,00 275,42 275,42
Total capitulo 2 (Euros) 19.934,14

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
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PRESUPUESTO

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Orden Descripcion Medicion Precio Importe
3 PAVIMENTACION Y VALLADO
3.1 VALLA PERIMETRAL DE PINO MODELO CIVIC, INCLUIDA PUERTA DE
ACCESO, todo montado y anclado a solera de hormigon existente

Total partida 3.1 (Euros) 76,00 156,75 11.913,00

3.2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD
Total partida 3.2 (Euros) 266,00 89,70 23.860,20

Total capitulo 3 (Euros) 35.773,20

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS
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PRESUPUESTO

PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Orden Descripcion Medicion Precio Importe
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 ud CASCO DE SEGURIDAD
Total partida 4.1 (Euros) 2,00 2,58 5,16
4.2 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Total partida 4.2 (Euros) 2,00 11,70 23,40
4.3 ud GAFAS ANTIPOLVO
Total partida 4.3 (Euros) 2,00 2,60 5,20
4.4 ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Total partida 4.4 (Euros) 5,00 2,68 13,40
4.5 ud PROTECTORES AUDITIVOS
Total partida 4.5 (Euros) 4,00 6,80 27,20
4.6 ud FILTRO RESPIRADOR BUCONASAL POLVO
Total partida 4.6 (Euros) 2,00 8,02 16,04
4.7 ud MONO DE TRABAJO
Total partida 4.7 (Euros) 2,00 9,89 19,78
4.8 ud PAR GUANTES NEOPRENO 100%
Total partida 4.8 (Euros) 4,00 3,19 12,76
4.9 ud PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE
Total partida 4.9 (Euros) 1,00 21,92 21,92
4.10 ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO
Total partida 4.10 (Euros) 2,00 16,97 33,94
4.11 u Tanca de peus metal-lics de 2,40 m., amortitzable
Total partida 4.11 (Euros) 12,00 11,91 142,92
412 h COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
Total partida 4.12 (Euros) 3,00 60,02 180,06
4.13 h FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE
Total partida 4.13 (Euros) 2,00 13,32 26,64
4.14 h EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
Total partida 4.14 (Euros) 3,00 23,36 70,08
4.15 h Vigilancia y Control del Recurs Preventiu.
Total partida 4.15 (Euros) 2,00 18,63 37,26
4.16 ud MATERIAL BOTIQUIN
Total partida 4.16 (Euros) 1,00 2,87 2,87
Total capitulo 4 (Euros) 638,63

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS
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PRESUPUESTO PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI
Orden Descripcion Medicion Precio Importe
5 GESTION DE RCD's
5.1 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m?
Total partida 5.1 (Euros) 5,00 156,35 781,75
Total capitulo 5 (Euros) 781,75
Total presupuesto (Euros) 65.372,72

Hra—

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2.017

El Tecnic

José M? E. Lopez Llaquet

Arauitecte Tecnic
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4.- PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL




PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PROJECTE

NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:

CON SETENTA Y DOS CENTIMOS

Descripcion Importe Euros
1 DESMONTAJE JUEGOS EXISTENTES 8.245,00
2 JUEGOS E INSTALACION 19.934,14
3 PAVIMENTACION Y VALLADO 35.773,20
4 SEGURIDAD Y SALUD 638,63
5 GESTION DE RCD's 781,75
TOTAL EJECUCION MATERIAL 65.372,72

SESENTA Y CINCOMIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2.017

El Tecnic

José M? E. Lopez Llaquet

Arauitecte Tecnic
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5.- PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE




PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI

Descripcion Importe Euros
1 DESMONTAJE JUEGOS EXISTENTES 8.245,00
2 JUEGOS E INSTALACION 19.934,14
3 PAVIMENTACION Y VALLADO 35.773,20
4 SEGURIDAD Y SALUD 638,63
5 GESTION DE RCD's 781,75
TOTAL EJECUCION MATERIAL 65.372,72
Gastos generales 13 % 8.498,45
Beneficio industrial 6 % 3.922,36
Parcial 77.793,53
Impuesto valor afiadido 21 % ”//d) 16.336,64
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 94.130,17
Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de:

NOVENTA'Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA EUROS CON

DIECISIETE CENTIMOS

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2.017
El Tecnic

José M@ E. Lopez Llaquet
Arauitecte Técnic
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PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLAGA SANT JORDI

DOCUMENT N° 5 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT




Memoria Estudi Basic de Seguretat

Memoaria descriptiva dels procediments, equips técni ¢s i mitjans auxiliars que es van a utilitzar
o la utilitzacio esta prevista. Identificacio dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a
aquest efecte les mesures tecniques necessaries per a aix0. Relacio de riscos laborals que no
es poden eliminar especificant les mesures preventi ves i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir aquests riscos valorant la seva eficacia.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccio, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004, al RD 2177/2004 ia les recomanacions establertes a la " Guia Técnica
"publicada pel INSH.
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José M2 E. Lépez Llaquet

Octubre de 2017
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1. Dades generals de 'organitzacio

Dades promotor:

Nom o raé social

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP

Teléfon 971800252

Adreca CARRER PERE ESCANELLAS, 12 - 16
Poblacio SANT JOSEP DE SA TALAIA

Codi postal 07830

Provincia llles Balears

CNAE

CIF P0704800B

Activitat exercida per I'empresa:

ADMINISTRACIO PUBLICA

Definicions dels llocs de treball:

Definici6 del lloc Ne Funcions
Jardiner 1
Oficial 1
Ped 1

2. Descripcio de I'obra

2.1. Dades generals del projecte i de I'obra

Descripcid6 del Projecte i de
I'obra sobre la qual es treballa

Formaci6 dun nou parc infantil, eliminat el actual i sobre la llosa de formig6 existen
ubicar un nou parc infantil.

Sol de cauxo amb resines, anti impacts.

Ancoratge dels jocs.

Muntage dels jocs.

Tanca perimetral de fusta algada un metre.

Situacio de l'obra a construir

Placa Sant Jordi a Sant Jordi

Tecnic autor del projecte

José M2 E. Lopez Llaquet

Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant la fase
de redaccid del projecte
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3. Normes preventives generals de |'obra

Normes generals

» Complir activament les instruccions i mesures preventives que adopti I'empresari.

e Vetllar per la seguretat propia i de les persones a qui pugui afectar les seves activitats
desenvolupades.

« Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans i equips assignats.

» Assistir a totes les activitats de formacié sobre prevencié de riscos laborals organitzades per
'empresari.

e Consultar i complir les indicacions de la informacié sobre prevencié de riscos rebuda de
I'empresari.

» Cooperar per que en l'obra es puguin garantir unes condicions de treball segures.

» No consumir substancies que puguin alterar la percepcié dels riscos en el treball.

» Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessaries
al personal subordinat.

» Accedir Unicament a les zones de treball que ofereixin les garanties de seguretat.

* Realitzar Unicament aquelles activitats per les quals s'esta qualificat i es disposa de les
autoritzacions necessaries.

* No posar fora de servei i utilitzar correctament els mitjans de seguretat existents en l'obra.

« Informar immediatament els seus superiors de qualsevol situacié que pugui comportar un risc per
a la seguretat i salut dels treballadors.

» Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat laboral competent.

» Respectar la senyalitzacio de seguretat col-locada a I'obra.

* No encendre foc a l'obra.

« Utilitzar I'eina adequada segons la feina que es vol realitzar.

* En cas de produir qualsevol tipus d'accident, comunicar la situacié immediatament als seus
superiors.

» Conéixer la situacio dels extintors en l'obra.

* Noromandre sota carregues suspeses.

» En zones de circulacié de maquinaria, utilitzar els passos previstos per a treballadors.

» Respectar els radis de seguretat de la maquinaria.

e En aixecar pesos, fer-ho amb l'esquena recta i realitzar la forca amb les cames, mai amb
l'esquena.

* Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar.

» Tota la maquinaria d'obra matriculada que superi els 25 km / h, ha de tenir passada la ITV.

Proteccions individuals i col-lectives

« Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes en I'obra, els equips de proteccid
individual i les proteccions col-lectives.

* En cas de no disposar d'equips de protecci6 individual o que es trobin en mal estat, cal demanar
equips nous als responsables.

» Anteposar les mesures de proteccio col-lectives davant de les individuals.

e Conservar en bon estat els equips de protecci6 individual i les proteccions col-lectives.

* En cas de retirar una proteccié col-lectiva per necessitats, cal tornar a restituir com més aviat
millor.

e« En zones amb riscos de caiguda en alcada, no iniciar els treballs fins a la col-locacié de les
proteccions col-lectives.

e Per col-locar les proteccions col-lectives, utilizar sistemes segurs: arnés de seguretat ancorat a
linies de vida, plataformes elevadores, etc.

Magquinaria i equips de treball

e Utilitzar anicament aquells equips i maquines per als quals es disposa de la qualificacio i
autoritzacié necessaries.

» Utilitzar aquests equips respectant les mesures de seguretat i les especificacions del fabricant.

*  En manipular una maquina o equip, respectar la senyalitzacio interna de I'obra.
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* No utilitzar la maquinaria per transportar personal.

» Realitzar els manteniments periddics conforme les instruccions del fabricant.

» Circular amb precaucio a les entrades i sortides de I'obra.

* Vigilar la circulacié i I'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la maquina.

Ordre i neteja

» Mantenir les zones de treball netes i endrecades.

» Segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats en obra.

e Apilar correctament la runa a l'obra.

» Retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de I'obra.

* Mantenir les instal-lacions de neteja personal i de benestar a les obres en condicions higiéniques.

Instal-lacions eléctrigues

« Comprovar abans de la utilitzacié, que les instal-lacions eléctriques disposen dels elements de
proteccid necessaris.

* Mantenir les portes dels quadres eléctrics tancades sempre amb clau.

* Mantenir periddicament tots els equips eléctrics.

e Connectar degudament a terra els equips que aixi ho requereixin.

e Desconnectar la instal-lacio eléctrica abans de realitzar reparacions.

» Manipular els quadres eléctrics i reparar instal-lacions o circuits Gnicament si s'esta autoritzat.

« En operacions de maquinaria, respectar les distancies de seguretat amb les linies aéries.

e respectar els protocols preventius en les instal- lacions eléctriques subterranies.

4. Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capitol Il de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals s'estableixen els
seguents punts:

1. Els treballadors tenen dret a una proteccié eficag en matéria de seguretat i salut en el treball.
Aquest dret suposa l'existéncia d'un correlatiu deure de lI'empresari de proteccio dels treballadors
davant els riscos laborals. Aquest deure de proteccid constitueix, igualment, un deure de les
administracions publiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informacié, consulta i
participacio, formacio en materia preventiva, paralitzacié de I'activitat en cas de risc greu i imminent i
vigilancia del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret dels
treballadors a una proteccio eficag en matéria de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de proteccio, I'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el
marc de les seves responsabilitats, I'empresari realitzara la prevencié dels riscos laborals mitjancant
la integracié de l'activitat preventiva a I'empresa i 'adopcio de totes les mesures necessaries per a la
proteccié de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les especialitats que es recullen en els
articles seguents en materia de pla de prevencioé de riscos laborals, avaluacié de riscos, informacio,
consulta i participacié i formacié dels treballadors, actuacié en casos d'emergencia i de risc greu i
imminent, vigilancia de la salut, i mitjancant la constitucié d'una organitzacio i dels mitjans necessaris
en els termes que estableix el capitol IV d'aquesta Llei.

L'empresari desenvolupara una accid6 permanent de seguiment de [l'activitat preventiva a fi de
perfeccionar de manera continua les activitats d'identificacié, avaluacid i control dels riscos que no
s'hagin pogut evitar i els nivells de proteccié existents i disposara el necessari per a I'adaptacio de les
mesures de prevencié assenyalades en el paragraf anterior a les modificacions que puguin
experimentar les circumstancies que incideixin en la realitzacié del treball.

3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevencio de riscos
laborals.

4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, I'atribucié de funcions en matéria de
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proteccié i prevencié a treballadors o serveis de I'empresa i el recurs al concert amb entitats
especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevencidé complementaran les accions de
I'empresari, sense que per aixo quedi eximit del compliment del seu deure en aquesta matéria, sense
perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, contra qualsevol altra persona.

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap
manera sobre els treballadors.

Equips de treball i mitjians de proteccid.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal que els equips de treball siguin adequats
per al treball que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin
la seguretat i la salut dels treballadors al utilitzar-los. Quan la utilitzacié d'un equip de treball pugui
presentar un risc especific per a la seguretat i la salut dels treballadors, I'empresari ha d'adoptar les
mesures necessaries per tal que:

a) La utilitzacié de I'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilitzacio.
b) Els treballs de reparacid, transformacié, manteniment o conservacié siguin realitzats pels
treballadors especificament capacitats per a aixo.

2. L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de proteccié individual adequats
per a l'exercici de les seves funcions i vetllar per I'is efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa
dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecci6 individual s'han d'utilitzar quan els
riscos no es puguin evitar o no puguin limitar suficientment per mitjans técnics de proteccié col-lectiva
0 mitjancant mesures, métodes o procediments d'organitzacio del treball.

5. Principis basics de ['activitat preventiva
d'aguesta obra

D'acord amb els art. 15i 16 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid previst en el capitol
anterior, d'acord amb els segients principis generals:

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

¢) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepci6 dels llocs de treball, aixi com
a l'eleccio dels equips i els metodes de treball i de produccié, amb mires, en particular, a atenuar el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes en la salut.

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

f) Substituir el perillés pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacioé del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari ha de prendre en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en
materia de seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.

3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que només els treballadors
gue hagin rebut informacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions o imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopcid es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només podran
adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén
controlar i no existeixin alternatives més segures.
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5. Podran concertar operacions d'asseguranca que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsid de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdonoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis
I'activitat consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

Avaluaci6 dels riscos.

1. La prevencié de riscos laborals haura d'integrar en el sistema general de gestié de I'empresa, tant
en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jerarquics d'aquesta, a través de la
implantaci6 i aplicacié d'un pla de prevencié de riscos laborals a qué es refereix el paragraf segient.
Aquest pla de prevenci6 de riscos laborals ha d'incloure I'estructura organitzativa, les responsabilitats,
les funcions, les practiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar
I'acci6 de prevencio de riscos en I'empresa, en els termes que reglamentariament s'estableixin .

2. Els instruments essencials per a la gestio i aplicacio del pla de prevencié de riscos, que podran ser
duts a terme per fases de forma programada, son l'avaluacié de riscos laborals i la planificacié de
I'activitat preventiva a que es refereixen els paragrafs segiients:

a) L'empresari haura de realitzar una avaluacio inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors, tenint en compte, amb caracter general, la naturalesa de l'activitat, les caracteristiques
dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluacié s'ha de fer en
ocasio de l'eleccid dels equips de treball, de les substancies o preparats quimics i del condicionament
dels llocs de treball. L'avaluacié inicial tindra en compte aquelles altres actuacions que s'hagin de
desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre proteccié de riscos especifics i
activitats d'especial perillositat. L'avaluacié sera actualitzada quan canviin les condicions de treball i,
en tot cas, s'ha de sotmetre a consideracié i es revisara, si fos necessari, en ocasio dels danys per a
la salut que s'hagin produit.

Quan el resultat de l'avaluacié ho fes necessari, I'empresari realitzara controls periodics de les
condicions de treball i de l'activitat dels treballadors en la prestacio dels seus serveis, per detectar
situacions potencialment perilloses.

b) Si els resultats de l'avaluacié que preveu el paragraf a) posessin de manifest situacions de risc,
I'empresari realitzara aquelles activitats preventives necessaries per eliminar o reduir i controlar
aquests riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificacié per I'empresari, incloent per a cada
activitat preventiva el termini per fer-la, la designacié de responsables i els recursos humans i
materials necessaris per a la seva execucio.

L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execucié de les activitats preventives incloses en la
planificaci6, efectuant per a aixd un seguiment continu d'aquesta.

Les activitats de prevenci6 han de ser modificades quan s'aprecii per l'empresari, com a
consequencia dels controls periodics previstos en el paragraf a) anterior, la seva inadequacié als fins
de proteccio requerits.

2 bis. Les empreses, en atenci6é al nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats
realitzades, podran realitzar el pla de prevencié de riscos laborals, l'avaluacié de riscos i la
planificacié de l'activitat preventiva de forma simplificada, sempre que aix0 no suposi una reduccio
del nivell de protecci6 de la seguretat i salut dels treballadors i en els termes que reglamentariament
es determinin.

3. Quan s'hagi produit un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasi6 de la vigilancia de la
salut que preveu larticle 22, apareguin indicis que les mesures de prevencié son insuficients,
I'empresari de dur a terme una investigacio al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.
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6. Prevencio de riscos de I'obra

6.1. Analisi dels metodes d'execucio i dels materia Is i equips a
utilitzar

6.1.1. Operacions previes a I'execucio de l'obra

Conforme el Projecte d'execuci6é d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prévies a la
realitzacio de les obres, procedint a:

» L'organitzacio general de l'obra: Tancament, senyalitzacié, desviaments de transit, accessos a
I'obra de vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els planols.

» Realitzacio de les connexions provisionals de I'obra.

e Col-locacié dels serveis d'Higiene i Benestar

» Reservaicondicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats, tal com es grafia en els
planols.

* Muntatge de grues i delimitacié d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els
planols.

e Acotacio de les zones de treball i reserva d'espais.

» Senyalitzaci6 d'accessos a l'obra.

« Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la
circulacié de les persones per l'obra, tal com es mostra en la taula seguent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haura de conéixer i complir aquestes
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.

Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, aixi com
en els vestidors i en el tauler d'anuncis.

Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que
realitzi algun treball en I'obra, hauran de lliurar una copia a tots els seus treballadors presents en
l'obra (incloent autdonoms, subcontractes i subministradors).

D'aquesta entrega s'ha de deixar constancia escrita.

NORMES D'ACCES | CIRCULACIO PER I'OBRA

* No entri en obra sense abans comunicar la seva preséncia, per a realitzar un efectiu control
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.

« Utilitzeu per circular per I'obra calcat de seguretat amb plantilla metal-lica i casc de proteccio en
correcte estat.

» En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calcat ha de
disposar també de puntera metal-lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda
d'objectes en manipulacio.

* Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva
efectivitat.

 No camini per damunt de la runa (podria patir una torcada, una ensopegada, una caiguda,
clavar-se una tatxa, ...).

* No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.

* Respecteu els senyals.

e En cas de veure una senyalitzaci6 de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta
senyalitzacio esta indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells
indicadors existents per I'obra.

* No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una proteccid col-lectiva sense abans haver-ho
consultat amb els recursos preventiu.

 Només sota la supervisié dels esmentats recursos preventius es pot retirar una proteccié i / o
treballar sense ella.

e Si en trobeu una protecci6 en mal estat 0 mal posada, adverteixi-ho immediatament als
recursos preventius.
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e Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per I'obra li pot suposar un accident o la
provocacié d'un accident.

e« En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb
operaris treballant sobre ells), esquivel canviant de cami. Envoltar és preferible a patir o
provocar un accident.

* Siha de fer Us d'algun quadre eléctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades
per a la seva connexio.

» Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les
seves funcions.

6.1.2. Oficis que intervenen en l'obra i la interve  ncié és objecte de prevencio
de riscos

S'exposa aci la relacié d'oficis previstos per a la realitzacié de les diferents unitats d'obra previstes en
esta memoria de seguretat i salut.

- Jardiner
- Oficial
- Peb

6.1.3. Relacié de proteccions col-lectives i senyal itzacio

De l'andlisi, identificacié i avaluacid dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, i de les
caracteristiques constructives de la mateixa, es preveu la utilitzacié de les proteccions col-lectives
relacionades a continuacio, les especificacions técniques i de la qual mesures preventives en les
operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment es desenvolupen en el capitol corresponent a
Proteccions Col-lectives , d'esta mateixa memoria de seguretat.

Proteccions col-lectives
Barana de seguretat tipus ajuntament

6.1.4. Relacié d'equips de proteccié individual

De l'andlisi, identificacid i avaluacié dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen
riscos que només han pogut ser eliminats per mitja de I'ocupacié de proteccions individuals, per la
gual cosa es fa necessaria la utilitzacio dels epis relacionats a continuacio, les especificacions
tecniques de la qual, marcat, normativa que han de complir, etc. S'especifica en el capitol
corresponent a EPIs, d'esta mateixa memoria de seguretat.

EPIs
Proteccid de la cara i dels ulls
Protecci6 ocular. Us general
Protecci6é de mans i bracos
Guants de proteccié contra riscos mecanics d'Us general
Proteccid respiratoria
E.P.R. Mascares completes
Filtres
E.P.R. Filtres contra particules

6.2. ldentificacio de riscos i avaluacio de lefica cia de les
proteccions tecniques i mesures preventives estable rtes, segons
els metodes i sistemes d'execucio previstos en el p rojecte
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6.2.1. Métode emprat en l'avaluaci6 de riscos

El métode emprat per a I'avaluacié de riscos permet realitzar, per mitja de I'apreciacié directa de la
situacié, una avaluacio dels riscos per als que no hi ha una reglamentaci6 especifica.

1r Severitat:
La severitat de les consequéncies que poden causar aquest perill en forma de dany per al
treballador. pot ser Baixa, Mitjana, Alta.

Baixa Risc que es produeixin danys superficials, talls i cops de poca importancia, irritacié als ulls,
disconfort, etc.

Risc que es produeixen, ulceracions, cremades, commocions, esquin¢os o distensions importants,
fractures menors i malalties del tipus asma, sordesa, trastorns musculo-esquelétics i malalties que
donin lloc a incapacitats menors.

Alta Risc que es produeixen, amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions multiples, lesions
fatals i malalties del tipus cancer i altres malalties croniques que escurcin molt la vida.

Mitjana

2n Probabilitat:
Una vegada determinada la gravetat de les consequéncies, la probabilitat que eixa situacio tingui lloc
pot ser Baixa, Mitjana, Alta.

Baixa El dany es produira poques vegades.
Mitjana El dany es produira alguna vegada.
Alta El dany es produira sempre o gairebé sempre.

3r Avaluacio:
La combinacio entre ambdds factors permet avaluar el risc aplicant la taula segulent:

Probabilitat baixa Probabilitat mitjana Probabilitat alta
Severitat baixa Molt lleu Lleu Moderat
Severitat mitjana Lleu Moderat Greu
Severitat alta Moderat Greu Molt greu

4t Control de riscos:

| segons la valoracié del risc obtinguda per la taula, es recomanen més prioritats a I'hora de

planificar.:
Valoraci6 del Risc Prioritat
Molt lleu Baixa
Lleu Mitjana
Moderat Mitjana-alta
Greu Alta
Molt greu Resolucié immediata

Aquest métode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memoria de seguretat i que es
correspon amb el procés constructiu de I'obra, per a permetre :

"la ldentificacid i avaluacié de riscos pero amb la
adoptada i aplicada

valoracié de I'eficacia de la prevencio

Es a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, s6n analitzats i avaluats eliminant o
disminuint les seves conseqléncies, per mitja de I'adopcié de solucions técniques, organitzatives,
canvis en el procés constructiu, adopcid de mesures preventives, utilitzaci6 de proteccions
col-lectives, epis i senyalitzacié, fins a aconseguir un risc Molt lleu, Lleu o Moderat, i sent ponderats
per mitja de 'aplicacié dels criteris estadistics de sinistralitat laboral publicats per la Direccié General
d'Estadistica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Respecte als riscos evitats , cal tenir present:

Riscos laborals evitats
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NO s 'han identificat riscos totalment evitats.

Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet ates
que sempre podra localitzar-se una situacié per mal Us del sistema, actituds imprudents
dels operaris o0 altres que aquest risc no sigui eli minat.

Per tant, es considera que els Unics riscos evitabl  es totalment s6n aquells que no existeixen
a I'haver estat eliminats des de la propia concepci 6 del procés constructiu de I'obra; per
l'ocupacio de processos constructius, maquinaria, m itians auxiliars o fins i tot amidades del
propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen
un desenvolupament detingut en aquesta memoriade s  eguretat.

6.2.2. Relacio de llocs de treball avaluats

6.2.3. Identificacio de riscos no eliminats de cara  cter general en I'obra

En aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden predir-se i en consequéncia ser
eliminats, ja que es corresponen amb el cas fortuit, la casualitat o es tracta de riscos inherents a la
naturalesa humana.

Ingestié de bequdes alcoholiques:

Encara que esta prohibit prendre begudes alcoholiques en el recinte de I'obra, no es pot evitar la
ingestio d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.), que normalment ho
solen fer en algun bar de la zona. Les mesures preventives son:

e L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié o signe estrany del personal de I'obra,
obligant-los si fos necessari I'abandonament de la mateixa.

Ingestié i inhalacié de drogues (incloses les fumades) i altres substancies estupefaents:

Esta prohibit qualsevol tipus de droga toves o dures ingerides per qualsevol mitja en el recinte de
l'obra. No es pot evitar la ingestio d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars,
etc.) que normalment ho solen fer en algun bar de la zona. Les mesures preventives son:

« L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié o signe estrany del personal de I'obra,
obligant-los si fos necessari I'abandonament de la mateixa.

Us de teléfons mobils:

Esta prohibit I's del teléfons mobils en el recinte de I'obra. No es pot evitar que els treballadors
disposin d'un mobil i rebin trucades en situacions critiques (manipulant maquinaria per exemple). Les
mesures preventives son:

e L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié del personal de l'obra en la qual se
sospiti que poden fer Us dels teléfons, obligant-los si fos necessari I'abandonament de la mateixa.

Fumar en el recinte de I'obra:

Esta prohibit fumar en el recinte de I'obra. No es pot evitar que els treballadors puguin fumar en
situacions critiques (manipulant maquinaria per exemple) o en llocs prohibits. Les mesures
preventives son:

e L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié del personal de l'obra en la qual se
sospiti que poden fumar (controlant burilles o restes de paquets), obligant-los si fos necessari
'abandonament de la mateixa.

Caigudes de persones al mateix nivell:

El risc de caure al mateix nivell mai pot ser evitat, ja que les persones per propia naturalesa realitzen
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moviments, postures, comportaments, etc. que en qualsevol situacio (en el treball i fora de la feina)
poden patir una caiguda:

e L'encarregat de I'obra haura d'extremar les mesures de "Neteja i ordre en I'obra”, per tal que una
situacio imprevista d'una caiguda, no origini riscos afegits.

Insolacions:

Durant l'execuci6 de l'obra els treballadors, en molts moments, es troben exposats al sol
(fonamentacid, estructura, cobertes, etc.). La reaccié de les persones enfront del sol és molt variada,
ja que depén de l'estat, edat, naturalesa fisica, situacié temporal de la persona, treball realitzat, etc.
Aquesta exposicio pot produir a determinades persones marejos, afeccions a la pell, etc.

Les mesures preventives sén les segients:

» Organitzar els treballs en les diferents zones de I'obra per evitar en el maxim possible portar el
recorregut normal del sol.

» Utilitzar la roba de treball obligatoria i filtres solars si I'exposicio al sol és molt continuada.

e Canviar el personal, si hi ha diversos, en el treball de tant en tant.

Carrega de combustible:

La carrega de combustible es fara amb el motor aturat i en fred, sense fuma perquée esta prohibit i
sense arrencar el vehicle fins haver tancat el tap del diposit del combustible.

Accions provocades pel personal de dificil control abans d'haver-se realitzat:

e Es prohibeix a tot el personal, la sortida de la zona d'ocupacio6 de I'obra.

» Es prohibeix encendre foc per a qualsevol Us.

» Es prohibeix la crema de matolls, cartonatges, papers o restes vegetals.

e Es prohibeix llancar objectes en combustié, aixi com llancar o abandonar sobre el terreny
gualsevol tipus de material combustible: papers, plastics, vidres o qualsevol altre tipus de residu
0 escombraries.

» Es prohibeix provocar danys mediambientals de qualsevol naturalesa tant en I'obra com en els
seus voltants, especialment abocant o escampant residus (solids o liquids) de qualsevol
naturalesa.
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7. Prevencio en la manipulacié de materials

Tipologia i caracteristiques dels materials i elements que van a utilitzar-se en esta obra, relatius als
aspectes de pes, forma i volum del material.

S'inclou la informacié relacionada essencialment amb els riscos derivats de la seua utilitzacid i les
mesures preventives a adoptar, aixi com els aspectes preventius relatius a la seua manipulacio i
magatzematge.

7.1. Formigons

7.1.1. Formigo cel-lular espumaos

FITXA TECNICA

Tipologia i Caracteristiques
«  Pes especific : 1,8 K/dm?3
. Formes disponibles en obra: En massa
. Pes aproximat del material d'obra : K

Volum aproximat del material d'obra : m3

Formigé amb addicié d'un airejant que permet incorporar durant el pastat una petita quantitat de bombolles en l'aire,
uniformement repartides, que romanen després de I'enduriment.

Els formigons cel-lulars en aquesta obra s'utilitze npera:
» La formacié de pendents i aillament térmic de coberts i terrats a base de formigé i d'additiu airejant, conforme
s'especifica en el projecte d'obra.

Informacio relacionada amb els riscos derivats de | a seva utilitzacio

. Els riscos principals per manipulaci6 del formigé cel-lular s6n practicament els derivats del ciment: Dermatosi,
Blefaritis i Conjuntivitis.

. La utilitzacié dels formigons cel-lulars haura de fer-se seguint les regles usuals de bones practiques.

. Els ciments que formen part del formigé modifiquen I'aspecte de la pell, produint espessor, dessecament i
esquerdes, sobretot en les parts més exposades com les mans.

. Les lesions de tipus cutani provoquen éczema en la pell, amb les moléesties derivades de tals afeccions.

. Es recomana I'Us de guants, pero a causa dels problemes de mobilitat de I'operari en la manipulaci6é d'elements
és convenient que s'utilitzen en previsié d'aquests danys cremes protectores o aerosols siliconats.

. Per a la manipulacié de I'additiu airejant hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant.

Mesures preventives a adoptar

A fi de garantir que els diferents elements formigonats, no suposen cap risc o perill per deficiencies de resisténcia en els
formigons utilitzats, hauran de seguir-se les seglients mesures preventives :

. Quan aixi ho estimi oportd, la Direccié Técnica d'aquesta obra exigira la realitzacié dels assaigs adequats que
garanteixin la qualitat del formigé cel-lular d'acord amb les especificacions del projecte d'obra.

. Els additius hauran de complir amb la Norma UNE-EN 934-2; Additius per a formigons, morters i pastes.

. A més en el cas de formigé cel-lular fabricat en central, es comprovara que cada amada de formigé estigui
acompanyada per una fulla de subministrament (albara) degudament emplenada en qual figuraran almenys les
dades seglents:

- Tipus d'additiu, si ho té, o indicacié que no conté.
- Procedéncia i quantitat d'addicio.

. Qualsevol rebuig del formigé cel-lular basat en els resultats dels assaigs de consisténcia haura de ser realitzat
amb anterioritat a la posada en obra.

. El temps minim entre la incorporacié de l'aigua de pastat al ciment als additius i als arids i la col-locacié del
formigd en obra, no deu ser superior a una hora i mitja. En casos en qué no sigui possible, o quan el temps sigui
calorés hauran de prendre's mesures adequades per a augmentar el temps de forjat del formigé sense que
disminueixi la seva qualitat.

. Els equips emprats per al transport del formigé per l'obra deuran estar exempts de residus de formigé o morter
endurit.

. Els ciments hauran d'apilar-se en sacs degudament estructurats i per tongades, sobre bases estables, solides i
resistents, amb les degudes condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar desplomis del material apilat.

. Hauran de seguir-se les recomanacions del fabricant relatives a la seva utilitzacié i apilament.

. En termes generals, la informacié relacionada amb els riscos derivats de la seva utilitzacié sera la corresponent a
la "Fitxa de dades de Seguretat" exigida per la normativa sobre classificacio, envasat i etiquetatge de productes
d'additiu airejant, i que s'inclou amb el mateix.

Durant el seu transport per 'obra :
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. Es transportara des del seu lloc de fabricaci6 en I'obra al seu lloc d'utilitzacié en contenidors, catdfols o bats. No
se sobrepassaran les carregues maximes establertes en la maquinaria utilitzada per al seu transport per I'obra.

. Es prestara especial atenci6 al lloc d'apilament de desti, analitzant convenientment si les carregues a dipositar en
el mateix per apilament del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.

. No s'apilara mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitacié de sobrecarregues que poguessin
donar com a conseqiiéncia desplomis del material.

. Usos, bastides, etc. en evitacié de sobrecarregues que poguessin donar com a conseqiiéncia desplomis del
material.

Aspectes preventius en la seva manipulacié i emmaga  tzematge

Durant les operacions d'encofrat i desencofrat :
«  Abans de I'abocament haura de garantir-se que I'encofrat té la suficient resisténcia i estabilitat.
. El desencofrat es realitzara quan el formigé hagi adquirit resisténcia suficient.
. En les peces de fusta utilitzades per a l'encofrat, s'extrauran els claus que quedin en elles; i només després
s'apilaran convenientment.
Durant I'abocament del formig6 :

. Haura de tenir-se en compte el fer-ho per capes, a fi d'anar repartint les algades i evitar aixi excessives pressions
que poguessin arribar a rebentar I'encofrat amb les consegiients consequiencies.

Abocament manual per mitja de carretons :

S'haura de circular per superficies de transit lliures d'obstacles.
. Es prestara especial atencié als grans esforcos i caigudes al pujar per rampes amb massa pendent, amb salts o
relliscoses.
Abocament manual:

. Apareixen riscos per grans esforcos i caigudes durant les diferents operacions.

Abocament manual per mitja de tremuges i canaletes :

. Se situaran amb el pendent adequat, controlant en tot moment les sobrecarregues que es puguin ocasionar sobre
les canaletes que no desequilibren el sistema.

A la manipulacié durant tot el procés de formigonat

. Els operaris haura de protegir-se convenientment del contacte del formigd, mitjangant I'is de guants i de cremes.

. Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitacié d'agressions de la pell. Es necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulacié del ciment.

. En les irritacions de la pell causades pel formigé, haura de sotmetre's a examen médic com més prompte millor.

. Per a prevenir la conjuntivitis haura d'usar-se ulleres apropiades.

. La seva manipulacié i forma de treball estara d'acord amb les recomanacions del proveidor, regles usuals de
bona practica i les instruccions de la Direcci6 d'Obra.

. Lloc d'emmagatzematge :  Additiu : En sacs
. Tipus d'Apilament :  Paletitzat

7.2. Fustes

7.2.1. Perfils de fusta

FITXA TECNICA

Tipologia i Caracteristiqgues

. Pes especific : 0,6 K/dm3
. Formes disponibles en obra : Peces longitudinals
. Pes aproximat del material d'obra : K

Volum aproximat del material d'obra : m3

Els perfils de fusta en aqu esta obra s'utilitza per a :

. Acabats de fusteries, conforme s'especifica en el projecte d'obra.

Informacio relacionada amb els riscos derivats de | a seva utilitzacio

Respecte a les peces:
. Les peces dels perfils de fusta hauran d'apilar-se sobre bases estables, solides i resistents, amb les degudes
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condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material apilat. No apilar-ho mai sobre
superficies inclinades o relliscoses.

La utilitzacié de perfils de fusta en I'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrara especial atenci6é durant
el tall de les mateixes ja que pot produir :

« Projeccio de particules: al tallar-se indegudament poden projectar-se particules agressives. Deura en
tals casos protegir-se els ulls.

* Generacio de pols: Haura de protegir-se les vies respiratories de la possible inhalacié de pols, a més
dels ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les instruccions, mesures preventives i normes d'actuacio
per a manipular la dita maquinaria, i que s'indiquin en aquesta mateixa memoria de seguretat i salut.

e Talls: Durant la manipulacié del material tallat, haura d'utilitzar-se protectors en les mans.

* Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haura d'informar-se els
operaris de les postures correctes de treball.

La utilitzacio de perfils de fusta requereix en molts casos el clavad dels mateixos. Deura en tals casos prendre's
les seglients mesures preventives :

. No s'hauran de clavar els claus utilitzent eines inadequades. Haura d'utilitzar-se sempre un martell.

. Els claus hauran de dipositar-se en contenidors, evitant que aquests quedin fora dels mateixos.

* L'extraccié dels claus defectuosos haura de fer-se utilitzent eines adequades: Alicates, Tenalles i/o

martell extractor. Mai haura d'emprar-se eines no adequades ni extraure directament amb la ma.

»  Els claus defectuosos, doblegats o deteriorats hauran d'apilar-se i recollir-se en contenidors destinats

amb aquest fi. No deuran en cap cas abandonar-se a l'atzar.

. Per a evitar talls, el cap del clau anira oculta i el forat realitzat sera posteriorment massillat.

. Per a evitar els talls provocats pel cant6 de les peces, s'escataran fins a garantir un tacte sense perill.

Mesures preventives a adoptar

A la recepci6 d'aquest materia | :

La Direccié Técnica d'aquesta obra exigira la realitzaci6é dels assaigs adequats a la seva recepcié en obra que
garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte d'obra, eximint d'aquests assaigs
a aquells materials que posseeixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactoria la realitzacio
d'aquests assaigs.

L'embalatge de les peces haura de venir amb marca i direccié del fabricant.

Durant el seu transport per I'obra:

Es transportara des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilitzaci6 degudament apilat, en
evitacié de caigudes accidentals per desplomi del material.

El transport es realitzara no sobrepassant mai les carregues maximes de la maquina d'elevaci6 i altres mitjans de
transport utilitzats.

Aspectes preventius en la seva manipulacié i emmaga  tzematge

Tots els perfils que es comprovin que sén defectuoses, seran retirades i substituits per altres satisfactoriaes, en
evitacio de riscos durant la seva manipulacié, emmagatzematge i posada en obra.

S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents:
Cinturons de protecci6 lumbar, guants i calgat reforcat, aixi com cremes protectores enfront dels ciments cua
utilitzats.

La seva manipulacié i forma de treball estara d'acord amb les recomanacions del proveidor, regles usuals de
bona practica i les instruccions de la Direcci6 d'Obra.

Haura d'evitar que s'apili el material en les proximitats de dipdsits de gasoil o gasolina, per a evitar en cas
d'incendi la propagaci6 del foc.

Es disposara d'un extintor en les voltants del tall a fi de procedir a I'extincio rapida d'un incendi que pogués
provocar-se.

Es prohibira fumar i encendre foc en el tall, per a evitar incendis per I'emanacié de vapors dels productes
adhesius o per 'apilament del material.

Lloc d'emmagatzematge: Segons els planols
Tipus d'Apilament:  Paletitzat

7.3. Gomes, plastics

7.3.1. Gomes

FITXA TECNICA

Tipologia i caracteristiques

Pes especific : 2,0 K/dm3
Formes disponibles en obra : Paviment amb rotllos o peces de goma adherits
Pes aproximat del material d'obra : K

Volum aproximat del material d'obra : m3

Rotllo de goma: Material flexible de composicié homogénia amb capa d'estesa i capa de base.
Taulell de goma: Material a base de goma natural o sintética.
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El paviment a forca de peces de Goma sera col-locat sobre el forjat o sola prévia col-locacié d'una capa de morter de
ciment. Quan tingui una humitat inferior al tres per cent, es tibard una o més capes de pasta d'allisat, fins a aconseguir
I'anivellacié del sol i el recobriment d'escrostonats i irregularitats que hagin quedat en la capa de morter.

Es deixara el temps d'assecat indicat pel fabricant, que no sera inferior a tres hores. A continuaci6é es replantejara la
col-locacio de les llosetes sobre la pasta d'allisat.

S'estendra I'adhesiu amb espatula dentada i seguint les instruccions del fabricant de I'adhesiu.

Els paviments de Goma en aquesta obra s'utilitzape ra:

. Recobriment de sdls en les diferents dependéncies de Iimmoble, conforme s'especifica en el projecte d'obra.

Informacio relacionada amb els riscos derivats de | a seva utilitzacio

Respecte al ciment utilitzat com a base del morter
Hauran de seguir-se les indicacions establertes en la fitxa técnica de "Morters de ciment" d'aquesta Memoria de Seguretat.

Respecte a l'adhesiu 0 pegament utilitzat :
Hauran de seguir-se les indicacions establertes en la fitxa técnica de "Adhesius" d'aquesta Memoria de Seguretat.

Respecte a les peces de Goma :

. Haura de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.

. El paviment de Goma recollit haura de fer-se sobre bases estables, solides i resistents, amb les degudes
condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material apilat. No apilar-ho mai sobre
superficies inclinades o relliscoses.

. La utilitzaci6 de les peces del paviment de Goma en l'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrara
especial atencié durant el tall de les mateixes ja que pot produir :

e Talls: Durant el tall i la manipulaci6 del material tallat, haura d'utilitzar-se protectors en les mans.
¢ Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haura d'informar-se els
operaris de les postures correctes de treball.

Mesures preventives a adoptar

A la recepci6 d'aquest material :

. La Direccié Técnica d'aquesta obra exigira la realitzacio dels assaigs adequats a la seva recepcié en obra que
garanteixen la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte d'obra, eximint d'aquests assaigs
a aquells materials que posseeixen segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactoria la realitzacio
d'aquests assaigs.

. L'embalatge de les peces haura de vindre amb marca i direcci6 del fabricant.

Durant el seu transport per l'obra:

. Es transportara des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilitzaci6 degudament apilat, en
evitaci6 de caigudes accidentals per desplomi del material.

. Es prestara especial atencio al lloc de desti, analitzant convenientment si les carregues a dipositar en el mateix
per arreplega del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.

Aspectes preventius en la seva manipulacié i emmaga  tzematge

. Totes les peces de Goma que es comprovin que s6n defectuoses, seran retirades i substituits per altres
satisfactories, en evitacié de riscos durant la seva manipulacié, emmagatzematge i posada en obra.

. S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents:
Cinturons de proteccidé lumbar, guants i calgat reforcat, aixi com cremes protectores enfront dels ciments
utilitzats.

. La seva manipulacié i forma de treball estara d'acord amb les recomanacions del proveidor, regles usuals de
bona practica i les instruccions de la Direcci6 d'Obra.

. Haura d'evitar que s'apili el material en les proximitats de dipdsits de gasoil o gasolina, per a evitar en cas
d'incendi la propagaci6 del foc.

. Es disposara d'un extintor en les voltants del tall a fi de procedir a I'extincio rapida d'un incendi que pogués
provocar-se.

. Es prohibira fumar i encendre foc en el tall, per a evitar incendis per I'emanacié de vapors dels productes
adhesius o per 'apilament del material.

. S'emmagatzemara en lloc protegit de la calor excessiva.

. Lloc d'emmagatzematge: Segons els planols
. Tipus d'Apilament:  Paletitzat en caixes

8. EPIs
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De l'analisi de riscos laborals realitzats en esta Memoria de Seguretat i Salut, hi ha una série de
riscos que s'han de resoldre amb I's d'equips de proteccié individual (EPIs), les especificacions
tecniques i de la qual requisits establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada
un dels apartats seguents.

8.1. Protecci6 de la cara i dels ulls

8.1.1. Protecci6 ocular. Us general

Protecci6 de la cara i dels ulls : Proteccié ocular . Us general

EN 166 c E

CAT I

Norma :

Definici6 :
. Muntura universal, Muntures integrals i pantalles facials de resisténcia incrementada per a Us en general en
diferents activitats de construccio.
Us permés en :
. Muntura universal, muntura integral i pantalla facial.
Marcat :
A) En la muntura :
. Identificaci6 del Fabricant
. Nombre de la norma Europea : 166
. Camp d'Us : Si fos aplicable
Els camps d'lis sén :
- Us basic : Sense simbol
- Liquids : 3
- Particules de pols gruixuda : 4
- Gasos i particules de pols fi : 5
- Arc eléctric de curtcircuit : 8
- Metalls fosos i solids calents : 9
. Resistencia mecanica : S
Les resisténcies mecaniques son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacte de particules a gran velocitat i Alta energia : A
- Impacte de particules a gran velocitat i Mitja energia : B
- Impacte de particules a gran velocitat i Baixa energia : F
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
. Simbol que indica que esta dissenyat per a caps xicotets : H (Si fos aplicable)
- Simbol per a caps xicotets : H
. Maxima classe de proteccio ocular compatible amb la muntura : Si fos aplicable
B) En l'ocular :
. Classe de proteccié (només filtres)
Les classes de proteccio son :
- Sense nombre de codi : Filtres de soldadura
- Nombre de codi 2 : Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors
- Nombre de codi 3 : Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors
- Nombre de codi 4 : Filtres infrarojos
- Nombre de codi 5 : Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig
- Nombre de codi 6 : Filtre solar amb requisits per a l'infraroig
. Identificaci6 del fabricant :
. Classe optica:
Les classes optiques son (consultar taules en la normativa UNE-EN-166) :
- Classe optica : 1 (poden cobrir un sol ull)
- Classe optica : 2 (poden cobrir un sol ull)
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- Classe optica : 3 (no s6n per a Us prolongat i necessariament hauran de cobrir ambdés ulls)
. Simbol de resisténcia mecanica : S
Les resisténcies mecaniques son :
- Resistencia incrementada : S
- Impacte de particules a gran velocitat i Alta energia : A
- Impacte de particules a gran velocitat i Mitja energia : B
- Impacte de particules a gran velocitat i Baixa energia : F
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia : DREC
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia : BT
- Impacte de particules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia : FT
. Simbol de resisténcia a I'arc eléctric de curtcircuit :
. Simbol de no adheréncia de metalls fosos i resisténcia a la penetracié de solids calents :
. Simbol de resisténcia al deteriorament superficial de particules fines : K (Si fos aplicable)
. Simbol de resisténcia a I'entelament : N (Si fos aplicable)
. Simbol de reflexi6 augmentada : R (Si fos aplicable)
. Simbol per a ocular original o reemplagat : O
Informacio per a l'usuari :
S'hauran de proporcionar les dades seguents :
. Nom i direcci6 del fabricant
. Nombre d'aguesta norma europea
. Identificacié del model de protector
. Instruccions relatives a 'emmagatzemament, Us i manteniment
. Instruccions relatives a la neteja i desinfeccié
. Detalls concernents als camps d'Us, nivell de proteccid i prestacions
. Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, aixi com les instruccions sobre el muntatge.
. Si és aplicable la data limit d'Us o duracié de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes.
. Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport.
. Significat del marcat sobre la muntura i ocular.
. Adverténcia indicant que els oculars de Classe Optica 3 no han de ser utilitzats per llargs periodes de temps

. Adverténcia indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de I'usuari pot provocar al-lérgies en
individus sensibles.

. Adverténcia indicant que convé reemplacar els oculars ratllats o espatllats.

. Adverténcia que els protectors oculars enfront d'impactes de particules a gran velocitat portats sobre ulleres
correctores normals, podrien permetre la transmissio d'impactes i, per tant, crear una amenaca per a l'usuari.

. Una nota indicant que si la protecci6 enfront d'impactes de particules a gran velocitat a temperatures extremes, és
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podra usar-se enfront d'impactes
de particules a gran velocitat a temperatura ambient.

Requisits establerts pel RD 1407/1992 :
. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaracié de Conformitat
. Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 166 : Protecci6 individual dels ulls. Requisits

Informacio destinada als Usuaris :

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

8.2. Protecci6 de mans i bragos

8.2.1. Guants de proteccio contra riscos mecanics d  'Us general
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Protecci6 de mans i bragos : Guants de proteccio co ntra riscos mecanics

Norma :

EN 388

CAT I

Definici6 :
. Protecci6 per igual : Guant que esta fabricat amb el mateix material i que esta construit de manera que ofereixi un
grau de protecci6 uniforme a tota la superficie de la ma.

. Protecci6 especifica : Guant que esta construit per a proporcionar una area de proteccié augmentada a una part
de la ma.
Pictograma : Resisténcia a Riscos Mecanics (UNE-EN-420)

Propietats mecaniques :

S'indicaran per mitja del pictograma i quatre xifres :
. Primera xifra : Nivell de prestaci6 per a la resisténcia a l'abrasié
. Segona xifra : Nivell de prestacio per a la resistencia al lloc de treball per fulla
. Tercera xifra : Nivell de prestacio per a la resisténcia a l'esgarrat

. Quarta xifra : Nivell de prestacio per a la resistencia a la perforacié
Marcat :

Els guants es marcaran amb la informacio segient :
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant
. Designaci6 comercial del guant
. Talla
. Marcat relatiu a la data de caducitat
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors

Requisits establerts pel RD 1407/1992 :

. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaracié de Conformitat.
. Fullet informatiu.

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 388 : Guants de proteccid contra riscos mecanics.
. UNE-EN 420 : Requisits generals per a guants.

Informacié destinada als Usuaris :

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacid, caracteristiques i manteniment del
mateix.

8.3. Proteccio respiratoria

8.3.1. E.P.R. Mascares completes

Protecci6 respiratoria : E.P.R Mascares completes

Norma :
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EN 136

CAT 1l

Definicio :
. Adaptador facial complet que cobreix els ulls, nas, boca i barbeta, i proveeix al rostre de l'usuari d'est equip de

protecci6 respiratoria de l'adequada hermeticitat contra el mitja atmosferic, tant estant la pell seca o humida, com si
I'usuari mou el cap o parla.

Marcat :
Les mascara es marcaran amb la informacié segient :
. Mascara completa
. El nombre de norma : EN 136
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant
. Classificaci6 : CL1, CL2 o CL3
- Classe 1 : Mascara completa per a utilitzacioé lleugera
- Classe 2 : Mascara completa d'utilitzacié general
- Classe 3 : Mascara completa per a utilitzacié particular
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel RD 1407/1992 :
. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Adopcid per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
. Declaracié de Conformitat
. Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 136: E.P.R: Mascares completes. Requisits, assajos, marcat.
. UNE-EN 148-1: E.P.R: Rosques per a adaptadors facials. 1 Connector de rosca estandard.
. UNE-EN 148-2: E.P.R: Rosques per a adaptadors facials. 2 Connectors de rosca central
. UNE-EN 148-3: E.P.R: Rosques per a adaptadors facials. 3 Connector roscat de M 45 X 3

Informacio destinada als Usuaris :

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacio, caracteristiques i manteniment del
mateix.

8.3.2. Filtres

E.P.R. Filtres contra particules

Protecci6 respiratoria : Filtres ¢ ontra particules

Norma :

EN 143

CAT 1l

Definicio :
. Components de protecci6 respiratoria no assistits, exceptuant els equips de fuga i les mascares autofiltrants.

. Alguns filtres poden també ser utilitzats amb altres tipus d'equips de proteccié respiratoria i si és aixi, necessitaran
ser assajats i marcats d'acord amb la norma corresponent.

Definicio :

. Filtres contra gasos: Filtre que elimina gasos i vapors especifics.

. Filtre combinat: Filtres per a gasos o filtres multi-tipus que incorporen un litre de particules.
Marcat :
Els filtres encapsulats es marcaran amb la informaci6 seguent :

. Filtre contra particules

. El nombre de norma : EN 143

. Tipus de filtre (P1, P2 o P3)
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. Codi de color : Blanc
. Marcat que mostri si el filtre pot emprar-se en un dispositiu de filtres multiples.
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant.
. L'any i mes de caducitat
. La marca d'identificacié del tipus de filtre
Els filtres no encapsulats, haura de marcar-se almenys :
. Tipus de filtre (P1, P2 o P3)
. Nom, marca registrada o identificacié del fabricant.
Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors.

Requisits establerts pel RD 1407/1992 :
. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Adopci6 per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE.
. Declaracié de Conformitat
. Fullet informatiu

Norma EN aplicable :
. UNE-EN 143 : Equips de proteccio respiratoria. Filtres contra particules. Requisits, assajos, marcat.
. UNE-EN 148-1: E.P.R : Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estandard.

Informacié destinada als Usuaris :

Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacid, caracteristiques i manteniment del
mateix.

9. Proteccions col:lectives

Relacié de mesures alternatives de proteccid col-lectiva la utilitzacié del qual esta prevista en esta
obra i que han sigut determinades a partir de la "Identificacio i avaluacié de riscos amb la valoracié de
I'eficacia de la prevencié adoptada” en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memaria
de Seguretat i Salut.

9.1. Barana de seguretat tipus ajuntament

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Barana que s'utilitzara en diferents parts de I'obra, i el treball es reduira sempre a delimitar una zona o impedir el pas.
S'utilitzaran per desviaments provisionals de transit durant les operacions de carrega i descarrega de materials.

Es col-locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perimetre de les rases i zona d'excavacio, a mesura que
aquestes es vagin realitzant.

Es col-locaran per senyalitzar les zones de treball de maquines i equips, de manera que impedeixi el pas de persones i
altres maquines.

Identificacio6 i avaluacié de riscos amb la valoraci 0 de I'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Risc Probabilitat Severitat Qualificacio Estat Val. Efic acia

Caiguda de persones a Mitjana Alta Greu No eliminat 95,0

diferent nivell

Caiguda de persones al Mitjana Mitjana Moderat Evitat 99,0

mateix nivell

Caigudes de personal al Baixa Alta Moderat Evitat 99,0

mateix nivell

Sobreesforgos Alta Baixa Moderat Evitat 99,0

Cops o talls per maneig de la | Alta Mitjana Greu No eliminat 95,0

barana tipus ajuntament
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Relacié d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

Casc de seguretat.

Calcat de seguretat.
Guants de cuir

Roba de treball.

Vestits per a temps plujés.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

S'instruira el personal sobre la utilitzacié de les baranes de seguretat tipus ajuntament, aixi com sobre els seus riscos.
S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar

La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de I'obra, no abandonant I'atzar en qualsevol lloc.

Es tindra especial precaucié en col-locar, deixant al menys lliures camins de circulacié de 60 cm.

No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavacio, ja que la seva funcié és la de senyalitzar i
impedir el pas, no impedir la caiguda

No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de I'obra en que la caiguda accidental al buit pugui provocar un accident.
Neteja i ordre en l'obra.

10. Sistema decidit per controlar la seguretat
durant I'execuci6 de l'obra

10.1. Criteris per establir el seguiment del Plade  Seguretat

Justificacid.

La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social”, mitjan¢ant
l'article desé. Infraccions greus en matéria de prevencié de riscos laborals, introdueix:

Seis. Se aflade un nuevo apartado 23 en el Articulo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden
social" con la siguiente redaccion: «23.En el ambito de aplicaciéon del Real Decreto 1627/1997,de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguritat y salud en las obras de construccion:

a)lncumplir la obligacién de elaborar el plan de seguritat y salud en el trabajo con el alcance y contenido
establecidos en la normativa de prevencién de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido
real y adecuado a los riesgos especificos para la seguritat y la salud de los trabajadores de I'obra o por no
adaptarse a las caracteristicas particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del
entorno de los puestos de trabajo.

b) Incumplir la obligacion de realizar el seguimiento del plan de seguritat y salud en el trabajo, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencion de riesgos laborales.»

Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligacié empr esarial:

» D'una banda I'elaboraci6 del Pla de Seguretat
« De l'altra, la implantaci6 a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats
d'obra, maquines i equips previstos en el Pla de Seguretat.

Sistema de sequiment i control del Pla de Seguretat

a) Seguiment de les diferents unitats d'obra:

« Mitjancant "Fitxes de Comprovacio i Control" que inclouran en funcié de la unitat de qué es tracti,
diferents punts de revisio, que amb la freqiéncia i periodicitat planificada, permetra establir un
seguiment rigoros de totes les unitats d'obra.

b) Seguiment de maquines i equips:
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* Mitjancant "Fitxes de control de maquines i equips" s'establira un seguiment a la Recepcié de la
Maquinaria amb diferents punts de revisio, i posteriorment amb la freqiiéncia i periodicitat
planificada, permetra establir un seguiment rigorés de I'estat de la maquinaria d'obra.

¢) Seguiment de la documentacié de contractes, subcontractes i treballadors autonoms:

» La sol licitud de documentacioé per part del Contractista a Subcontrates i treballadors autonoms,
aixi com la resta de documentacio, notificacions, Avisos, Informacid, etc. de I'obra es realitzara
mitjancant la signatura de documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que
reflecteixin i serveixi de justificacio d'aquest acte.

A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura
Organitzativa" de I'obra, on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Practiques,
Procediments i Processos pels quals es regira I'obra.

d) Seguiment del lliurament de EPIS:

e El control de lliurament d'equips de proteccié individual es realitzara mitjancant la signatura del
document acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificacié d'aquest
acte.

e) Seguiment de les Proteccions Col-lectives:

* Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si escau elevacio o canvi de posicid
es duran a terme seguint les especificacions técniques establertes en el Capitol de Proteccions
col-lectives d'aquesta mateixa Memoria, on es detalla rigorosament.

« El seguiment de I'estat de les mateixes es realitzara amb la freqliéncia i periodicitat planificada,
mitjancant els punts establerts en questionaris de control per a tal fi.

f) Vigilancia de la Seguretat pels Recursos Preventius:

» Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les
mesures incloses en el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar I'eficacia d'aquestes, per
a aquelles unitats d'obra en qué hagi estat requerida la seva preséncia.

e A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles
les activitats de vigilancia i control que hauran de fer en aquestes.
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11. Sistema decidit per formar | informar als
treballadors

11.1. Criteris generals

Justificacid.

La Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riscos Laborals estableix en l'article 19:

Articulo 19: Formacion de los trabajadores 1. En cumplimiento del deber de proteccién, el empresario debera
garantizar que cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y adequada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias o
cambios en los equipos de trabajo. La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de
trabajo o funcién de cada trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos y
repetirse periddicamente, si fuera necesario.

D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en
l'ordre social", mitjangant I'article onze. Infraccions molt greus en matéria de prevencio de riscos
laborals :

Uno. El apartado 8 del Articulo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado
de la siguiente forma: 8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la informacion y
las instrucciones adequadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de
prevencioén de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de proteccion, prevencion y emergencia
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formacio i Informacid.

Tal com s'aprecia, és una obligacié empresarial del Contractista, realitzar aquesta formacié, que és al
seu torn fonamental per optimitzar els resultats en materia de prevencio6 de riscos de I'obra. Aquesta
formacié es donara per mitja de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la
recepcio per part del treballador, i incloura:

»  Els procediments segurs de treball

» Elsriscos de la seva activitat en I'obra i les mesures preventives
e L'Gs correcte dels EPIS que necessita.

e  La utilitzacio correcta de les proteccions col-lectives.

* La senyalitzacio utilitzada en obra.

e Les actuacions en cas d'accident, situacioé d'emergéncia, etc.

»  Els teléfons d'interes.
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12. Fitxes Tecniques

Relaci6é de fitxes de seguretat per als diferents oficis i operadors de maquinaria, prevists en la
realitzacio de les diferents unitats d'obra d'esta Memoria de Seguretat i Salut.

12.1. Operadors de petita maquinaria

12.1.1. Formigonera eléctrica

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de maquinas:

Operador de Formigonera eléctrica

En aquesta obra s'utilitzen aquestes formigoneres, en estar dotat el bastidor amb xassis de translacio, el que
suposa facilitat per moure-la per tota I'edificacio.

També s'utilitzen perque el blocatge d'inclinacié del tambor, s'acciona amb un dit i poden adoptar diferents
posicions de treball segons barreja.

La seva utilitzacioé és causa de la seva robustesa, lleugeresa i silenci i perqué funcionen amb un petit motor
monofasic que es connecta a la xarxa.

Com que s6n molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si d'una sola carret6 es
tractés.

RISCOS MES FREQUENTS:

e Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)
e Contactes amb l'energia eléctrica.

e Sobreesforgos.

e Cops per elements mobils.

e Pols ambiental.

e Soroll ambiental.

ACTIVITATS DE PREVENCIO | PROTECCIONS COL-LECTIVES:

« Les formigoneres es col-locaranen els llocs assenyalats amb aquesta finalitat en els "plans d'organitzacio
d'obra".

« Les formigoneres a utilitzar en aquesta obra, tindran protegits mitjangant una carcassa metal-lica els
organs de transmissio de corretges, corona i engranatges, per evitar els riscos d'atrapament.

e Efectuar les operacions de neteja directa manual, prévia desconnexid de la xarxa eléctrica de la
formigonera, per previsié del risc eléctric i de atrapaments.

* Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi.

e Efectuar les operacions de neteja directa manual, prévia desconnexié de la xarxa eléctrica de la
formigonera, per previsio del risc eléctric i de atrapaments.

« Com sigui que molt sovint tenen els comandaments en forma de boté o polsador, cal cuidar la seva
instal-lacid, evitant que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin
facils d'accionar els polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sind preferentment a la
part exterior, en lloc facilment accessible, lluny de la corretja de transmissioé del motor al cilindre. Només
s'admetra la col-locacié de I'interruptor de posada en marxa al costat de la corretja de transmissié si esta
convenientment protegida.

« Aixi mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o
aigua. Les carcasses i altres parts metal-liques de les formigoneres estaran connectades a terra.

e La botonera de comandaments eléctrics de la formigonera ho sera d'accionament estanc, en prevencio del
risc eléctric.

« Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el
moment d'accionar.

« En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de
posada en marxa.

e El polsador d'aturada es distingira de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintara de color
vermell.

« A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les
masses posades accidentalment sota tensié com a consequéncia d'un defecte d'aillament.

« Es denomina massa a les parts o peces metal-liques accessibles de I'equip eléctric o en contacte amb el




PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI - SANT JORDI 26

mateix que normalment no estan sota tensid, perd que poden estar-ho si es produeix un defecte
d'aillament.

Equips de proteccio individual:

e Casc de seguretat.

e Ulleres de seguretat antipols (antiesquitxades de pastes).
* Roba de treball.

e Guants de gomao P.V.C.

* Calcat de seguretat de goma o de P.V.C.

e Vestits impermeables.

e Mascaretes amb filtre mecanic recanviable.

Observacions:

Lliurat per: He llegit i comprées aquestes mesures de seguretat a aplicar.

Data i signatura. SIGNAL PEI: vt

12.1.2. Eines manuals

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de maquinas:

Operador de Eines manuals

Son eines el funcionament s'ha de només l'esforg de 'operari que les utilitza.

RISCOS MES FREQUENTS:

e Cops ales mansi els peus.

e Lesions oculars per particules provinents dels objectes que es treballin i / o de la propia eina.
e Tallales mans.

*  Projecci6 de particules.

e  Caigudes al mateix nivell.

e  Caigudes a diferent nivell.

e Esquincgos per sobreesfor¢cos o gestos violents.

ACTIVITATS DE PREVENCIO | PROTECCIONS COL-LECTIVES:

* Les eines manuals s'utilitzen en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.

e Haura de fer una selecci6 de I'eina correcta per al treball a realitzar.

e  Haura de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat.

e Haura evitar un entorn que dificulti el seu Us correcte.

*  Es haura de guardar les eines en lloc segur.

e Sempre que sigui possible es fara una assignacio personalitzada de les eines.

* Abans del seu Us es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservacio.

o Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substancies lliscants.

e  Per evitar caigudes, talls o riscos analegs, es col-locaran en porta eines o prestatges adequats.
* Durant el seu Us s'evitara el seu dip0sit arbitrari per terra.

* Els treballadors han de rebre instruccions concretes sobre I'Us correcte de les eines que hagin d'utilitzar.

A) Tenalles:

e Les tenalles han de portar una defensa sobre el tall de tall per evitar les lesions produides pel
despreniment dels extrems curts de filferro.

* No han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses son flexibles i sovint rellisquen. A més
tendeixen a arrodonir els angles dels caps dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre
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les superficies.
*  No utilitzar per tallar materials més durs que les mandibules.
e Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
* No posar els dits entre els manecs.
* No copejar peces o0 objectes amb les alicates.
*  Manteniment: Untar periddicament el passador de l'articulacio.

B) Cisells:

*  No utilitzar cisell amb cap aplatada, poc esmolada o concava.

* No fer servir com a palanca.

* Les cantonades dels talls de tall han de ser arrodonides si es fan servir per tallar.

e Han d'estar nets de rebaves.

*  Elscisells han de ser prou gruixuts perqué no es corbin ni lloen el ser colpejats.

e S'han de rebutjar els cisells més o menys fungiformes utilitzant només el que presenti una curvatura de 3
cm de radi.

e Per Gs normal, la col-locacié d'una proteccié anul-lar de goma, pot ser una solucio (til per evitar cops en
mans amb el martell de copejar.

e El martell utilitzat per copejar ha de ser prou pesat.

C) Tornavisos:

e El manec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la ma amb o superficies laterals prismatiques o amb solcs o
nervadures per transmetre I'esfor¢ de torsio del canell.

* Eltornavis ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular.

* Rebutjar tornavisos amb el manec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorgada perqué aixo pot
fer que es surti de la ranura originant lesions en mans.

e Haura utilitzar-se només per estrényer o afluixar cargols.

*  No utilitzar en lloc de punxons, falques, palanques o similars.

e Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella.

* No ha de subjectar amb les mans la peca a treballar sobretot si és petita.

e En el seulloc ha d'utilitzar un banc o superficie plana o subjectar-la amb un cargol de banc.

e  Emprar sempre que sigui possible sistemes mecanics de cargolat o descargolant.

D) Claus de boca fixa i ajustable:

* Les maixelles i mecanismes hauran en perfecte estat.
e Lacremallerai cargol d'ajust hauras d'lliscar correctament.
e El dentat de les mandibules haura d'estar en bon estat.

* No haura de desbastar les boques de les claus fixes ja que es destemprat o perden paral-lelisme les cares
interiors.

* Les claus deteriorades no es repararan, s'’hauran reposar.

e Esd'efectuar la torsi6 girant cap al operari, mai empenyent.

e Al girar assegurar-se que els artells no es copegen contra algun objecte.

e Utilitzar una clau de dimensions adequades al pern o rosca a prémer o afluixar.

e S'utilitzara la clau de manera que estigui completament abracada i assentada a la femella i formant angle
recte amb I'eix del cargol que estreny.

* No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongacié de tub sobre el manec, utilitzar
una altra com a allargament o copejar aquest amb un martell.

e Laclau de boca variable ha d'abracar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar-se en la direccio
gue suposi que la for¢a la suporta la barra fixa. Tirar sempre de la clau evitant empényer sobre ella.

e S'utilitzara amb preferencia la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable. « No s'ha d'utilitzar les
claus per copejar.

E) Martells i maces:

e Els caps no ha de tenir rebaves.

e Els manecs de fusta (noguera o freixe) hauran de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense
estelles.

e La cap ha d'estar fixada amb falques introduides obliguament respecte a l'eix del cap del martell de
manera que la pressio es distribueixi uniformement en totes les direccions radials.

e  Es hauran rebutjar manecs reforgats amb cordes o filferro.
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e Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el manec esta perfectament unit al capdavant.

*  Haura seleccionar un martell de mida i duresa adequats per a cadascuna de les superficies a copejar.
e Observar que la peca a copejar es recolza sobre una base solida no endurida per evitar rebots.

e S'ha de procurar copejar sobre la superficie dimpacte amb tota la cara del martell.

* En el cas d'haver de copejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per I'extrem.

* No copejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina auxiliar.

¢ No utilitzar un martell amb el manec deteriorat o reforgat amb cordes o filferros.

* No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta

* No utilitzar un martell per copejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca.

F) Pics trencadors i trossejadors:

* S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el manec sense estelles.
*  El manec ha de ser d'acord al pes i longitud del pic.
e Hauran de tenir el full ben adossada.

* No s'ha d'utilitzar per copejar o trencar superficies metal-liques o per redrecar eines com el martell o
similars.

*  No utilitzar un pic amb el manec danyat o sense.
*  Es hauran rebutjar pics amb les puntes dentades o estriades.
e Es de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina.

G) Serres:

* Les serres han de tenir afilats les dents amb la mateixa inclinacié per evitar flexions alternatives i estar ben
ajustats.

* Els manecs hauran d'estar ben fixats i en perfecte estat.

o La fulla haura d'estar tensada. ;{_;‘%,Sﬂ,

e Abans de serrar s'ha de fixar fermament la peca.

e Utilitzar una serra per a cada treball amb el full tensada (no excessivament)

e Utilitzar serres d'acer al tungsté endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el nombre de
dents:

a) Ferro fos, acer tou i llauté: 14 dents cada 25 cm.

b) Acer estructural i per a eines: 18 dents cada 25 cm.

¢) Tubs de bronze o ferro, conductors metal-lics: 24 dents cada 25 cm.
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, lamines: 32 dents cada 25 cm.

e Instal-lar el full a la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la part oposada del
manec.

e Utilitzar la serra agafant el manec amb la ma dreta quedant el dit polze a la part superior del mateix i la ma
esquerra l'extrem oposat de l'arc.

e El tall es realitza donant a les dues mans un moviment de vaivé i aplicant pressio contra la peca quan la
serra és desplagada cap al front deixant de pressionar quan es retrocedeix.

* Per serrar tubs o barres, haura de fer girant la peca.
Equi ps de proteccié individual:

e Casc de seguretat.

* Calgat de seguretat.

e Guants de cuiro P.V.C.

* Roba de treball.

e Ulleres contra projecci6 de particules.

e Arnés de seguretat (per a treballs en altures).

Observacions:

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2017

Sign. José M2 E. Lopez Llaquet



Plec de condicions particulars

Plec de condicions particulars en que s'han tingut en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacionsté  cniques propies de I'obra, aixi com les
prescripcions que s'han de complir en relacié amb | es caracteristiques, la utilitzacié i la

conservacio de les maquines, (tils, ferramentes, si  stemes i equips preventius.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de
construccio, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la 22 Edici6 de la "Guia
Técnica" publicada per I'lNSH.
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1. Dades de I'obra

1.1. Dades generals de I'obra

Nom o raé social AJUNTAMENT DE SANT JOSEP
Descripci6 del Projecte i de Formacié dun nou parc infantil, eliminat el actual i sobre la llosa de formigé existen
I'obra sobre la qual es treballa ubicar un nou parc infantil.

Sol de cauxo amb resines, anti impacts.
Ancoratge dels jocs.

Muntage dels jocs.

Tanca perimetral de fusta algada un metre.

Situacié de l'obra a construir Placa Sant Jordi a Sant Jordi

Tecnic autor del projecte José M2 E. Lopez Llaquet

Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant la fase
de redaccio del projecte

Director d'obra

Director d'execuci6 d'obra

Coordinador de seguretat i s alut
durant I'execucié de les obres

2. Condicions generals

2.1. Condicions generals de |'obra

- El present Plec de Condicions técniques particulars de seguretat i salut, €s un document contractual
d'esta obra que té com a objecte:

A) Exposar totes les obligacions en matéeria de SEGURETAT | SALUT en el TREBALL, de I'Empresa
Contractista adjudicataria del projecte de , respecte a este ESTUDI de SEGURETAT i SALUT.

B) Concretar la qualitat de la PREVENCIO decidida.

C) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel
PROJECTE constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran propies de I'Empresa
Contractista.

D) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIO que es preveu utilitzar a fi de
garantir el seu éxit.

E) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIO decidida i la seva
administracio.

F) Establir un determinat programa formatiu en matéria de SEGURETAT | SALUT que servisca per a
implantar amb éxit la PREVENCIO dissenyada.

Tot aixd amb l'objectiu global d'aconseguir I'obra: , sense accidents ni malalties professionals, al
complir els objectius fixats en la memoria de SEGURETAT | SALUT, i que han d'entendre's com a
transcrits a norma fonamental d'este document contractual.
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3. Condicions legals

3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les
caracteristiques de | “obra i que hauran de ser tin  guts en compte
durant la seva execucio

L'execucidé de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estara regulada per la Normativa
d'obligada aplicacio que a continuacio6 se cita.

Aquesta relacié de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa especifica que
pogués estar en vigor.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencidé de Ris cos Laborals , que té per objecte promoure la
Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjancant I'aplicacié de mesures i el desenvolupament de les
activitats necessaries per a la prevencio de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998
d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. -

» A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenciod dels riscos
professionals per a la proteccié de la seguretat i salut, I'eliminacié o disminucié dels riscos
derivats del treball, la informaci6, la consulta, la participacié equilibrada i la formacié dels
treballadors en materia preventiva, en els termes assenyalats en la present disposicio.

« Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les
Administracions Publiques, aixi com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives
organitzacions representatives.

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s ‘estableixen disposicions minimes de
Seguretat i Salut en les obres de construcci6 en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre
de Prevencio de Riscos Laborals.

e Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista,
Subcontractista i Treballadors Autonoms i introduix les figures del Coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'elaboraci6 del projecte i durant I'execucié de les obres.

* El Reial decret estableix mecanismes especifics per a l'aplicacio de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals i del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
Serveis de Prevencio.

. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals, que té per objecte promoure
la Seguretat i la Salut dels treballadors, mitjancant I'aplicacié de mesures i el desenvolupament
de les activitats necessaries per a la prevencié de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei
50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.

» A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevencioé dels riscos
professionals per a la proteccié de la seguretat i salut, I'eliminacié o disminucié dels riscos
derivats del treball, la informacid, la consulta, la participacié equilibrada i la formacié dels

treballadors en materia preventiva, en els termes assenyalats en la present disposicio.

« Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les
Administracions Publiques, aixi com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives
organitzacions representatives.

» Estindra especial atencio a:

CAPITOL | : Objecte, ambit d'aplicacions i definicions.

CAPITOL Ill : Drets i obligacions, amb especial atencio a:

Art. 14. Dret a la protecci6 enfront dels riscos laborals.
Art. 15. Principis de I'accié preventiva.
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Art. 16. Avaluacio dels riscos.

Art. 17. Equips de treball i mitjans de proteccio.

Art. 18. Informacio, consulta i participacio dels treballadors.

Art. 19. Formacio6 dels treballadors.

Art. 20. Mesures d'emergencia.

Art. 21. Risc greu i imminent.

Art. 22. Vigilancia de la salut.

Art. 23. Documentacio.

Art. 24, Coordinaci6 d'activitats empresarials.

Art. 25. Proteccid de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matéria de prevencié de riscos.

CAPITOL IV : Serveis de prevencio

Art. 30.- Proteccio i prevencié de riscos professionals.
Art. 31.- Serveis de prevencio.

CAPITOL V : Consulta i participacié dels treballadors.

Art. 33.- Consulta als treballadors.

Art. 34.- Drets de participacio i representacio.

Art. 35.- Delegats de Prevencié.

Art. 36.- Competéncies i facultats dels Delegats de Prevencié.

Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevencio.
Art. 38.- Comité de Seguretat i Salut.

Art. 39.- Competencies i facultats del Comite de Seguretat i Salut.
Art. 40.- Col-laboracié amb la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

CAPITOL VII : Responsabilitats i sancions.

Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.

Art. 43.- Requeriments de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.
Art. 44.- Paralitzaci6 de treballs.

Art. 45.- Infraccions administratives.

Art. 46.- Infraccions lleus.

Art. 47.- Infraccions greus.

Art. 48.- Infraccions molt greus.

Art. 49.- Sancions.

Art. 50.- Reincidencia.

Art. 51.- Prescripcio de les infraccions.

Art. 52.- Competencies sancionadores.

Art. 53.- Suspensid o tancament del centre de treball.

Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb I'Administracio.

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'ap rova el Reglament dels Serveis de
Prevenci6 , que desenvolupa la llei anterior en la seva nova optica entorn de la planificacié de la
mateixa a partir de I'avaluacié inicial dels riscos inherents al treball i la consegiient adopci6 de les
mesures adequades a la naturalesa dels riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin
tractament especific per la via normativa adequada apareix prevista en |'Article 6 apartat 1, paragrafs
d) i i) de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Especial atencio al seglient article del Reial decret:

CAP[TOL I: Disposicions Generals.
CAPITOL II: Avaluaci6 dels riscos i planificacio de I'accio preventiva.
CAPITOL IlI: Organitzaci6 de recursos per a les activitats preventives.

Afectat per:

 RD 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels serveis de prevencid, el RD 1109/2007, de 24 d'agost , pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
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seguretat i salut en obres de construccié.

« RD 298/2009, de 6 de marg, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels serveis de prevencid, en relaci6 amb l'aplicaci6 de mesures per
promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que
hagi donat a llum o en periode de lactancia.

 RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels serveis de prevencio, i el RD 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.
RD 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el réegim de funcionament de les mutues
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevencio
alié.

 RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova
el Reglament dels serveis de prevencio.

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s ‘estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacié pels treball  adors dels equips de treball

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'apr ova el Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio i les seves instruccions técniques complemen taries que ho desenvolupen.

. Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal-lacions provisionals i temporals d'obres

Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc  normatiu de la prevencié de riscos
laborals ( BOE del 13 de desembre del 2003), i especialment a :

Capitol Il Article desé punts Sis i Set.

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de
8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en materia de coordinacié d'activitats
empresarials.

Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18
de Juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacié pels treballadors dels equips de trebal [, en matéria de treballs temporals en altura.

Reial decret 286/2006, de 10 de mar¢, sobre la prot eccid de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb I'ex posicio al soroll.

Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'es tableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb el ri  sc d'exposicid a I'amiant,amb especial atencié
a l'obligatorietat de realitzar el "Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.

Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es m odifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, i el Reial decret 1627/1997,
de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposi  cions minimes de seguretat i salut en les
obres de construcci6. Amb especial atencié a I'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret
1627/1997, en el qual s'introduix la disposicié addicional Gnica : Preséncia de recursos preventius en
obres de construccié.

LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la sub contractaci6 en el Sector de la
Construccio.

Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es  desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccié . Amb especial atenci6 a les
modificacions introduides per la Disposicié final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret
1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997.

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es r egula la produccié i gestié dels residus de
construccio i demolicio.

Amb especial atencié als documents exigits en els Articles 4° i 5° per a en l'elaboracié de les
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actuacions preventives en el tractament, magatzematge, manipulacié i evacuacié dels enderrocs
ocasionats en l'obra.

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de  diverses lleis per adaptar a la Llei sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seue  xercici, en especial:

e Article 7. Modificaci6 del Reial Decret llei 1/1986, de 14 de marg, de mesures urgents
administratives, financeres, fiscals i laborals.
» Article 8. Modificacio de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, el Reial Decret 1109/2007, de 24
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié
en el sector de la construcci6 i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construccid.

Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17
de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevencié, pel que fa a l'acreditacid
d'entitats especialitzades com serveis de prevencid, memoria d'activitats preventives i autoritzacié per
realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevencio de les empreses.

En tot el que no s'oposi a la leqgislacié anteriorme nt esmentada:

e Ordre Ministerial, de 31 d'agost de 1987, per la qual s'aprova la instruccié 8.3-IC sobre
senyalitzacions, abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de
poblat

e Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995

e Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en matéria de
senyalitzacio en Seguretat i Salut en el treball.

« Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut en
els llocs de treball (Annex 1, Apartat. A, punt 9 sobre escales de ma) segons Reial decret
1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.

* Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulacié manual de carregues que comporti
riscos, en particular dors-lumbars per als treballadors.

« Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut
relatives a la utilitzacié d'Equips de Proteccio6 Individual.

« Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de prevencionistes de
riscos laborals.

* Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors d'equips de treball.

* Reial decret 833/1998, sobre residus toxics i perillosos.

* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensi6 i les seves instruccions técniques complementaries que ho desenvolupen.
Especialment a la ITC-BT-33 :

- Instal-lacions provisionals i temporals d'obres

« Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificacio, etiquetatge i envasament de substancies i
mescles.

« Pla Nacional Integrat de Residus per al periode 2008-2015.

e Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treb all de 9 de mar¢ de 1971, (En
aquells articles no derogats i consideracions que s'especifiqguen a la taula segient):

A l'efecte de la OGSHT, cap esmentar els segiients aspectes de la mateixa:

TITOL I: El Titol | totaiment derogat segons la Disposicid Derogatoria de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals (Llei PRL 31/1995)

TITOL 1I: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL | DELS
MECANISMES | MESURES DE PROTECCIO
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El titol Il roman en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de prevencié de riscos laborals i al
RD 1627/1997.

Posteriorment el Reial Decret 486/1997, declara derogats expressament els capitols I, I,
I, IV, Vi VIl d'aquest titol 1. No obstant aix0, aquesta derogacié no té efecte per als llocs
de treball exclosos de I'ambit d'aplicacié d'aquest Reial decret. Per tant aquest titol Il
encara pot considerar-se en vigor en alguns casos especifics com ho és en la
Construccid, ja que el propi RD 486/1997 en el seu Article 1. Objecte, estableix amb
aguestes mateixa paraules:

....... Aquest Reial Decret 486/1997 no és aplicable a: Les obres de construccid
temporals o mobils.

Igualment queden derogats pel Reial Decret 1215/1997 els capitols VIII, IX, X, XI i XII.

TITOL IIl.: El Titol lll ha quedat derogat segons la Disposicié Derogatoria de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals

« Fins que no s'aprovin normes especifiques corresponents, es mantindra en vigor els capitols
seguents per als llocs de treball exclosos de I'ambit d'aplicacié del CTE DB-SI "Seguretat en cas
d'incendi":

» Seccio Sl 4. Deteccio, control i extincié de l'incendi.

* Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del
Treball en la indUstria de la Construccié (El capitol Il ha estat derogat pel RD 2177/2004).

* Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-
), pel qual s'aprova el Reglament de seguretat en les maquines. Modificat pels RRDD 590/1989,
de 19 de maig (BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD
1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de desembre).

* Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la
comercialitzacio i posada en servei de les maquines. Aquest RD deroga la normativa:

a) Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions
d'aplicaci6 de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre maquines.

b) Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1435/1992,
de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d'aplicacié de la Directiva del Consell
89/392/CEE, sobre maquines.

c) Reglament d'aparells elevadors per a obres, aprovat per Ordre de 23 de maig de
1977.

* Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24
de febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacio
intracomunitaria dels equips de proteccid individual.

* Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de marg -rectificat en el BOE 22 de marg-), pel
qual es modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la
comercialitzacié i lliure circulacio intracomunitaria dels equips de proteccio individual.

» Resolucié de 28 de febrer de 2012, de la Direccié General d'Ocupacio, per la qual es registra i
publica el V Conveni col-lectiu del sector de la construccio.

* Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenaci6 de I'edificacio.

* Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

* Reial decret 379/2001 de 6 dabril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de
productes quimics i les seves instruccions técniques complementaries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-
7.

* Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions minimes per a la proteccié de la salut i
seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric.

* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificacid, envasat
i etiquetatge de preparats perillosos.

* Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instruccié
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Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevacié i manutencié referent a
grues torre per a obres i altres aplicacions.

ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les
empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part
de l'acci6 protectora del sistema de la Seguretat Social.

V Conveni Col-lectiu del sector de la construcci6 , especialment als articles i punts del
seguent quadre:

V Conveni Col-lectiu del sector de la construccio

Article 20.- Vigilancia i control de salut.

Article 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual durant el periode de vigéncia del present
Conveni sera la qual s'estableix a continuacio:

1.738 hores / any
Article 78.- Personal de capacitat disminuida.

Capitol XlI: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels
treballadors).

Capitol I. Comissié Paritaria Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball

Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcci6 En
general tots els Titols, perd especialment el Titol IV: Disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables en les obres de constr  uccio.

Plec de Condicions Tecniques de la Direccio general d'Arquitectura.

Resta de disposicions técniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui
relacionat amb la seguretat i salut.

Ordenances municipals que siguin d'aplicacio.

Especialment amb relacié als riscos higienics:

Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposici6 a I'amiant.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, sobre la proteccid6 de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll. (Correccié errors B.O.E. 71;
24.03.06)

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la proteccio dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

Modificacié del R.D. 665/1997 pel Reial Decret 1124/2000, del 16 de juny del Ministeri de la
Presidencia.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccio dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicio a agents biologics durant el treball.

Orde 25 de Mar¢c de 1998, per la qual s'adapta en funcié al progrés técnic el Reial decret
664/1997.

Reial Decret 413/1997, de 21 de mar¢ sobre proteccié operacional de treballadors externs amb
risc d'exposicid a radiacions ionitzants per intervencié controlada.

Reial Decret 374/2001 de 6 d'abril, sobre proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l'exposicié a agents quimics durant el treball. (Correccié d'errors. BOE 129; 30.05.01 i BOE
149; 21.06.01)

Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en qué intervinguin substancies perilloses. (Correccié d'errades
B.O.E. 264; 04.11.99)

Reial Decret 119/2005, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de
juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en que
intervinguin substancies perilloses .

Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de
juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en qué
intervinguin substancies perilloses .
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Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitacié6 d'emissions de compostos organics
volatils degudes a I'is de dissolvents en determinades activitats.

Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificacio,
envasament i etiquetatge de preparats perillosos. (Correccié d'errades B.O.E. 56; 05.03.03).
Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, per la qual es modifica I'annex VI del Reglament sobre
classificacio, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003,
de 28 de febrer.

Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, per la qual es modifiquen els annexos IlI, 1l i V del
Reglament sobre classificacio, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel
Reial decret 255/2003, de 28 de febrer.

Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, per la qual es modifica I'annex VI del Reglament sobre
classificacio, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003,
de 28 de febrer.

Especialment amb relacié als riscos Ergonomics:

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril pel qual s'aprova les disposicions minimes de seguretat i
salut relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comporti risc, en particular dors
lumbars, per als treballadors.

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que inclouen pantalles de visualitzacio.

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors davant els riscos derivats 0 que puguin derivar-se de l'exposicié a vibracions
mecaniques.

Reial Decret 330/2009, de 13 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de
novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats
0 que puguin derivar-se de l'exposicié a vibracions mecaniques.

Una altra normativa especifica de Treballs Forestal s:

Per la importancia i interés preventiu de I'aplicacié de les seves disposicions per als treballs forestals,
citem les seglents disposicions:

Ordre de 27 de juliol de 1979 de I'Ministeri d'Agricultura: Es d'aplicaci6 als tractors forestals de
rodes o cadenes en I'hnomologacié nacional. Aquesta Ordre esta encara en vigor per als tractors
agricoles de cadenes, en no haver de moment altra legislacié, fins que no es completin les
directives parcials aplicables a aquests tractors, ja inclosos en la nova Directiva 2003/37/CE.
Aquesta Ordre preveu els assaigs als quals s'ha de sotmetre Il'estructura de proteccié dels
tractors, aixi com l'obligacié de realitzar la inscripcio de totes les unitats en el Registre oficial de
maquinaria agricola.

Reials Decrets 2140/1985 i 2028/1986 (transposicié de la Directiva 74/150/CEE del Consell, de 4
de mar¢c de 1974, relativa a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
I'hnomologacié dels tractors agricoles o forestals de rodes).

Decret 3151/68, reglament de linies aéries d'alta tensid, on es fixa l'alcada minima d'aquestes
linies respecte a la superficie del terreny, bandes, etc., Pel risc que suposa el treball sota les
mateixes envaint la zona de seguretat d'aquestes, durant tot el procés de I'explotacié (marcat,
tala, desbrancat, arrossegament, apilament, carrega de camions i transport).

Reial Decret 1995/1978, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals, pel risc de
contraure malalties professionals per I'is de productes com ara fungicides, insecticides, adobs,
etc., Aixi com pel risc de contraure malalties infeccioses o parasitaries.

3.2. Obligacions especifiques per a I'obra projecta  da

El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari
titular del centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista
(Empresari principal segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes
(Empreses concurrents segons el RD 171/2004), en I'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autonoms
en ['Article 12
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e L'Estudi de Seguretat i Salut quedara inclds com document integrant del Projecte d'Execucid
d'Obra. Aquest Estudi de Seguretat i Salut sera visat en el Col-legi professional corresponent i
guedara documentalment en l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.

* El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haura d'elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el Treball.

e El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudii, desenvolupi i complementi I'Estudi de Seguretat i
Salut consta dels mateixos apartats, aixi com l'adopcié expressa dels sistemes de produccio
previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condicions.

* Les propostes de mesures alternatives de prevencio inclouran la valoracié economica de les
mateixes, que no podran implicar disminucido de l'import total ni dels nivells de proteccié.
L'aprovacio expressa del Pla quedara plasmada en acta signada pel coordinador en matéria de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra i el representant de I'empresa constructora amb
facultats legals suficients o pel propietari amb idéntica qualificacio legal.

« L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complira les estipulacions
preventives del Pla de Seguretat i Salut que estara basat en I'Estudi de Seguretat i Salut,
responent solidariament dels danys que es derivin de la infraccié del mateix per la seva banda o
dels possibles subcontractistes o empleats.

* S'abonara a I'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prévia
certificacié del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, les
partides incloses en el document Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin
elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, durant la realitzacié6 de l'obra, aquests
s'abonaran igualment a I'Empresa Constructora, prévia autoritzacié del Coordinador en matéria
de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

» El Promotor vindra obligat a abonar al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execucid de I'obra els honoraris reportats en concepte d'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut,
aixi com els de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut.

e Per a aplicar els principis de l'accio preventiva, I'empresari designara un o diversos treballadors
per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituira un Servei de Prevencioé o concertara dit servei a
una entitat especialitzada aliena a 'Empresa.

e La definici6 d'aquests Serveis aixi com la dependéncia de determinar una de les opcions que
hem indicat per al seu desenvolupament, esta regulat en la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals
31/95 en els seus articles 30 i 31, aixi com en I'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret
39/1997 de 17 de gener.

 L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matéria de prevencié de riscos
laborals donara lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.

e L'empresari haura d'elaborar i conservar a la disposicié de l'autoritat laboral la documentacié
establerta en I'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

» L'empresari haura de consultar als treballadors I'adopcio de les decisions relacionades en I'Article
33 de la Llei 31/1995, de Prevencié de Riscos Laborals.

» L'obligacié dels treballadors en matéria de prevencié de riscos esta regulada en I'Article 29 de la
Llei 31/1995, de Prevencid de Riscos Laborals.

» Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevencié atenint-se als Articles 35 i 36 de
la Llei 31/1995, de Prevencio de Riscos Laborals. S'haura de constituir un Comité de Seguretat i
Salut segons es disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenci6 de Riscos
Laborals.

 Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i
complir els requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio en el Sector de la Construccio i
molt especialment les especificacions establertes en el CAPITOL II: Normes generals sobre
subcontractacié en el sector de la construccio , aixi com pel reial decret 1109/2007, de 24
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccio.

DETECCIO | AVALUACIO DELS RISCOS HIGIENICS | MESURA MENT DELS MATEIXOS:

El Contractista esta obligat a realitzar els mesuraments técniques dels riscos higiénics, amb el seu
Servei de Prevencid, per tal de detectar i avaluar els riscos higiénics previstos, 0 que poguessin
detectar-se durant I'execucio de l'obra.
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S'ofereix aci una relacié no exhaustiva dels mateixos:

* Quantitat d'oxigen en les excavacions de tunels o en mina.

» Presencia de gasos toxics o explosius, en les excavacions de tunels, o en mina.

e Preséncia de gasos toxics en els treballs de pous.

» Preséncia d'amiant en operacions d'excavacié, demolicid, enderroc i / o rehabilitacio.

* Nivell acustic dels treballs i del seu entorn.

» Identificacio i avaluacido de la preséncia de dissolvents organics en l'atmosfera, (pintures,
vernissos, laques, etc.).

* Productes de neteja utilitzats en facanes.

* Productes fluids d'aillament.

» Projeccio6 de fibres.

Totes mesuraments i avaluacions necessaries per garantir les condicions d'higiene de l'obra, es
realitzaran mitjancant I's dels aparells técnics especialitzats amb control de calibratge, i manejats
per personal degudament qualificat.

Els informes d'estat i avaluaci6, seran lliurats a la Coordinacié d'Obra ia la Direccié Facultativa, per al
seu estudi i analisi de decisions.

AVALUACIO | DECISIO SOBRE ALTERNATIVES DE SEGURETAT A LES INICIALMENT
PROPOSTES PEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié d'obra, sempre que ho consideri convenient i
per avaluar les alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat, utilitzara els

seguents criteris técnics:

1r Respecte a les proteccions col-lectives:

1. El muntatge, manteniment, canvis de posicio i retirada d'una proposta alternativa, no tindran més
riscos o de major entitat, que els que té la solucio d'un risc decidit inicialment.

2. La proposta alternativa, no exigira fer un major nombre de maniobres que les exigides per la
proposta a substituir. Doncs s'entén que a major nombre de maniobres, major quantitat de riscos.

3. Una proteccié col-lectiva no sera substituida per equips de proteccié individual.

4. No augmentara els costos economics previstos.

5. No implicara un augment del termini d'execucié d'obra.

6. No sera de qualitat inferior a la prevista inicialment.

7. Les solucions previstes, que estiguin comercialitzades i ofereixin garanties de bon funcionament,
no podran ser substituides per altres de tipus artesanal, (fabricades en taller o en I'obra), llevat que
aquestes es justifiquin mitjangant un calcul exprés, la seva representacié en planols técnics, la
realitzacio de les proves de carrega que correspongui i la signatura d'un técnic competent que es
responsabilitzi del seu canvi.

2n Respecte als equips de proteccié individual:

1. Les propostes alternatives no seran d'inferior qualitat a les previstes inicialment.

2. No augmentaran els costos econdmics previstos, excepte si s'efectua la presentacié d'una
completa justificacio técnica, que raoni la necessitat d'un augment de la qualitat, de les prestacions i
millori la seguretat.

3r Respecte a altres aspectes contemplats per a I'obra:

1. En el Pla de Seguretat i Salut, s'incloura el document de 'Coordinacié d'activitats empresarials de
l'obra’, donant una copia a totes les empreses participants del procés constructiu, i el contingut i
estructura s'ajusta a les recomanacions de la 2a Edicio de la Guia tecnica per a I'Avaluacio i
prevencio dels riscos relatius a les obres de construccié, on s'ofereixen criteris per aplicar el RD
1627/1997 en aquesta obra:

e Mesures concretes a implantar per controlar els riscos derivats de la concurréncia d'empreses:
Per contractistes, subcontractistes i treballadors autobnoms.
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e Forma de dur a terme la coordinaci6 d'activitats empresarials dins de I'obra: Establint els mitjans
de coordinacié concrets, actuacions encaminades a coordinar les actuacions de les empreses,
etc.

» Definicio de les obligacions preventives per a cadascuna de les empreses que intervenen en
l'obra.

e Canals de comunicacié entre empreses i treballadors autonoms: Implementant les TICs a les
obres, i aportant eines que faciliten aquesta implantacio.

» Planificaci6 de les activitats preventives integrades en el planning d'obra: Establint les dates
d'implantacié i retirada dels mitjans de proteccid col-lectiva (Baranes, Xarxes, Marquesines,
Tancament d'obra, etc.), De la senyalitzacio, de les instal-lacions o locals annexos , etc.

 Implantacié en obra del Pla de Seguretat: Definint responsabilitats i funcions, coordinant i
protocol-litzant les actuacions en I'obra i establint els processos i procediments en matéria de
Seguretat i Salut durant el procés constructiu.

CONDICIONS PARTICULARS PER ALS AGENTS INTERVINENTS EN EL PROCES
CONSTRUCTIU:

A) EL COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessaria la constitucié d'un Comite de
Seguretat i Salut en el treball, no obstant aixd es recomana la seva constitucié conforme al disposat
en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, amb les
competéncies i facultats que li reconeix l'article 39.

B) DELEGATS DE PREVENCIO (Article 35 de la Llei 31/1995).

1. Els Delegats de Prevencio son els representants dels treballadors amb funcions especifiques en
materia de prevencid de riscos en el treball. Els Delegats de Prevencio seran designats per i entre els
representants del personal, en I'ambit dels organs de representacié previstos en les normes que es
refereix l'article 34 d'aquesta Llei, conformement a la seglient escala:

De 50 fins 100 treballadors 2 Delegats de Prevencio
De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevencid
De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevencié
De 1.001 fins 2.000 treballadors | 5 Delegats de Prevencio
De 2.001 fins 3.000 treballadors | 6 Delegats de Prevencié
De 3.001 fins 4.000 treballadors | 7 Delegats de Prevencié
De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevencio

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevencio sera el Delegat de Personal.

En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haura un Delegat de Prevencié que sera
triat per i entre els Delegats de Personal.

A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevencié es tindran en compte els seglents
criteris:

a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran
com treballadors fixos de plantilla.

b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el
periode d'un any anterior a la designacié. Cada dos-cents dies treballats o fraccié es computaran
com un treballador més.

Segons I'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevencid de Riscos Laborals s6n competéncies dels Delegats
de Prevencio6:

a) Col-laborar amb l'adreca de I'empresa en la millora de I'accié preventiva.

b) Promoure i fomentar la cooperacié dels treballadors en I'execucié de la normativa sobre
prevencio de riscos laborals.

c) Ser consultats per I'empresari, amb caracter previ a la seva execucio, sobre les decisions
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que es refereix l'article 33 de la present Llei.
d) Exercir una labor de vigilancia i control sobre el compliment de la normativa de prevencio
de riscos laborals.

En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin
amb Comité de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre minim de treballadors establert a aquest
efecte, les competéncies atribuides a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de
Prevencio.

2. En l'exercici de les competencies atribuides als Delegats de Prevencid, aquests estaran facultats
per a:

a) Acompanyar als tecnics en les avaluacions de caracter preventiu del medi ambient de
treball, aixi com, en els termes previstes en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i
Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a
comprovar el compliment de la normativa sobre prevencié de riscos laborals, podent formular
davant ells les observacions que estimin oportunes.

b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la
informacié i documentacio relativa a les condicions de treball que siguin necessaries per a
I'exercici de les seves funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta
Llei. Quan la informacié esta, subjecta a les limitacions ressenyades, només podra ser
subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la confidencialitat.

c) Ser informats per I'empresari sobre els danys produits en la salut dels treballadors una
vegada que aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, adhuc fora de la
seva jornada laboral, en el lloc dels fets per a coneixer les circumstancies dels mateixos.

d) Rebre de I'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o
organs encarregats de les activitats de proteccié i prevencié en l'empresa, aixi com dels
organismes competents per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del
disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matéria de col-laboracié amb la Inspeccio de Treball i
Seguretat Social.

e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilancia i control de l'estat de
les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se
durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament
del procés productiu.

f) Recaptar de I'empresari I'adopcié de mesures de caracter preventiu i per a la millora dels
nivells de proteccioé de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes
a I'empresari, aixi com al Comite de Seguretat i Salut per a la seva discussié en el mateix.

g) Proposar a l'dorgan de representacio dels treballadors I'adopcié de l'acord de paralitzacio
d'activitats que es refereix I'apartat 3 de l'article 21 .

h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilancia i control de I'estat de
les condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se
durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament
del procés productiu.

i) Recaptar de I'empresari I'adopcié de mesures de caracter preventiu i per a la millora dels
nivells de proteccioé de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes
a I'empresari, aixi com al Comité de Seguretat i Salut per a la seva discussio en el mateix.

j) Proposar a l'organ de representacié dels treballadors I'adopcié de l'acord de paralitzacio
d'activitats que es refereix I'apartat 3 de l'article 21.

3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevencié a tenor del disposat en la lletra c) de
lapartat 1 d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps
imprescindible quan es tracti d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut
el termini sense haver-se emés l'informe, I'empresari podra posar en practica la seva decisio.

4. La decisio negativa de I'empresari a I'adopcio de les mesures proposades pel delegat de Prevencio
a tenor del disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haura de ser motivada. En les
empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb
Comité de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre minim de treballadors establert a aquest
efecte, les competéncies atribuides a aquell en la present Llei seran exercides per. los Delegats de
Prevencio.

C) ELS SERVEIS DE PREVENCIO ( Atticles 30 i 31 de la Llei 31/1995)
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1. En compliment del deure prevenci6 de riscos professionals, I'empresari designara un o diversos
treballadors per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituira un servei de prevencié o concertara dit
servei amb una entitat especialitzada aliena a I'empresa.

2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessaria, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandaria de I'empresa, aixi com els
riscos que estan exposats els treballadors i la seva distribucié en la mateixa, amb I'abast que es
determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.
Els treballadors que es refereix el paragraf anterior col-laboraran entre si i, si escau, amb els serveis
de prevencio.

3. Per a la realitzacio de l'activitat de prevencio, I'empresari haura de facilitar als treballadors
designats l'accés a la informacié i documentacié que es refereixen els articles 18 i 23 de la present
Llei.

4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de proteccié
i prevenci6 dels riscos professionals en I'empresa. En I'exercici d'aquesta funcid, dites treballadors
gaudiran, en particular, de les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les
lletres a), b) i ¢) de l'article 68 i I'apartat 4 de l'article 56 del text refés de la Llei de I'Estatut dels
Treballadors. Aquesta garantia arribara a també als treballadors integrants del servei de prevencid,
guan lI'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article segtent.

Els treballadors que es refereixen els paragrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre
la informacié relativa a I'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqiiéncia de l'acompliment de
les seves funcions.

5. En les empreses de menys de sis treballadors, I'empresari podra assumir personalment les
funcions assenyalades en I'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en
el centre de treball i tingui la capacitat necessaria, en funcio dels riscos que estiguin exposats els
treballadors i la perillositat de les activitats, amb I'abast que es determini en les disposicions que es
refereix la lletra i) de I'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.

6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevencié amb una entitat especialitzada aliena
a I'empresa haura de sotmetre el seu sistema de prevencié al control d'una auditoria 0 avaluacié
externa, en els termes que reglamentaris establerts.

Els Serveis de prevencid aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir
directament el desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de I'articulo 31 de la Llei
de Prevenci6 de Riscos Laborals que haguessin concertat, tenint present la integracié de la
prevencio en el conjunt d'activitats de I'empresa i en tots els nivells jerarquics de la mateixa, sense
perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals o entitats quan sigui necessari
per a la realitzacié d'activitats que requereixin coneixements especials o instal-lacions de gran
complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de ['Article 31 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
estableix:

7. Els serveis de prevenci6 haurien d'estar en condicions de proporcionar a Il'empresa
l'assessorament i suport que precisi en funcio dels tipus de risc en ella existents i referent a:

a) El disseny, aplicacié i coordinacié dels plans i programes d'actuacié preventiva.

b) L'avaluaci6 dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors
en els termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.

¢) La determinacié de les prioritats en I'adopcié de les mesures preventives adequades i la
vigilancia de la seva eficacia.

d) La informacid i formacié dels treballadors.

e) La prestacio dels primers auxilis i plans d'emergéncia.

f) La vigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L'OBRA
D1) Funcions que haurien de realitzar.

Conforme s'estableix en el Capitol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions
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introduides per la Llei de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals), aquests
haurien de:

a) Tenir la capacitat suficient
b) Disposar dels mitjans necessaris
c¢) Ser suficients en nombre

Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de
treball durant el temps que es mantingui la situacié que determini la seva preséncia.

La preséncia dels recursos preventius en aquesta obra servira per a garantir I'estricte compliment
dels métodes de treball i, per tant, el control del risc.

En el document de la Memoria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament
aquelles unitats d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessaria la
seva presencia per algun d'aquests motius:

a) Perqué els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés
o l'activitat, per la concurrencia d'operacions diverses que es desenvolupen successiva 0
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio dels metodes de treball.

b) Perqué es realitzen activitats o processos que reglamentariament sén considerats com
perillosos 0 amb riscos especials

Seran treballadors de I'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificacio i
experiéncia necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessaria la seva preséncia
i contaran amb la formacié preventiva necessaria i corresponent, com a minim a les funcions de nivell
basic.

D2) Forma de portar a terme la preséncia dels recur  sos preventius.

Per a donar compliment a I'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificacié del Reial decret
1627/1997, pel qual s'introduix una disposicié addicional Unica en el RD 1627/1997, la forma de
portar a terme la preséncia dels recursos preventius es realitzara de la segtient manera :

e En el document de la Memoria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és
necessaria la seva preséncia, (en funcié dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).

* Si en una unitat d'obra és requerida la seva presencia, igualment en el document de la
Memoria de Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjancant un check-list, les
activitats de Vigilancia i Control que haura de realitzar el recurs preventiu.

e Quan, com resultat de la vigilancia, observi un deficient compliment de les activitats
preventives, donara les instruccions necessaries per al correcte i immediat compliment de les
activitats preventives i posara tals circumstancies en coneixement del contractista perqué
aquest adopti les mesures necessaries per a corregir les deficiencies observades, si
aguestes no haguessin estat encara resoltes.

* Quan, com resultat de la vigilancia, observi abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacio de les
mesures preventives, haura de posar tals circumstancies en coneixement del contractista,
gue procedira de manera immediata a I'adopcié de les mesures necessaries per a corregir
les deficiéncies i si escau a la proposta de modificacié del pla de seguretat i salut en els
termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.

3.3. Obligacions en relacio a la llei 32/ 2006

A) Registre d'Empreses Acreditades.

Tal com s'estableix en I'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caracter previ
a l'inici de la seva intervencio en el procés de subcontractacié com contractistes o subcontractistes
estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes”, dependent de [l'autoritat laboral
competent.

A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la
Direcci6 facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificaci6 registral".
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Les empreses comitents exigiran aquesta certificacié relativa a aquesta inscripcié en el Registre, a
totes les seves empreses subcontractistes dins del mes anterior a l'inici de I'execucié del contracte.
La certificacié haura de ser oficial, és a dir emesa per I'0organ competent en el termini maxim de deu
dies naturals des de la recepcio de la sol-licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindra
efectes amb independéncia de la situacid registral posterior de I'empresa afectada.

L'exigencia d'aquest certificat per I'empresa comitent sera obligatoria en I'obra, per a complir amb el
deure vigilar el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en
l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, I'empresa comitent
guedara exonerada legalment durant la vigéncia del contracte i amb caracter exclusiu per a aquesta
obra de construccio, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de la citada Llei, per al suposit
d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditacid i registre

B) Percentatge minim de treballadors contractats am b caracter indefinit.

Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realitzacié de treballs
en I'obra haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de
treballadors contractats amb caracter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No
obstant aixo, tal com s'estableix en 'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els segiients percentatges
minims de treballadors contractats amb caracter indefinit:

* no sera inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
* no sera inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
» apartir del 19 Abril 2010 i en endavant, no sera inferior al 30%

A l'efecte del comput del percentatge de treballadors contractats amb caracter indefinit que
s'estableix, s'han aplicat les seglents regles:

a) Es pren com periode de referéncia els dotze mesos naturals complets anteriors al moment
del calcul. No obstant aix0, en empreses de nova creacié es prendran com periode de
referéncia els mesos naturals complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al
moment del calcul, aplicant les regles segients en funcio del nombre de dies que comprengui
el periode de referencia.

b) La plantilla de I'empresa es calculara pel quocient que resulta de dividir per tres-cents
seixanta-cinc el nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte alieé de
'empresa.

¢) El nombre de treballadors contractats amb caracter indefinit es calculara pel quocient que
resulti de dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors
contractats amb tal caracter, inclosos els fixos discontinus.

d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporcié que representi la
durada de la seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps
complet comparable.

e) A l'efecte del comput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran
tant els dies efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuits i
dies festius, les vacances anuals i, en general, els periodes que es mantingui l'obligacié de
cotitzar.

f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als
treballadors per compte d'un altre com als socis treballadors. Els socis treballadors seran
computats de manera analoga als treballadors per compte d'un altre, atenent a:

a) La durada del seu vincle social.

b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o al temps parcial, i

¢) Que hagin superat la situacié de prova o no.
L'empresa comitent rebra justificacio documental per escrit mitjangant acta en el moment de
formalitzar la subcontractacio, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.

C) Formacié de recursos humans de les empreses.
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Conforme s'especifica en el V Conveni col-lectiu del sector de la construccié, el requisit de formacio
dels recursos humans a queé es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD
1109/2007, es justificara en aquesta obra per totes les empreses participants mitjancant alguna
d'aquestes condicions:

a) Targeta Professional de la Construccié: Conforme el que estableix l'article 10.3 de
'esmentada Llei 32/2006 i com a forma d'acreditar la formacié especifica rebuda pels
treballadors en matéria de prevencié de riscos laborals, sera exigible la cartilla o carnet
professional mitjangant I'anomenada 'Targeta Professional de la Construccié' (TPC), I'objectiu
és implantar com a Unica via d'acreditacié i és la preferentment exigible en aquesta obra.

b) Certificacido per l'empresari: Que l'organitzacié preventiva de I'empresari expedeixi
certificacié sobre la formacié especifica impartida a tots els treballadors de I'empresa que
prestin serveis en les obres de construccio.

c) Que s'acrediti la integracié de la prevencié de riscos en les activitats i decisions: Que
s'acrediti que I'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevencié de riscos
d'aquella, exerceixen funcions de direccio i han rebut la formacié necessaria per integrar la
prevencio de riscos laborals en el conjunt de les seves activitats i decisions.

La formacid6 es podra rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundaci6 Laboral de la
Construccid, l'autoritat laboral o educativa per a impartir formacié en matéria de prevencidé de riscos
laborals, haura de tenir una durada no inferior a deu hores i incloura, almenys, els segients
continguts:

1.° Riscos laborals i mesures de prevencié i proteccio en el Sector de la Construccio.
2.° Organitzacié de la prevencié i integracio en la gestié de I'empresa.

3.9 Obligacions i responsabilitats.

4.° Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevencié.

5.9 Legislacié i normativa basica en prevencio.

D) Llibre de subcontractacio

Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista o treballador
autonom de part de l'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Subcontractacié
habilitat que s'ajusti al model establert.

El Llibre de Subcontractacio sera habilitat per I'autoritat laboral corresponent.

S'anotara en el mateix a la persona responsable de la coordinacié de seguretat i salut en la fase
d'execucio de l'obra aixi com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produeixi
durant I'execucio de I'obra, conforme s'estableix en el RD 337/2010.

En aquest Llibre de subcontractacié el contractista haura de reflectir, per ordre cronologic des del
comencament dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en I'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms
inclosos en I'ambit d'execucié del seu contracte, contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial
decret 1109/2007 i en |'Article 8.1 de la Llei 32/2006.

El contractista haura de conservar el Llibre de Subcontractacié en l'obra de construccié fins a la
completa terminacié de I'encarrec rebut del promotor. Aixi mateix, haura de conservar-lo durant els
cinc anys posteriors a la finalitzaci6 de la seva participacié en l'obra. En ocasié de cada
subcontractacio, el contractista haura de procedir de la segiient manera:

a) En tot cas, haura de comunicar la subcontractacié anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi
de que aquest, disposi de la informacié i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en
cas d'existir, a l'efecte de que, entre altres activitats de coordinacié, aquestes puguin donar
compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informacié als
representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de
subcontractacio.

b) També en tot cas, haura de comunicar la subcontractaci6 anotada als representants dels
treballadors de les diferents empreses incloses en I'ambit d'execucié del seu contracte que figurin
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identificats en el Llibre de Subcontractacio.

¢) Quan l'anotacio efectuada suposi I'ampliacié excepcional de la subcontractacié prevista en l'article
5.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista
haura de posar-lo en coneixement de l'autoritat laboral competent mitjancant la remissié, en el termini
dels cinc dies habils segiients a la seva aprovacio per la direccio facultativa, d'un informe d'aquesta
en el qual s'indiquin les circumstancies de la seva necessitat i d'una copia de I'anotacié efectuada en
el Llibre de Subcontractacio.

d) En les obres d'edificacio a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacio6 de
I'Edificacié, una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurara al director d'obra una copia del Llibre
de Subcontractacid6 degudament emplenat, perqué ho incorpori al Llibre de I'Edifici. El contractista
conservara en el seu poder l'original.

Procediment a realitzar en cada subcontractacio

En ocasi6 de cada subcontractacio, el

contractista haura de procedir de la
seguent manera

\ 4

Comunicaci6 al Coordinador de
Seguretat

4

Comunicaci6 al Representant dels
Treballadors

Si l'anotacié efectuada suposa I'ampliacié excepcional
de la subcontractacio

Ho posara en coneixement de l'autoritat
laboral competent

Si I'obra d'edificacié se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de
novembre

Lliurar una copia perqué s'incorpori al
Llibre de I'Edifici

) Llibre registre en les obres de construccio.

De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligacié de
I'empresa principal de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informacié sobre les
empreses contractistes i subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de
treball, establert en l'article 42.4 de I'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu
1/1995, de 24 de marg, és complerta en aquesta obra de construccié inclosa en I'ambit d'aplicacié de
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjancant la disposicio del Llibre de Subcontractacié per cada
empresa contractista.

F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24  octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les ob res de construccid i que son tingudes en
compte en aquesta obra.
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Anotacions en el llibre d'incidéncies:

Efectuada una anotacié en el llibre d'incidéencies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant
I'execucid de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direcci6 facultativa,
haurien de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas
que l'anotacio es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions préviament
anotades en aquest llibre per les persones facultades per a aix0, haura de remetre's una copia a la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, haura
d'especificar-se si I'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'un advertiment o observacio anterior o
si, per contra, es tracta d'una nova observacio.

3.4. Sequrs

SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL | TOT RISC DE CONSTR UCCIO | MUNTATGE.

» Sera preceptiu en l'obra, que els técnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat
civil professional; aixi mateix I'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de
responsabilitat civil en I'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva
activitat com a constructor pels danys a terceres persones de qué pugui resultar responsabilitat
civil extracontractual a carrec seu, per fets nascuts de culpa o negligéncia; imputables al mateix o
a persones de qué ha de respondre; s'entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar
ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.

 L'Empresa Principal (Contractista) es veu obligat a la contractacié del seu carrec en la modalitat
de tot risc a la construccio durant el termini d'execucioé de I'obra amb ampliacié d'un periode de
manteniment d'un any, comptat a partir de la data de terminacid definitiva de I'obra.
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4. Condicions facultatives

4.1. Coordinador de seguretat i salut

Aquesta figura de la Seguretat i Salut va ser creada pels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57
C.E.E. -Disposicions minimes de seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construccions
temporals o mobils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional
aquesta normativa incloent en el seu ambit d'aplicacié qualsevol obra publica o privada en que es
realitzen treballs de construccio o enginyeria civil.

En I'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matéria de
seguretat i salut, el text de la qual es transcriu a continuaci6 :

Article 3. Designaci6 dels coordinadors en matéria de seguretat i salut.

1. En les obres incloses en I'ambit d'aplicacié del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboracié del
projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball
segons RD 171/2004) designara un coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracio
del projecte d'obra.

2. Quan en l'execuci6 de l'obra intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball
segons RD 171/2004), abans de linici dels treballs o tan prompte com es constate la dita
circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra.

3. La designacio dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte
d'obra i durant I'execucié de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

4. La designacio dels coordinadors no eximira el promotor (Empresari titular del centre de treball
segons RD 171/2004) de les seves responsabilitats.

» En larticle 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte
d'obra.

A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109 /2007, el Coordinador de Seguretat haura
de:

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificacié registral" de totes les empreses
participants en l'obra.

b) En relacié amb llibre de subcontractacié: Exigir a cada contractista 'obligacié de comunicar la
subcontractacié anotada al Coordinador de seguretat i salut.

c) En relaci6 amb les anotacions en el llibre d'incidéncies: Efectuada una anotacié en el llibre
d'incidencies, el Coordinador en matéeria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, la
notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que
l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions préviament
anotades en aquest llibre per les persones facultades per a aix0d, remetra una copia a la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas,
especificara si I'anotacié efectuada suposa una reiteracioé d'un advertiment o observacié anterior
0 si, per contra, es tracta d'una nova observacié.

d) En relacié amb avis previ: L'avis previ es redactara conformement al disposat en I'annex Il del
reial decret 1627/1997 i haura d'exposar-se en I'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas

gue s'incorporin a I'obra un Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en
l'avis inicialment remes a l'autoritat laboral.

4.2. Estudi de Seguretat i Salut i Estudi Basic de  Seguretat

Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut minim dels documents que formen
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part de tals estudis, aixi com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduim a continuacio :
Article 5. Estudi de seguretat i salut.

L'estudi de seguretat i salut a qué es refereix l'apartat 1 de l'article 4 sera elaborat pel técnic
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan
hagi d'existir un coordinador en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra, li
correspondra a aquest elaborar o fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

1. L'estudi contindra, com a minim, els documents seglents:

a) Memoria descriptiva dels procediments, equips técnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o
la utilitzacié dels quals pugui preveure's; identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant aquest efecte les mesures técniques necessaries per a aixo; relacio dels riscos laborals que
no es puguin eliminar conforme al que assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions técniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficacia, en especial
guan es proposen mesures alternatives.

Aixi mateix, s'incloura la descripcid dels serveis sanitaris i comuns que haura d'estar dotat el centre
de treball de I'obra, en funcié del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.

En I'elaboraci6 de la memaria hauran de tenir en compte les condicions de I'entorn en qué es realitzi
l'obra, aixi com la tipologia i caracteristiques dels materials i elements que hagin d'utilitzar-se,
determinacio del procés constructiu i ordre d'execucié dels treballs.

b) Plec de condicions particulars en qué es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tecniques propies de l'obra de qué es tracte, aixi com les
prescripcions que s'hauran de complir en relaci6 amb les caracteristiques la utilitzacié i la
conservacio de les maquines, (tils ferramentes, sistemes i equips preventius.

c) Planols en qué es desenvoluparan els grafics i esquemes necessaris per a la millor definicio i
comprensio de les mesures preventives definides en la memoria, amb expressid de les
especificacions tecniques necessaries.

d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat
definits o projectats.

e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a l'aplicacié i execucioé de I'estudi
de seguretat i salut.

2. Tal estudi haura de formar part del projecte d'execucio d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra,
ser coherent amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscos
gue comporti la realitzaci6 de I'obra.

3. El pressupost per a I'aplicacio i execucié de I'estudi de seguretat i salut haura de quantificar el
conjunt de despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d'elements, amb referéncia al quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar
partides algcades en els casos d'elements o operacions de dificil previsio.

Els mesuraments, qualitats i valoracié arreplegues en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut
podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista (empresari
principal) segons el RD 171/2004 en el pla de seguretat i salut a qué es refereix l'article 7, amb
justificacioé prévia técnica degudament motivada, sempre que aixd no suposi disminucié de I'import
total, ni dels nivells de protecci6é continguts en l'estudi. A estos efectes el pressupost de I'estudi de
seguretat i salut haura d'anar incorporat al pressupost general de I'obra com un capitol més del
mateix.

No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta
execucid professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris
tecnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.

4. L'estudi de seguretat i salut a que es refereixen els apartats anteriors haura de tindre en compte si
és el cas, qualsevol tipus d'activitat que es dugi a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i
identificades les zones en queé es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de I'annex Il
aixi com les seves corresponents mesures especifiques.

5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions
Utils per a efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors.
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Article 6. Estudi basic de seguretat i salut.

1. L'estudi basic de Seguretat i Salut a qué es refereix |'apartat 2 de l'article 4 sera elaborat pel técnic
competent designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan
hagi d'existir un coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte d'obra, li
correspondra aquest elaborar o fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.

2. L'estudi basic haura de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra. A aquest efecte,
haura de contemplar la identificacio dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
tecniques necessaries per a aix0; relacié dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al
gue assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a
controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposen mesures
alternatives. Si és el cas, tindra en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es dugi a terme en la
mateixa, i contindra mesures especifiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels apartats
de l'annex Il.

3. En l'estudi basic es contemplaran també les previsions i les informacions Utils per a efectuar en el
seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Tots els documents exigibles i el seu contingut han estat desenvolupats per a I'obra objecte d'aquest
Estudi de Seguretat i formen part del mateix.

4.3. Condicions facultatives especifiques en derroc  aments

4.3.1. Atribucions de la direcci6 técnica

L'Arquitecte Técnic ostentara de manera exclusiva la direccio i coordinacié de tot I'equip técnic que
pugui intervindre en el derrocament. Li correspondra realitzar la interpretacié técnica del Projecte de
derrocament, aixi com establir les mesures necessaries per al desenvolupament del mateix, amb les
adaptacions, detalls complementaris i modificacions precises.

INALTERABILITAT DEL PROJECTE:

El projecte de derrocament sera inalterable llevat que I'Arquitecte Tecnic renuncie expressament a tal
projecte, o fora rescindit el conveni de prestacié de serveis, subscrit pel promotor (Empresari titular
del centre de treball segons RD 171/2004), en els termes i condicions legalment establerts.

COMPETENCIES ESPECIFIQUES:

La Direccié Facultativa redactara i entregara, les liquidacions, les certificacions de terminis o estats
d'obra, les corresponents a la recepcié provisional i definitiva, i, en general, tota la documentacio
propia de la mateixa. Aixi mateix, la Direcci6é facultativa vigilara el compliment de les Normes i
Reglaments vigents, comprovara les diferents operacions seqiiencials del derrocament.

4.3.2. Obligacions del contractista

L'Empresa contractista (part contractant obligada a demolir I'obra) amb I'ajuda de col-laboradors,
complira i fara complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que son d'assenyalar les seglents
obligacions:

a) El contractista esta obligat a conéixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el camp
tecnic, laboral, i de seguretat en el treball. Haura de complir i fer complir en I'obra, totes les
obligacions exigides per la legislacié vigent.

b) Transmetre les consideracions en matéria de seguretat i prevencié a tots els treballadors propis, a
les empreses subcontractistes i els treballadors autonoms de l'obra, i fer-la complir amb les
condicions expressades en els documents de la Memoria i Plec, en els termes establerts en aquest
apartat.
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c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliaci6 empresarial,
subcontractada o autonoma, els equips de proteccio individual especificats en la Memoria, perqué
puguin utilitzar-se de forma immediata i eficag, en els termes establerts en aquest mateix apartat.
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col-lectives establertes, mantenir-les en bon estat,
canviar-les de posicid i retirar-les solament quan no sigui necessaria, seguint el protocol establert.

e) Muntar a temps les instal-lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de
confort i neteja, fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal-lacions
podran ser utilitzades per tots els treballadors de I'obra, independentment de si sén treballadors
propis, subcontractistes o autbnoms.

f) Establir un rigords control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.
g) Observar una vigilancia especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra.
h) Complir I'expressat en |'apartat actuacions en cas d'accident laboral.

i) Informar immediatament a la Direccié d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat
comunicacions en cas d'accident laboral.

j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevencié nomenats en la
Memoria i en les condicions expressades en la mateixa.

k) Establir els itineraris de transit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.

[) Col-laborar amb la Direcci6 d'Obra per a trobar la solucié técnic-preventiva dels possibles
imprevists del Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execuci6 o bé deguts a causes
climatologiques adverses, i decidits sobre la marxa durant les obres.

A més de les anteriors obligacions, I'empresa contractista haura de fer-se carrec de :
1° REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT | SALUT:

Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en I'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho
presentara al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio.

2° INFORMAR A LA DIRECCIO GENERAL DE TREBALL DE L'O BERTURA DEL CENTRE | DEL
PLA DE SEGURETAT:

Conforme estableix l'article 19 del RD 1627/97 (afab modificacions introduides pel RD 337/2010),
informara a l'autoritat laboral de I'obertura defite de treball, la qual haura de ser prévia mlergament dels
treballs i es presentara Gnicament pels empregagisinguin la consideracio de contractistes dheonb el que
disposa aquest Reial decret.
La comunicaci6 d'obertura incloura el pla de segtifesalut a qué es refereix l'article 7 del Rdidret.

3°- COMUNICACIO A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES | T REBALLADORS AUTONOMS
DEL PLA DE SEGURETAT:

Lliurar a les Empreses Subcontractistes lI'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva
activitat, aixi com les Normes de Seguretat i Salut especifigues per als treballadors que
desenvolupen aquesta activitat.

Se sol-licitara a totes les empreses subcontractistes I'acceptacio de les prescripcions establertes en
el Pla de Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.

4°- NOMENAMENT DEL TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:

Nomenara el representant de 'Empresa Contractista, en matéria de Seguretat i Salut, del Técnic de
Seguretat i Salut en execucié d'obra amb caracter exclusiu per a aquesta obra

5°- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES SUBCONTRACT ISTES DELS SEUS
REPRESENTANTS DE SEGURETAT | SALUT:
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Haura d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en
execucio d'obra amb caracter exclusiu per a la mateixa.

6°-NOMENAMENT DE LA COMISSIO DE SEGURETAT | SALUT E N OBRA:

Formalitzara el Nomenament de la Comissié de Seguretat i Salut en Obra que estara integrada per:
e Técnic de Seguretat i Salut en execucié d'obra designat per 'Empresa Contractista
. Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o
treballadors Autonoms

e Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra nomenat pel promotor.

Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'inicii o finalitzi I'activitat de I'empresa a la
gual representen.

7°-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:
Designara als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en I'obra.

8°-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA: EIl control del Personal en l'obra es realitzara conforme
s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de
personal a l'obra.

OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR
CADASCUNA DE LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN L'ENDERROCAMENT:
(Les empreses de prevencid, la direcci6 facultativa, l'administracio, la inspeccié, els propis
subcontractistes, els treballadors autonoms, etc. disposaran d'aquesta informacio.)

A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.

» El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 sera l'encarregat de
coordinar les diferents funcions especificades en I'Article 9, aixi com aprovar el Pla de Seguretat.

e El Coordinador en matéria de seguretat i salut durant la fase d'execucié d'obres sera designat pel
promotor, conforme s'especifica en I'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97

* Enaquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matéria de seguretat i
salut durant I'execuci6 de l'obra":

a) Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i de seguretat:

1°. Al prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents
treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultania o successivament.
2°, A l'estimar la durada requerida per a I'execucio d'aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els
subcontractistes i els treballadors autdonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'accio preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals durant I'execucio de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix
l'article 10 d'aquest Reial decret.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions
introduides en el mateix. Conforme al disposat en I'Gltim paragraf de l'apartat 2 de l'article 7, la
direcci6 facultativa assumira aquesta funcidé quan no fos necessaria la designacié de coordinador.

d) Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en larticle 24 de la Llei de
Prevencid de Riscos Laborals i desenvolupada en el RD 171/2004 .

e) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir a
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l'obra. La direccié facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacio de
coordinador.

A més en aquesta obra haura d'autoritzar I's de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb
anterioritat a la seva utilitzacio.

En relacié amb les atribucions especifiques recollides en el RD 1109/2007, haura de:

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificacié registral" de totes les empreses
participants en l'obra.

b) Exigir a cada contractista I'obligacié de comunicar la subcontractacié anotada al Coordinador
de seguretat i salut.

c) Efectuada una anotacié en el llibre d'incidéncies, notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotacio es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions préviament anotades en aquest llibre per les
persones facultades per a aix0, remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en
el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificara si l'anotacié efectuada suposa una
reiteracié d'un advertiment o observacié anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacié

B) OBLIGACIONS DEL TECNIC DE SEGURETAT.

El representant de 'Empresa Contractista, en matéria de Seguretat i Salut, sera el Tecnic de
Seguretat i Salut en execucié d'obra. Les funcions especifiques del Técnic de Seguretat i Salut
en execucio d'obra, les quals comprendran com a minim:

Mitjancar entre 'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié de
I'obra o Direcci6 facultativa de la mateixa.

Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.

Programar i Coordinar les mesures de prevencié a instal-lar en obra segons la marxa de la
mateixa. Tot aixd amb el Coordinador de Seguretat i Salut.

Emplenar i fer emplenar la documentacié, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en
obra.

Formar part com membre i president de la Comissié de Seguretat i Salut en obra i participar en
les reunions mensuals de la mateixa.

Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevencid de riscos laborals afectes a I'obra.

Per a poder exercir de Técnic de Seguretat i Salut s'haura de contar amb la titulacié de Director
d'execuci6 d'obres ( Arquitecte Técnic ), aixi com contar amb la suficient formaci6 i practica en
matéria de Seguretat i Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.

El Técnic de Seguretat i Salut en execucié d'obra remetra una copia de I'Autoritzacié de I'is de
Proteccions col-lectives i de I'Autoritzacié de I'is de Mitjans Aukxiliars, del reconeixement medic a:
- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direccié facultativa,
- I'Empresa Subcontractista,
- els Serveis de Prevencid de I'Empresa Contractista, i
- la Comissié de Seguretat i Salut en obra.

C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.

Cada empresa Subcontractista nomenara al seu Representant de Seguretat i Salut en execucio
d'obra amb caracter exclusiu per a la mateixa, les funcions especifiques del Representant de
Seguretat i Salut en execuci6 d'obra, les quals comprendran com a minim:

Mitjancar entre el Tecnic de Seguretat i Salut de I'Empresa Contractista i la seva propia en
matéria de Seguretat i Salut.
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e« Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de
la seva empresa en la seva especialitat.

» Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direccid
facultativa.

. Emplenar la documentacié, controls i actes requerides pel técnic de Seguretat i Salut de
I'Empresa Contractista.

. Formar part com membre de la Comissio de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions
mensuals de la mateixa.

. Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevencio de riscos laborals afecta a la seva
especialitat.

. Fomentar entre els seus companys la mentalitzacioé i compliment de les mesures de proteccié
personals i col-lectives.

. Per a poder assumir o exercir el carrec de Representant de Seguretat i Salut en execucio
d'obres, haura de ser I'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formacié i practica en
materia de Seguretat i Salut, i realitzar les seves funcions amb presencia a peu d'obra.

D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIO DE SEGURETAT.
La Comissié de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a minim les seglients funcions:

» Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

» Participacio en la programacio de les mesures de Prevencio a implantar segons la marxa dels
treballs.

e Expressar la seva opinié sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevencio de riscos
previstos en el Pla.

» Rebreilliurar la documentacio establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de I'obra.

* Rebre dels Serveis de Prevencié de 'Empresa Contractista la informacio periodica que procedeixi
pel que fa a la seva actuacio en l'obra.

» Analitzar els accidents ocorreguts en obra, aixi com les situacions de risc reiterat o perill greu

»  Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.

» Fomentar la participacio i col-laboracié del personal d'obra per a I'observanca de les mesures de
prevencio.

e Comunicar qualsevol risc advertit i no anul-lat en obra.

* Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunié mensual.

E) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA | LES SUBCONTRATAS EN MATERIA DE SEGURETAT
| SALUT.

1. Conforme estableix I'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes haurien de :

a) Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencio6 de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades
en l'article 10 del present Reial decret.

b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es
refereix l'article 7 .

¢) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
escau, les obligacions sobre coordinacio d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de
la Llei de Prevencio de Riscos Laborals desenvolupada posteriorment pel RD 171/2004, aixi
com complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del present Reial decret,
durant I'execuci6 de I'obra.

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes
les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en I'obra.

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de Seguretat i
de Salut durant I'execucio de l'obra o, si escau, de la direccio facultativa.

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de I'execucio correcta de les mesures
preventives fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells
directament o, si escau, als treballadors autonoms per ells contractats.
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A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de I'apartat 2 de l'article 42
de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

A més de les anteriors, haurien de també tenir en compte en relacié amb I'enderrocament :
a) Coneixement i modificacio del projecte :

El contractista haura de conéixer el projecte en tots els seus documents, sol-licitant en cas
necessari totes els aclariments que estimi oportunes per a la correcta interpretacié dels mateixos
en I'execucio de I'enderrocament. Podra proposar totes les modificacions que crea adequades a
la consideracié de I'Arquitecte Técnic, podent portar-les a terme amb l'autoritzacié per escrit
d'aquest.

b) Realitzacié de I'enderrocament

El contractista realitzara la demolicid6 d'acord amb la documentacié de Projecte i les
prescripcions, ordres i planols complementaris que la Direccié facultativa pugui subministrar al
llarg de l'obra fins a la demolicio total de la mateixa, tot aixd en el termini estipulat.

¢) Responsabilitats respecte a I'enderrocament :

El contractista és I'Gnic responsable de I'execucié dels treballs i, per tant, dels defectes que, bé
per dolenta execucid, poguessin existir. També sera responsable d'aquelles parts de I'obra que
subcontracte, sempre amb constructors legalment capacitats.

d) Mitjans auxiliars

El contractista aportara els mitjans auxiliars necessaris per a lI'execucié de I'enderrocament en el
seu degut ordre de treball. Estara obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i personal
guan disposi la Direccié facultativa amb vista a la seguretat i bona marxa de I'obra.

e) Responsabilitat respecte a la seguretat

El contractista sera el responsable dels accidents que poguessin produir-se en el
desenvolupament de I'obra per impericia o negligéncia, i dels danys que per la mateixa causa
pugui ocasionar a tercers. En aquest sentit estara obligat a complir les lleis, reglaments i
ordenances vigents.

4.Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccio, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir
present el CAPITOL Il Normes generals sobre subcontractacié en el sector de la construccio i
especialment les establertes en I'Article 4. Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per
a tots els contractes que se celebrin, en régim de subcontractacié, en I'execucié dels seglents
treballs realitzats en aquesta obra de construccio:

Excavacié; moviment de terres; construccid; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats;
acondicionaments o instal-lacions; transformacio; rehabilitacié; reparacié; desmantellament;
enderrocament; manteniment; conservacio i treballs de pintura i neteja; sanejament.

5. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:

e Amb caracter previ a l'inici de la seva intervencié en el procés de subcontractacié6 com
contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".

» Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direccié facultativa
la seva "Clau individualitzada d'identificacio registral "

« Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de
treballadors contractats amb caracter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No
obstant aix0, tal com s'estableix en I'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els seglents



PROJECTE NOU PARC INFANTIL PLACA SANT JORDI - SANT JORDI 29

percentatges minims de treballadors contractats amb caracter indefinit:

no sera inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
no sera inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no sera inferior al 30%

» De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha
descrit anteriorment, les empreses de I'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que
prestin serveis tinguin la formacié necessaria i adequada al seu lloc de treball o funcié en matéria
de prevencié de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-
los.

e Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista o treballador
autonom de part de l'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Subcontractacio
habilitat que s'ajusti al model establert

F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTONOMS.
Conforme estableix I'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autdnoms haurien de tenir present :
1. Els treballadors autonoms estaran obligats a:

a) Aplicar els principis de I'accio preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
present Reial decret.

b) Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes en I'annex IV del present Reial
decret, durant I'execuci6 de I'obra.

c) Complir les obligacions en matéria de prevenci6 de riscos que estableix per als treballadors l'article
29, apartats 1i 2, de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

d) Ajustar la seva actuacio en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant en particular en
qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagués establert.

e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors
dels equips de treball, i les modificacions introduides pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en
matéria de treballs temporals en altura.

f) Triar i utilitzar equips de proteccid individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
d'equips de proteccié individual.

g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de Seguretat i de
Salut durant I'execuci6 de I'obra o, si escau, de la Direcci6 facultativa.

2. Els treballadors autonoms haurien de complir I'e stablert en el pla de Seguretat i Salut.
3. Conforme estableix I'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autonoms haurien de:

e Tenir en compte la informacié rebuda de I'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a
dir tenir present I'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar
l'avaluacid dels riscos en l'elaboracio de la seva Planificacid de la seva activitat preventiva de
I'obra en les quals evidentment també haura tingut en compte la seva Avaluacio inicial de Riscos
gue com treballador autonom haura de tenir.

» Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.

e Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informacié i instruccions rebudes
del Coordinador de Seguretat i Salut.
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4.3.3. Atribucions i obligacions de la propietat

S'entén per PROPIETAT aquella persona fisica o juridica, publica o privada que es proposa derrocar,
dins dels llits legalment establerts, en una obra arquitectonica o urbanistica.

DESENVOLUPAMENT TECNIC:
La propietat podra exigir de la Direccié Facultativa el desenvolupament tecnic adequat del projecte i
de la seva execucié material, dins de les limitacions legals existents.

INTERRUPCIO DEL DERROCAMENT:
La propietat podra desistir en qualsevol moment de la demolicié de les obres, sense perjui de les
indemnitzacions que si és el cas, hagi de satisfer.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANISTICA:

D'acord amb alld que s'ha establert per la llei sobre Regim del Sol i Ordenacié Urbana vigents, no
podent comencar el derrocament sense tenir concedida la corresponent llicencia dels organismes
competents. Haura de comunicar a la Direccié Facultativa la concessié, perque en cas contrari
aquesta podra paralitzar les obres, sent la propietat I'inica responsable dels perjudicis que poguessin
derivar-se.

ACTUACIO EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA:

La propietat s'abstindra d'ordenar el derrocament cap d'obra o la introduccié de modificacions sense
l'autoritzacié de la Direccié Facultativa, aixi com a donar a I'obra un Us distint per al que va ser
projectada, atés que la modificacié pogués afectar la seguretat de I'edifici per no estar prevista en les
condicions d'encarrec del projecte.

HONORARIS:

El propietari esta obligat a satisfer en el moment oportu tots els honoraris que s’hagin meritat, segons
la tarifa vigent, en els Col-legis Professionals respectius, pels treballs professionals realitzats a partir
del contracte de prestacié de serveis entre la Direccio Facultativa i la Propietat.
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5. Condicions tecniques

5.1. Requisits de la senyalitzacié en matéria de se guritat i salut,
vial, etc

Els mitjans a adoptar en l'organitzacié d'aquesta obra son els encaminats a la senyalitzacié visual.
Els camions i maquines solen disposar de botzines i senyals acustiques, certs productes poden
emetre mal olor, perd solen arribar a I'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats
sovint estan tipificats i el mercat ofereix una amplia gamma de productes que cobreixen perfectament
les demandes en els seglients grups de mitjans de senyalitzacio:

1) BALISAMENTS

S'utilitzara en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents.
En particular, s'usara en la implantacio de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col-locar
un pal, etc.

2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS | DESTE LLANTS

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es
poden redactar en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posicio, situacio,
adverténcia, utilitzacié o Us del producte contingut en els envasos.

3) SENYALS
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la
normativa actual. L'objectiu és que siguin conegudes per tots.

3.1) Senyalitzaci6 d'obra.

Aquesta senyalitzacié complira amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que
desenvolupi els preceptes especifics sobre senyalitzacio de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8
de novembre de 1995 de prevencio de riscos laborals.

3.2) Senyalitzacio vial.
Aquesta senyalitzacié complira amb el nou -Codi de Circulacio- i la Instruccio de carreteres 8.3-IC.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS SENYALS .
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instruccio de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haura de tenir present :

a) Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de
caure des d'una determinada alcada mentres s'instal-la un senyal.

b) Es tindra sempre present, que normalment la senyalitzacié vial es munta i desmunta amb la zona
de les obres oberta al trafic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb aquesta
activitat, circulen confiadament, per tant, és una operacio6 critica amb un alt risc tant para als operaris
gue treballen com para als usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

5.2. Requisits per a la correcta utilitzacié i mant  eniment dels utils i
eines portatils

Es revisara i posteriorment s'autoritzara I'is d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar
constancia documental de la conformitat de recepcié dels Equips de Treball en funcié del compliment
dels requisits de seguretat establerts en el R.D. 56/1995, de 20 de gener pel qual es modifica
l'anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de juny sobre utilitzacié d'Equips de Treball a emprar als diferents
talls vinculats a aquesta obra.

» S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball
segures.
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» Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les
dificultats previsibles i hauran de permetre la circulacié sense perill.

» Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas
gue aquests equips siguin reutilitzats i en funcié dels seus tipus hauran de disposar dels seus
projectes técnics especifics d'instal-lacié i posada en marxa o els certificats del fabricant o
empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han estat revisats i en el qual que es trobin en
perfecte estat d'utilitzacio en obra.

* No es podra utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en
el paragraf anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o
Direcci6 Facultativa, que procedira a donar el seu vistiplau.

* Quan no existeixi una norma oficial de certificacio administrativa de Seguretat, els Equips de
Treball hauran de disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que
els mateixos responen a les prestacions de seguretat requerides per la reglamentacié vigent al
nostre pais, en les condicions de servei i utilitzacié per ell descrites. L'Empresari Principal
(Contractista) elegira entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat
i seguretat en la seva utilitzaci6 segons les seves prestacions, exigint al fabricant o a
subministrador els certificats que ho avalin.

* Per a I'esmentada normalitzacio interna haura de comptar amb el vistiplau del Coordinador en
materia de Seguretat i Salut per a aquesta obra.

e Hihaura al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la
reposicié dels mateixos.

e En aquesta previsié es tindra en compte la vida util dels Equips de Treball i la seva data de
caducitat.

» El control afectara tot equip inclos en I'ambit d'aplicacio dels Reials Decrets 56/1995, de 20 de
gener pel qual es modifica I'anterior RD. 1.215/1997, de 18 de juny sobre utilitzacié d'Equips de
Treball a emprar als diferents talls vinculats a aquesta obra, i es realitzara per I'empresari
responsable de l'equip, assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepcio,
muntatge, utilitzacio i manteniment per part dels seus operadors i usuaris.

Utilitzacié correcta d'eines de paleta en general:

Les eines de paleta (paletes, paletines, planes, plomada, etc.) Estan subjectes a riscos. Per evitar-
los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuacio:

» Les paletes, paletines o planes, poden originar talls, per evitar-los, no doni suport I'altra ma sobre
l'objecte en qué treballa i utilitzi guants impermeabilitzats de loneta de coté el més ajustats
possible.

« Utilitzeu calcat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui una eina.

* No situi les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un
accident.

 En manejar la plana, procuri fer girs suaus, ja que un sobreesfor¢ o posicié inadequada li pot fer
caure des d'altura.

Utilitzacié correcta d'eines de fusteria en general

Les eines de fusteria (enformadors, burins, martells, tornavisos, etc) estan subjectes a riscos. Per
evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuacio:

» Els enformadors o el buri, estan subjectes al risc de talls, per evitar els talls, no doni suport l'altra
ma sobre I'objecte en qué treballa i utilitzi guants de cuir el més ajustats possible.

e En esmolar I'enformador o el buri, faci-ho protegit amb guants, si deixa anar o se li escapa
I'enformador, sera projectat i pot produir un accident.

* No toqueu amb els dits el tall de tall, pot produir-se una ferida.

« L'afilat, produeix espurnes, pel que per a evitar incendis, netegi de fusta o de serradures dels
voltants de la mola.

« Utilitzeu calcat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui de les mans.

* No situi les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un
accident.

Utilitzacié correcta d'eines manuals:
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Les eines manuals (pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc.) Estan subjectes a
riscos. Per evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuacio:

» Les pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc. estan subjectes a
sobreesforgos, per evitar-ho, han de subministrar als operaris els segiients equips de proteccié
individual:

a) canelleres i faixa contra els sobreesforcgos.

b) botes de seguretat contra els cops, caiguda d'objectes o ferides punxants.
€) guants per a talls.

d) Roba de treball

Procediment especific per a maneig de pales manuals:

» Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres).

e Agafeu la pala posant una ma prop de la xapa del full i I'altra a I'extrem superior.

e Clavi la pala, per aixo ha de donar una empenta al full amb el peu.

* Flexioni les cames i elevi la pala amb el seu contingut.

+ GireseiLaics en el lloc escaollit.

« Eviteu caminar amb la pala carregada, per evitar sobreesforcos. En manejar la pala, recordeu
que és un instrument tallant i pot lesionar algu.

* Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca.

» Siesta a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcoholiques.

Procediment especific per a maneig de martells o malls.

» Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres).

» Agafeu el martell o mall posant una ma a prop de la xapa de la maca i l'altra a I'altre extrem.

e Llevant la maca deixant cérrer la ma sobre l'astil mentre el subjecta fermament amb l'altra.
Tingueu cura no colpejar les mans o colpejar a algu proper.

» De forca a la maca i descarregui el cop sobre la nova ubicacié. Els primers cops s'han de donar
amb suavitat, si €s que volem clavar algun objecte.

* Si li ajuda un company, ha hincarlo una mica amb el martell abans de donar el primer cop,
d'aquesta manera, el company pot apartar de la zona de cop en cas d'error en el cop.

e Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca.

e Siestaa l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcoholiques.

Procediment especific per a maneig d'ungla de palanca.

» Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres).

» Agafeu l'ungla de palanca des de l'astil posant una ma a prop de l'ungla i I'altra a I'altre extrem.

» Aproximi el lloc requerit.

» Poseu les dues mans al bra¢ de palanca, per exercir la forca. Feu servir ara amb tot el seu pes
sobre l'astil i separara I'objecte desitjat. Recordeu que I'objecte després o separat pot caure i
colpejar a algu.

* Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca.

» Siesta a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcoholiques.

5.3. Procediments de seguretat i salut per alarea litzacio de treballs
amb riscos especials assenyalats en I'annex 2 del r  d 1627 de 1997
o d'un altre tipus de treballs que no estant especi  ficats en I'annex
2, després de la seva avaluacio, adquireixin tal co  nsideracio

En el cas que en I'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en I'annex Il del
RD 1627/97 els quals reproduim:
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1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per
les particulars caracteristiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o I'entorn del
lloc de treball.

2. Treballs en qué I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat,
o per als que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants per als que la normativa especifica obliga a
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio.

5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersio.

6. Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.

9. Treballs que impliquen I'Us d'explosius.

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

O d'un altre tipus, com :

Treballs en tensio.

Treballs en espais confinats.
Treballs subaquatics.

Treballs en temperatures extremes.
Treballs en atmosferes corrosives.
Etc..

Haura de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realitzacio dels mateixos.
El que aci es reprodueix és el que normalment es dona en totes les obres amb excavacions.

Per les caracteristiques propies de I'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut, es considera que
en les unitats d'obra corresponents a :

* Excavacio.

e Buidatges.

» Execuci6 de rases.
e Estructures.

Poden donar-se riscos tipificats en I'annex Il del RD 1627/1997, a causa de :

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les
particulars caracteristiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc
de treball.

Pel que es requereix la preséncia de Recursos Preventius en les unitats d'obra.

Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilancia establertes en la
Memoria de Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per unitats d'obra s'han establert.
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6. Condicions economic administratives

6.1. Condicions especifiques per a |'obra

* Una vegada al mes, aquesta Constructora estendra la valoracié de les partides que en matéria
de seguretat s’haguessin realitzat en I'obra; la valoracié es fara conforme s'ha establert en el
Pressupost i d'acord amb els preus contractats per la propietat.

« L'abonament de les certificacions exposades en el paragraf anterior es fara conforme s'estipuli en
el contracte de l'obra.

e Al'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides
gue intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissié de mitjans auxiliars sense els
quals I'obra no es podria reatitZam

« En cas d'executar en I'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i
correctament les mateixes, i se'ls adjudicara el preu corresponent, procedint-se per al seu
abonament tal com s'indica en els apartats anteriors.

e En cas de plantejar-se una revisié de preus el Contractista comunicara aquesta proposicio a la
propietat per escrit, procedint-se a continuacio a alld que s'ha estipulat en les Condicions d'indole
Facultativa.

Sant Josep de sa Talaia, octubre de 2017

Sign. José M2 E. Lopez Llaquet
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