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FASES

1 Descubrir las canalizaciones eléctricas enterradas.

2 Realizacion de zanja de canalizaciones eléctricas desde CT a la nueva ubicacion de
cuadros eléctricos y grupo electrégeno.

3 Realizacion de bancadas alrededor del depdsito de bombeo para ubicacion de grupo
electrégeno, cuadros eléctricos y equipo del depdsito de reactivo.

4 Construccion del cubeto de retencion del depdsito de reactivo.

5 Traslado de cuadros eléctricos a su nueva ubicacion y grupo electrégeno.

6 Conexionado de equipos eléctricos.

7 Traslado de depdsito de reactivo al nuevo cubeto y equipos asociados.

8 demolicion de antiguo cubeto, caseta de control y retirada de las antiguas canalizaciones

eléctricas.

MODIFICACIONES

FECHA CONTENIDO DIBUJADO APROBADO

27-04-2016 |planta baja
cimentacion

ACTUACIONES EN LAS INSTALACIONES

DE BOMBEO "PUNTA XINXO" EN EL CALO
DE S'OLI

SANT JOSEP DE SA TALAIA, IBIZA

Nn° de proyecto 051
Nn° de plano IB-04
Cruces con

nombre de plano : ;
canalizaciones

dibujado por

A2: 1/100

escalas
A1:1/50
fecha abril 2016
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estudio de arquitectura

ARQUITECTO

T.915760121
M.625144057

info@estudioruizjimenez.com
www.estudioruizjimenez.com

C/Nufez de Balboa 16
4° izda
28001 Madrid

PROPIEDAD

Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia




