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1.- INTRODUCCIO | INDEX GENERAL 2.- OBJECTE DEL PROJECTE
El present projecte de remodelacié de I'entorn i del nucli de es Cubells (Terme Municipal de Sant Josep de sa El present projecte defineix les obres requerides per la remodelacié de I'entorn i del nucli de es Cubells. Es
Talaia) es redacta per encarrec de I'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. renovara la xarxa d’enllumenat public, es dotara d’un tub de recollida d’aigues pluvials i s’obriran escorrentius al

mur per facilitar la sortida d’aigiies pluvials.
- Documentnim. 1.-  Memoria

- Documentnim. 2.- Planols
3.- ESTAT ACTUAL

01 Situacié (1 fulls) Actualment la plaga de es Cubells no esta molt ordenada, amb ocupacié parcial d'aparcaments a 'esmentada
02 Estat actual (1 fulls) plaga, tenint un aparcament public al costat.
03 POUM (1 fulls)
04 Planta pavimentacié (3 fulls) L’enllumenat public existent és insuficient i obsolet en quant a eficacia luminica.
05 Detalls de pavimentacio (3 fulls)
06 Planta enllumenat public (1 fulls) Actualment I'estat superficial del paviment, (mescla bituminosa) presenta deficiéncies que afecten a la seguretat de
07  Enllumenat public, esquemes i detalls (3 fulls) la circulacio6 dels vianants i per la seva millor distribucio.
08 Xarxa aigiies pluvials (1 fulls)
09 Detalls xarxa aigles pluvials (1 fulls) La principal deficiéncia del ferm consisteix en que la superficie de rodadura és d'asfalt i formigons.
- Document nim. 3.- Plec de Prescripcions Tecniques
4.- DESCRIPCIO DE LES SOLUCIONS | DE LES OBRES
- Document nim. 4.- Pressupost
4.1.-Descripcid de les solucions
- Document nim. 5.- Estudi basic de Seguretat i Salut
- Calgada :
- Document nim. 6.- Estudi de Gestié de Residus
La plaga es fara amb llosa de formig6é d’alta resisténcia, tipus “Vulcano” de la casa Breinco o similar, de
dimensions 40 x 40 cm i d’un gruix de 8 cm. Colors a escollir per direccié facultativa (arena).
Propietat: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
Técnic redactor del projecte: JOSE M2 E. LOPEZ LLAQUET El pas de vehicles per la placa es realitzara amb peces més reduides per evitar el trencament que produeix el seu
Técnic redactor de 'estudi de seguretat i salut: JOSE M? E. LOPEZ LLAQUET pas. Les peces seran de formigd dalta resistencia del tipus “Tegula six” de la casa Breinco o similar, de
dimensions 20 x 10 cm. i d’un gruix de 8 cm., apte pel transit rodat de vehicles. La secci6 tipus és de 4,90 mts. de
calcada. L’encintat dels carrils per vehicles sera del mateix material que les llambordes i lloses, en textura i color,
1.1.-Naturalesa de I'obra perod de gruix 10 cm.

D'acord amb l'article 122 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refos de la Llei de Contractes

del Sector Public. - Enllumenat public.
Segons el seu objecte i naturalesa de I'obra de remodelacié de I'entorn i del nucli de es Cubells (Terme Municipal de En I'enllumenat public es redistribuira 'actual i es reforgara en I'entorn de I'Església. Es substituiran les llumeneres
Sant Josep de sa Talaia) és del grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparacio. i les lampades existents per unes de millor eficacia, tan en consum com en eficiencia. Les columnes es mantindran

les existents i les noves seran semblants a les actuals.
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4.21.-

4.2.- Descripcio de les obres

L’esplanada sera la mateixa, pero eliminant tot el paviment actual, tan d’asfalt con de formigé.

Sobre I'esplanada es compactara i s’encintara, amb peces de formigé d'alta resisténcia, igual de textura i color
(arena) als de la resta de paviments de seccid 30 x 20 x 10 cm, sobre base de formigd. La resta de paviments, tan
en la plaga com en el pas de vehicles, formara la secci6 tipus de cada zona amb capa de tot-u compactadai els
gruixos corresponents de formigé i les peces corresponents, per aconseguir una mateixa rasant en tot I'ambit
d'obra. Es tindra una pendent transversal del 2 % pel drenatge de la superficie de la plaga.

Com a paviment s’ha optat per fer una llosa de formigd i un paviment a base de lloses de formigé d'alta resisténcia
prefabricat de 40 x 40 x 8 cm. a la placa.

El carrer esta delimitat per una llamborda de formigd d’alta resisténcia de 30 x 20 x 10 cm. i el paviment de
llambordes de formig6 d’alta resisténcia de 20 x 10 x 8 cm.

El mobiliari urba es distribueix de la seglient manera:

A la dreta de la plaga, zona nord, es posaran dos bancs amb respatller model Lounge Light de la casa Breinco o
similar.

Al'esquerra de la plaga, zona sud, es disposaran dos bancs sense respatller model Rectangular Bench de la casa
Breinco o similar.

Al costat de les llumeneres del mig de la plaga, tant de la zona nord com de la zona sud, es disposaran de dos
bancs sense respatller model Square Puff de la casa Breinco o similar.

Entre els bancs Lounge Light i entre els Rectangular Bench es disposara de papereres.

Es dotara d’enllumenat public millorant I'actual i mantenint les columnes existents.

Paviment cal¢ada

- Esplanada

- Base i Subbase de Tot-u artificial

- Formigo de 20 cm. de gruix mig.

- Lloses de formigé alta resistencia prefabricat Vulcano de Breinco o similar de 40 x 40 x 8 cm. (color Arena)

- Encintat de llamborda de formig6 prefabricat Programa Zen de Breinco o similar de 30 x 20 x 10 ¢cm. (color
arena)

- Llambordes de formigé alta resisténcia prefabricat Tegula Six de Breinco o similar de 20 x 10 x 8 cm.
(color arena)

4.2.2.-

4.2.3.-

Enllumenat public

Unitats lluminoses

Tipus G, columnes classica de ferro fos de 4,0 metres d'algada, de llumenera tipus fanal, amb difusor,
lampades de v.m.h.c. de 35 W.

L’alimentacié de les llumeneres es realitzara des del quadre existent, amb ampliacié de la linia d’enllumenat
existent.
Canalitzacié

Soterrades, formades per cables electrics del tipus RV 0,6/1 kV, de coure collocats dins de tubs corrugats de
polietilé estesos al fons de les rases de profunditat superior a 50 cm. a les voreres i de 70 cm. a les calgades.

La seccio del conducte sera de 4 x 6 mm? en tots els trams.

Proteccio contra contactes indirectes

La instal-lacié projectada es protegira contra contactes indirectes pel sistema de posada a terra de les
masses i dispositius de tall per intensitat de defectes.

Linies eléctriques soterrades amb llumeneres col-locades sobre columnes metal-liques.

Posada a terra per cable nu de 35 mm? connectats a totes les columnes i estaques d'inici i final, cada 5
llumeneres.
Xarxa d’aigiies pluvials

La xarxa d'aigiies pluvials es formara amb tubs de polietilé estructurat classe SN 6,3 (6,300 N/m?) per a
sanejament, de doble paret, amb unions amb juntes elastiques amb maniguet i amb cara interior llisa.

Aquesta xarxa es col-locara prop de I'eix del carrer.

El diametre de les canonades projectades és de 400 mm. per a la xarxa.

Els tubs es col.locaran al fons de les rases, a la fondaria establerta als planols i s’'envoltaran amb material
granular fi, tipus sorra, exempt de pedres i elements punxants i/o tallants, compactat, amb un gruix minim de
10 cm. al fons de la rasa i de 40 cm. per damunt de la generatriu del tub. La resta de la rasa es reblira amb
material seleccionat de I'excavacio, sense pedres. Quan el gruix total de recobriment per damunt de la
generatriu del tub sigui més petit de 80 cm. caldra formar una llosa de formigd armat de 15 cm. de gruix per
damunt d’'un recobriment de 30 cm. de sorra, per damunt de la generatriu; la resta del recobriment fins al
paviment seran terres de la mateixa excavacio.
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5.- RESUM DE PRESSUPOSTS
5.1.-Pressupost d'Execucio Material.............cocoevvriveniiniccincecccee, 208.471,83 €
(DOS-CENTS VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
5.2.-Pressupost d'Execucio per Contracte............cccceeeuerecececeecieeenns 300.178,59 €
(TRES-CENTS MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
6.- PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
6.1. Termini d’execucid
A la vista de les caracteristiques de les obres projectades, i del seu pressupost, es considera que el termini
d’execucio de les mateixes no haura d’excedir de tres mesos.
6.2. Proposta de classificacié del Contractista
L’Article 65.1 del text refés de la Llei de Contractes del Sector Public diu: es precisara classificacié de les
empreses per a contractes d'obres on el valor estimat de les mateixes sigui igual o superior a 350.000,00 euros.
El valor de I'obra projectada no supera els 350.000,00 euros, per la qual cosa no és necessaria classificacio
d’empresa.
7.- OBRA COMPLETA

Les obres que contempla el present projecte de remodelacié de I'entorn i del nucli de es Cubells (Terme Municipal
de Sant Josep de sa Talaia), pot afirmar-se que constitueixen una obra completa, susceptible de la seva utilitzacio
independent. L’execucio de les obres projectades permetra la seva posada en servei.

8.- SISTEMA D’ADJUDICACIO

Per la contractacié del present servei, el procediment d’adjudicacio6 sera obert, segons lo disposat pel RDL 3/2011
del Text Refos de la Llei de Contractes del Sector Public, Llibre IIl, Titol I, Capitol I.

REVISIO DE PREUS

No es contempla la revisié de preus. En cas de ser precis es realitzara segons lo disposat pel RDL 3/2011 del Text
Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, Llibre I, Titol Ill, Capitol Il, Article 90.

Sant Josep de sa Talaia, Gener de 2.013
El Tecnic

José M? E. Lopez Llaquet
Arquitecte Técnic
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ANNEX 1.- JUSTIFICACIO DE PREUS



JUSTIFICACION DE PRECIOS. MANO DE OBRA

REMODELACIO ENTORN I NUCLI DE ES CUBELLS
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Cadigo Cantidad Ud Descripcion .mSom
Precio Importe
A0121000 44,57 h Oficial 1a 17,96 800,48
A0123000 14,30 Oficial 1a encofrador 18,43 263,55
A0124000 35,04 Oficial 1a ferrallista 17,66 618,81
A0127000 366,75 Oficial 1a colocador 19,10 7.004,93
A012A000 0,40 Oficial 1a fuster 18,76 7,50
A012D000 47,84 Oficial 1a pintor 18,43 881,69
AO012F000 3,00 Oficial 1a manya 18,72 56,16
A012H000 15,40 Oficial 1a electricista 19,05 293,37
A012NO000 58,47 h OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 19,68 1.150,69
A012P200 101,20 Oficial 2a jardinero 16,55 1.674,86
A0133000 15,60 Ajudant encofrador 17,16 267,70
A0134000 35,04 Ayudante ferrallista 16,42 575,36
A0137000 360,00 Ayudante colocador 18,05 6.498,00
AO013A000 0,40 Ajudant fuster 17,30 6,92
A013D000 0,29 Ajudant pintor 17,16 4,98
A013F000 3,00 Ajudant manya 17,23 51,69
A013H000 15,40 Ajudant electricista 17,14 263,96
A0140000 379,04 h  MANOBRE 17,23 6.530,86
A0150000 162,43 h Manobre especialista 19,46 3.160,89
0O010A020 3,93 h. Capataz 18,25 71,72
0O010A030 1,32 h.  Oficial primera 17,79 23,48
O010A060 7,64 h.  Peon especializado 17,64 134,77
O010A070 9,55 h.  Pedn ordinario 16,20 154,71
0010B010 5,00 h.  Oficial 12 encofrador 17,68 88,40
0010B200 51,89 h.  Oficial 12 electricista 19,45 1.009,26
0010B210 25,50 h.  Oficial 22 electricista 18,12 462,06
0010B220 11,44 h.  Ayudante electricista 16,91 193,45
UO1AAQ007 10,20 Hr  Oficial primera 17,00 173,40
UO1AA009 10,20 Hr  Ayudante 17,76 181,15
UO1AAO011 193,69 Hr  Pedn suelto 15,70 3.040,93
UO1AA015 26,91 Hr  Magquinista o conductor 14,80 398,27
UO1FJ219 13,20 M2 Mano obra blog.hormig. 20cm 11,20 147,84

Resumen final

Mano de obra 36.192




JUSTIFICACION DE PRECIOS. MATERIALES

- . — Euros
Codigo Cantidad Ud Descripcion ]
Precio Importe

A%AUX001 44.234,60 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 4.423,46
ADTEGO08 477,23 m2 ADOQUIN DE ALTA RESISTENCIA DEL TIPUS "TEGUALA SIS" 33,12 15.805,86

DE 20 X 10 X 8cm, de la casa Breinco o similar.
B0111000 20,59 m3 Aigua 0,80 16,47
B0311010 2,40 t Sorra pedra calc.p/forms. 22,00 52,80
B0312020 62,90 t Sorra pedra granit.p/morters 13,78 866,76
B0312400 54,00 Arena piedra granit. 0-5 mm 23,91 1.291,14
B0331Q10 5,73 Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 22,00 126,06
B0341000 25,00 m3 Revuelto de cantera 13,23 330,75
B0371000 346,84 m3 Tot-u nat. 14,02 4.862,70
B0512401 11,30 t Cemento pértland+caliza CEM II/B-L 32,5R,sacos 83,80 946,94
B0514301 1,05 t Ciment portl.escor. CEM I1/B-S/32,5,sacs 190,00 199,50
B0532310 1.104,00 kg Cal aér. CL 90 0,09 99,36
B0552B00 180,00 kg Emulsi6 bituminosa cationica ECI 0,89 160,20
B0641090 8,93 Hormigén HM-20/P/40/1,>= 200kg/m3 cemento 120,04 1.071,96
BO6NLA1C 0,48 Formig6 neteja HL-150/P/10 60,35 28,97
B0705200 1,79 Mortero M-4b (4 N/mm2) granel 76,73 137,35
BOA14200 23,04 Alambre recocido,D=1,3mm 1,09 25,11
BOA31000 2,08 Clau acer 1,15 2,39
B0A41000 0,04 Visos p/fusta/tacs PVC 3,30 0,13
B0B27000 552,00 Acer b/corrugada B400S 0,60 331,20
BOB34153 1.200,00 Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m 1,33 1.596,00
B0D21030 39,00 Tauld fusta pi p/10 usos 0,42 16,38
BOD625A0 0,26 Puntal metal-lic telescopic h=3m,150usos 8,56 2,23
BOD71130 26,00 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,21 31,46
BODZA000 1,04 Desencofrant 2,63 2,74
B44ZB05A 75,00 Acer S235JRC,peca simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,treb.taller 1,05 78,75

p/col.sold.+antiox.
B8971000 22,50 Pintura cola 0,17 3,83
B89ZMO000 1,95 Pintura part.met. 12,94 25,23
B89ZPD00 39,00 Pintura plastica,p/int. 3,38 131,82
B89ZQ000 150,00 Pasta plastica picar 3,16 474,00
B8AZB000 0,16 Vernis sint. 7,87 1,26
B8ZA3000 0,12 Insecticida 6,62 0,79
B8ZAA000 1,00 Imprimaci6 antioxidant 10,01 10,01
B9C21424 68,85 Terrazo relieve grano pequefio 40x40cm,precio alto,ext. 16,24 1.118,12
B9CZ2000 20,25 Lechada color 1,75 35,44
B9H12210 90,00 t Mescla bitum.calent D-12,granulat calcari,betum asf. 78,05 7.024,50
BB144500 4,00 Passama faig p/envernissar,esc.=50x35mm 26,46 105,84
BD5ZAADO 8,00 Reixa p/interc.,fosa ductil,990x380x55mm,D400,sup.absor.=17dm2 92,53 740,24
BD5ZU005 26,00 m  Bastiment,30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves 14,54 378,04

passama 60mm/m
BG22TD10 187,00 Tubo curvable corrugado polietileno,doble 1,35 252,45

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.enterrada
BHM5N4401 13,00 ud O>Z_m_|0m_n~_m,_n0_w_<_>._. PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE 536,00 6.968,00

76 mm. DEDIAMETRE SOBRE UNA BASE TRONCOCONICA DE

FOSA AMB PORTELLA, DE 3,50 M. D'ALTURA TOTAL, AMBDOS

PINTAT DE O‘O_uo_w OXIRON NEGRE FORJA, PER A

SUPORTACIO D'N FANAL INCLOSA L'EXECUCIO DE LA

CIMENTACIO, GRUAMENT , ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE

PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA A

L'INTERIOR DEL SUPORT, Referencia Carandini, CLAMOD DE

3,50 m, CLM-C/350.
BHN3NLSO01 16,00 ud Lampada de vapor de mercurio amb halogenurs ceramics i 56,00 896,00

portalampades G-12, de 35 W.
BHPONCDTO 16,00 ud Joc de quatre fifusors transparents de policarbonat per col.locar a 21,00 336,00
1 fanal CLAMOD, Referencis Carandini, CDT.

BHPONCL1

BHWM1000
BHWNAO0O0
BHWT1000

LLOSVULO8

PO1AA020
PO1DWO090
PO1HMO010
PO2EI220
P15AA150
P15AA200
P15AD010
P15AF060
P15EA010
P15EB010
P15EC010
P15EC020
P15EDO030
P15GA060
PROZEM10

UO4AA001
U04CA001
U04MA100
UO04MA721
U04PY001
UO5AG025
U06GG001
U10AAO011
VARIOS02
redondeo03
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16,00

13,00
13,00
13,00
1.272,60

0,06
181,44
0,60
2,00
5,28
5,28
680,00
170,00
11,44
231,27
11,44
11,44
11,44
170,00
180,29

8,14
0,10
271,10
2,64
0,10
52,00
95,70
171,60
90,00
5,00
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ud

u
u
u
m2

m3
ud
m3
ud
ud
ud

ud

ud
ud
ud

m2

M3
Tm
m3
m3
M3
ud
kg

ud
ud

ud

FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE CARES DE
POLICARBONAT TRANSPARENT, IMITACIO TIPUS GAS,
CONSTRUIT EN FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI
(ESTRUCTURA | CUPULA) | PINTAT DE COLOR OXIRON
NEGRE, AMB REFLECTOR ASIMETRIC LONGITUDINAL
D'ALUMINI ANODIZAT, AMB COMPARTIMENT ESTANC PER
ALLOTJAR EL REFLECTOR LA LAMPADA | L'EQUIP AUXILIAR,
INCLOS EL CONNEXIONAT, L'EQUIP AUXILIAR A.F. EL
PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA DE VMH.C. DE 35 W .
Referncia, Carandini, CLAMOD CLM-V/GC.

P.p.accessoris p/columnes
P.p.accessoris llum.decor.lamp.incand.
P.p.accessoris p/fotocontrols

LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA
VULCANO DE 40x40x8 cm. COLOR ARENA

Arena de rio 0/6 mm.

Pequefio material

Hormig6n HM-20/P/20/I central
Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43
Tapa cuadrada fundicién ddctil 40x40
Arg.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo
Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu

Tubo corrugado, PVC D 63 mm.

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

Conduc cobre desnudo 35 mm2
Registro de comprobacioén + tapa
Puente de prueba

Sold. alumino t. cable/placa

Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu

PIEZA HORMIGON ALTA RESISTENCIA CON PIEZA
PROGRAMA ZEHN DE 30 x 20 x 10 cm. de la casa Breinco o
similar.

Arena de rio (0-5mm)

Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Hormigén HL-150/P/20 de central
Hormigén HA-25/P/20/ | central
Agua

P.p. de acces. tub. PVC

Acero corrugado B 500-S
Blog.horm.40x20x20 FACOSA
Pequefio material.

redondeo

293,00 4.688,00
39,85 518,05
16,20 210,60

9,75 126,75
25,12 31.967,71
15,75 0,95

0,61 110,68

125,48 75,29
38,00 76,00
14,23 75,13
27,66 146,04

0,24 163,20

2,12 360,40

9,81 112,23

1,26 291,40

7,69 87,97
16,31 186,59

1,58 18,08

1,43 243,10
25,45 4.588,38
23,00 187,22

108,20 10,82

120,04 32.542,84

120,68 318,60

1,51 0,15

9,40 488,80

1,05 100,49

0,92 157,87

0,06 5,40

2,45 12,25

Resumen final
Materiales 128.879



JUSTIFICACION DE PRECIOS. MAQUINARIA
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o ) L Euros
Cadigo Cantidad Ud Descripcion )
Precio Importe
C1101200 28,74 Compresor+dos martillos neuméaticos 15,39 442,31
C1105A00 30,03 Retroexcavadora con martillo rompedor 63,41 1.904,20
C110A0GO 3,24 Deposito aire comprimido,180m3/h 2,72 8,81
C110U070 3,24 h Equipo maquina sierra disco diamante p/cortar 13,86 44,91
C110U080 26,00 h Fresadora de pavimento 87,19 2.266,94
C1311120 26,00 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumaticos 117kW 51,94 1.350,44
C1315010 1,25 Retroexcavadora pequefia 41,12 51,40
C1315020 11,11 Retroexcavadora mediana 57,03 633,60
C1331100 12,06 h Motoanivelladora de mida petita 48,57 585,75
C13350C0 14,76 h Corrd vibratori autopropulsat,12-14t 52,83 779,77
C1501700 114,50 Camion transp.7 t 30,35 3.475,08
C1502E00 9,05 h  Cam.cisterna 8m3 33,14 299,92
C1702D00 1,50 h Cami6 cisterna p/reg asf. 22,43 33,65
C1705600 31,42 h Formigonera 165I 1,45 45,56
C1709B00 450 H ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 43,45 195,53
C170D0A0 0,90 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMATIC 46,88 42,19
C1713000 14,95 h Cami6 grua p/SiS 46,00 687,70
C200B000 3,00 Talladora,disc de carborun. 3,73 11,19
C200P000 3,00 Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 3,12 9,36
MO5EC020 3,06 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV 53,00 162,18
MO5ENO030 1,40 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 63,00
MO6MR230 2,04 h.  Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 9,47 19,32
M07CB020 3,44 h. Camion basculante 4x4 14 t. 34,38 118,27
MO7N080 51,00 m3 Canon de tierra a vertedero 7,95 405,45
MO7W110 18,00 m3 km transporte hormigén 1,20 21,60
MO8RI020 5,00 h.  Pison vibrante 80 kg. 2,60 13,00
MO8RLO010 7,00 h. Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,55 31,85
M11HV120 5,00 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,04 20,20
M13EF410 0,02 ud Encofrado met. imbornal 60x35x60 282,80 5,66
U02AKO001 8,04 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 4,00 32,16
UO2FA001 16,00 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 22,00 352,00
UO2FKO001 10,91 Hr Retroexcavadora 28,00 305,48
U02LA201 0,16 Hr  Hormigonera 250 I. 1,32 0,21
Resumen final
Magquinaria 14.419




REMODELACIO DE L’ENTORN | DEL NUCLI DE ES CUBELLS (SJO12046)

ANNEX 2.-  PLANING D’OBRA



MILLORES, DOTACIO DE CARRIL BICI | REFORC DE PAVIMENT DE LA REMODELACIO DEL ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS (SJ0O12046)

PROGRAMA DE TREBALL
|UNITAT D'OBRA | MES1 MES2 | MES3 |
ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 16.407,04 _ 16.407,04
PAVIMENTS 68.929,43  68.929,43 137.858,86
MOBILIARI | SENYALITZACIO 14.930,52 14.930,52
PLUVIAL 9.473,25 9.473,25
ENLLUMENAT PUBLIC 25.749,36 25.749,36
GESTIO DE RESIDUS 852,80 852,80
SEGURETAT | SALUT 1.066,67 1.066,67 1.066,66 3.200,00
_._.O._.>_| MES EXECUCIO MATERIAL _ 26.946,96 _ 95.745,46 _ 85.779,41 208.471,83
Gastos generals 13% 27.101,34
Benefici industrial 6% 12.508,31
Parcial 248.081,48
Impost valor afegit 21% | 52.097,11 |
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 300.178,59




REMODELACIO DE L’ENTORN | DEL NUCLI DE ES CUBELLS (SJO12046)

ANNEX 3.- CALCULS LUMINOTECNICS



Remodelacié Es Cubells

Remoda'acié Es Cube's
C.& G.CARANDINI S A

12048
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

06'01/2013
Tel.+34 63 3174008 / +34 91 5322705

Nolas Insta'acién
Crente:
Cdd.go Proyecto:
Fecha:

Hotas:

Hombre Proyact sta:
Dreccidn:
Tel-Fax:

Observacones:

Zona i

Ajuntament de Sant Josep
12046

0801/2013

C.& G.CARANDINIS A
Ronda Univers'dad 31 - 06007 Barce'ocna E
Tel+34 03 3174008 1 +34 61 5322705

LUMCAL-\WiN V2

www.carandnl.com Pégina 1

1.1 Informacién Area
Superfce Dmensiones | Anguie’] Color o Coeficiente | lumMeda | Lumnancia Meda
(m] Reflexién (] [ed'm?]
Acera A 12.60x1.50 Plaro RGB=1¢8,165,168 55% 15 27
Cazada A 12.50%4.50 Plano RGB=126,125,128 R37.01% 10 05
AteraB 12.50x1.50 Piano RGB=163,1€8,168 55% 39 07

Dimensiones Para'e'eplpeda que Induye el Area [m]:

Datos de la Instalacion (Archiva de Luminarias)

12.50x7,50x0,00

Nombre Fia | X 1er Posta | Y fer Poste | h Po Rim.
[m] (XP) [m] (YP) [ml{H) | Postes | [m](D)

D'm Braza | InclLum. | Rot Braz

M) | CIRY) | ['1RZ)

0 | Indlat. | FactCons. Cod

[1{RX)

(%]

Lum.

FlaA 000 0.00 4.00 = 12.50

0.00 0 e0

0

€5.00

COcoie 3350 A

1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion
Superficie % Resu'tados _ Medo Méxmo _ 7 edioMdx
Piana da Trabajo (h=0.00 m) lum'nanca Herizontal (E) 10 lux 2 lux 25lux 024 010 0.40
Acera A l'uminancia Harizontal (E) 15 ux 6 lux 25 lux 039 024 0.62
Ca'zada A l'um'nanca Harizontal (E) 10 lux 5 lux 21 lux 044 022 0.49
AceraB luminancia Horizontal (E) 3.9 lux 251ux 6.3 lux 0.62 039 0.62
Acera A Luminancia (L) 27 cd'm? 1.1 cd'm? 4.4 cdm® 039 024 0.62
Calzada A Luminanga (L) 0.5 cd'm? 0.2cd'm? 1.0 ed'm® 040 018 0.47
AceraB Luminancia (L) 07 cdm? 0.4 cdm? 1.1 cd'm* 062 033 0.62
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Cenfert Visual
Nombre del Tramo | AncroTramo | y1 | y2 | FLGACY | TabiaR | Coel.Ref. | Observadorx | Observadery | Luminanca | Incrementode | Unformdad

0.13

mon [m] | [m] Factorqd | Abso'uto[m] | Absoluto [m] |de Ve'o [ed'm?]
AceraA 1.50 0.00 150 2 5500
Cazada A 4.50 150 6.C0 6 R3 7.01 -60.C0 263
AceraB 1.50 600 7.50 2 55,00

Urrbral [%] | Lengtudnal

1034

LUMCALAVIN V2

wiww.carandnl.com
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Pégina 2




Remode'acid Es Cubals 12046 05/01/2013 Remode'acid Es Cube's 12046 08/01/2013
C.& G.CARANDINIS A. Renda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel#+34 933174008 / +34 91 6322705 C. & G. CARANDINI S A. ersidad 31 - 08007 Barce'ona E Tel.+34 €3 3174008 [ +34 91 5322705

Contaminactén Luminosa 2.4 Vista 2D en Planta
Re'acién Meda-Rn - Inters’dad Méxma Esca'a 11100
001 % 414 edm

8.C0

~
P
3
Jesssdouy {boree]

x

N | BARAT 1 | | )
0.00 1.00 200 300 4.00 6.00 ] 7.C0 8.00 900 1000 11.00 1200 1300

www.carandnl.com Pégnaj LUMCAL-V

V2 weaw.carand ni.com Pégna4




Remode’acié Es C

C. & G. CARANDINI S A,

12048
Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

08/01/2013

Tel.+34 83 3174008 [ +34 91 5322705

2.2 Vista Frontal

Esca'a 17100

500

4.00

0.co

okt Lot Lol

[ gl B Y AR

0.co0 1.00

'
1000 1100

200 .00 4.00

LUMCAL-V

M KAL) b |

12.00

13.00

www.carandini.com

Piginas

Remode'acid Es Cubels
C.& G.CARANDINISA.

12046

Randa Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E

08/01/2013

Tel.+34 63 3174008 [ +34 91 5322705

3.1 Informacién Luminarias/Ensayos
Ref. Lirea ) Nombre Luminaria Cod go Luminaria Luminarias | RefLamp. | Laévparas
(Norbre Ensayo ) (Cdd go Ensayo) N. N.
A CLAMOD CLM-VIGC  Vmh-35\WiG-12 COco16 6 LMP-A 1
(CLMVIGC  Vimh-35W/G-12) (4GM-7833)
3.2 Informacién Lamparas
mmmrm:.ﬁ. Tipo Céd go Fivjo | Polencia | Color | N.
(m] | [Kl
LMP-A Vrh-33WiICoMT Vmh-35\WICOMT 3350 35 3000 6
33 Tabla Resumen Luminarias
Ref, | Lum. | On | Pos'dén Luminaras | Rotacién _”ca.nm:..m.m. CédgoLumiraria Factor Céd goLémpara Fivjo
X[m] Y[m) Zim) XTI | Cons. [m]
A 1 X -12.50,0.004.00 CGo01e 0.€5 Vrrin-35\WICDMT 1*3350
2 X 0.00,0.004.00 068
3 X 12.50,0.0004.00 0.66
4 X 25.00,0.00,4.00 0.65
5 X 37.50,0.00:4.00 0.66
6 X £0.00,0.C0,4.00 065
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fla | Coumna | Rel. | On | PosiénLumnarias | Rotacién Luminarias ) Enfoques REje | Factor | Ref.
| X[m] ¥{m] Z{m] X1 2] X{m] Y{m] Z{m] Cl Cons.
L-1 X -12.50,0.00,4.00 0,0,-50 -12.60,0.00,0.C0 -90 0.68 A
L-2 X 0.00,0.004.00 0.00,0.C0,0.00 -0 0.66 A
L3 X 12.50,0.00:4.00 1250,0.00,0.00 -90 0.68 A
L4 X 25.00,0.00;4.00 2500,0.00,0.00 -g0 0.6 A
L5 X 37.50,0.C0;4.00 37.50,0.00,0.00 80 0.8 A
L-6 X §0.00,0.00:4.00 50.00,0.00,0.00 90 0.68 A

LUMCAL-VYIN V2

www.carandnl.com

Pégina 6




Remode'acié Es Cubels 12048 06/01/2013

C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E Tel434 633174008 / +34 91 5322705
4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
_ 0 (x0.00¥:0.0020.00) | Resutados _ Medo | Minmo | Maxmo | mindedo | Minhax | Medotax
DX:1.14 DY.063 Iuminancia Herizonta! (E) 100ux  2lux 250 024 0.10 040
Tipo Célculo Solo Dir. + Equpo
Esca'a 1/100
8.00
i w 3 ] 4 5 5 5 5 4 3 3 2
3 3 4 4 5 6 6 5 4 3 3
|
6.00 4 4 4 5 5 7§ 5. B 4 4
5 5 5 6 7 7 6 5 5 5
5.00
7 7 6 7 7 7 7 3 7 7 H
500 An, 10 g 7 7 ] 9 7 7 9 10 _i
15 13 11 ] 9 11 11 [ 8 11 13 Jm
I
o0 18 16 14 11 10 13 13 10 1 14 16 Aim
200 18 19 16 13 1 14 ] 1" 13 16 19 .ﬁm
22 2 18 12 10 12 12 10 12 18 2
1.00 24 25 18 i 8 8 8 8 1" 18 25
25 23 18 10 7 6 6 7 10 18 23
0.00 e L e —— S
T |
1100 1200 13.00
LUMCAL-WIN V2 www.carandinl.com Pagna7

Remodetacié Es Cube''s

12046

Ronda Universidad 31 - 08007 Barce'ona E

€8/01/2013
Tel.#34 63 3174008 / +34 91 5322705

Informacién General

-

o=

el o

[

WLwww W
mwha

Datos Proyecto

Infarmacidn Area
Paradmetros de Ca'idad de la Insta'acién

Vistas Proyecto

Vista 2D en Pianta
Vista Frontal

Datos Luminarias

Infoermadion Luminaras/Ensayos
Informacién Lemparas

Tab'a Resumen Lumlnarias
Tabla Resumen Enfoques

Tabla Resultados

Valores de luminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

W N

aoao

www.carand ni.com




Remodelacié Es Cubells

Notas Insta'acién @ Zona 2

Ciente: Ajuntament de Sant Josep
Cdd go Proyecto: 12046

Fecha: 050172013

Hotas:

h=4m.

CLAMOD

Vmh.e 35 W

d=15m.

s2

Hombre Proyectsta: C.& G.CARARDINIS A

Direccifn: Ronda Univers'dad 31 - 06007 Barce'ona E

Tel-Fax: Tel+34 93 3174008 / +34 61 5322705

Observadiones

LUMCAL-VYIN V2 www.carandnl.com Pégina 1

Remode'ac’d Es Cubels 12046

0e/01/2013
C. & G.CARARDINI S A. ersidad 31 - 06CO7 Barce'ona E Tel.+34 63 3174008 / +34 91 5322705
1.4 Informacion Area
Superfde Dmersiones | Angule[] Color Coefeients | lumMeda | LumnanciaMeda
[m] Reflexdn (5] fedim?]
Ca'zada A 15.00x3.60 Piano RGB=128,126,126 RI7.01% 12 063
Dimenslones Paraleleplpedo que Incluye el Area [m]: 16.00x3.60x0.00
Datos de la Instalacién (Archivo de Luminarias)
Hombre Fita | X 1er Poste | Y 1er Poste [ h Poste [ NOm. | Interd. | Dim.Brazo | Incilum. | RolBrazo | Incllal | FaclCons. Ced i _ Ref, i
[rr] (XP) m](YP) | [m](H) | Postes | (m](D) | [m](L) [1RY) | [1(RZ) | [1(RX) [%] Lum. | [m] |
FraA 0.00 0.c0 4.00 - 15.00 0.co ] 80 Q €6.00 CO0016 3350 A

¥t
w b
)
v S8
osr b
L] M )
-
Y
1.2 Parametros de Calidad de la Instalacién
ﬁ Superfcie _ Resutados [ reso imo Méxmo _ MinMedo _ MinMax | MedaMax
Plana de Trabajo (n=0.00 m) luminanda Herizontal (E) 12 lux 4lux 25 lux 032 0.6 050
Calzada A l'um'nancia Herizontal (E) 12 lux 4 lux 251ux 032 0.16 050
Ca'zada A Luminancia (L) 0.63cd'm? 032 ed'm? 0.97 cd'm? 0.52 034 065
Tipa Célculo Sélo Dir, + Equipo
Confort Visual
Nombre d2! Tramo | Ancho Trame | y1 y2 | FLCAleY | Tab'aR | Coef Refl. | Observador x | Observadory | Lumnancia cremento de | Unformidad
[m] (W) m | [m Factor 0 | Absc'uto [m] | Abso'uio [m] | de Ve'o[cd'm?) | Umbral [#] | Longitudnal
Calzada A 360 000 360 7 R3 7.01 -£0.00 080 0.12 8.45 053
LUMCAL-WIN V2 www.carandinl.com Pégnaz




Remede'acid Es Cubels
C. & G. CARANDINIS A,

12046
Ronda Univers'dad 31 - CB007 Barce'ona E

06/01/2013
Te!+34 633174008 / +34 91 5322705

Contaminaclén Luminosa

Re‘acidn Meda-Rn -

0.01%

Intens’dad Méxma

414 ¢dm

LUMCAL-WIN V2

www.carandnl com

Pagna3

Remaode'aciéd Es Cube!s

12045
Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E

06/01/2013
Tel 434 93 3174008 / +34 91 6322705

2.1 Vista 2D en Planta

Esca'a 1/200

4.00

2.00,

0.00

Hi
4.00 6.00 800

1000 1200

v carandri.com

Pégina 4




Remode'acié Es Cubels
C. & G. CARANDINI S A.

12046
Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

06'01/2013
Tel+34 83 3174008 / +34 81 5322705

2.2 Vista Frontal

Esca'a 1/200

6.00

4.00

2.00

0.00

T T .”HI:.— T T
0.00 200 400 6.00 800 1000 1200 1400 16.00

LUMCAL-YIN V2

www.carandni.com

Pégina 5

Remode’acid Es Cubels

12046 08/01/2013

C.& G.CARANDINIS A Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E Tel 43483 3174008 [ +34 815322705
341 Informacién Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nembre Luminaria Cédgo Luminaria Lumnarias | Reflamp. | Lérparas
(Nombre Ensayo ) (Céd go Ensayo) N. M.
A CLAMOD CLM-VIGC  Vmh-35\W/G-12 CoCoi6 ] LMP-A 1
(CLM-VIGC  Vmh-35\Y/G-12) (4GM-7833)
3.2 Informacion Lamparas
Reflamp. Tipo Codigo Potencia | Cotor | N
W] (&3]
LMP-A Vmh-35W/COMT Vmh-35W/COMT 3350 35 3000 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. | Lum. | On | Posicén Luminardas | Rotacién Luminarias Cdd go Luminaria Faclor Céd goLédmpara Fiujo
X{m] Y{m] Z{m] Y21 Cens. fim]
A 1 X -15.00,0.C0:4.C0 i-60 Coooie 0.68 Virh-35W/COMT 13350
2 X 0.00,0.00:4.00 &0 0.66
3 X 15.00.0.0 €0 0.€6
4 X 30,00,0.00:4. &0 0.66
5 X 45.00,0.00:4.00 <0 0.85
6 X 0.0;-0 0.66
34 Tabla Resumen Enfoques
Torre a | Co'umna _ Ref. | On | Posicdn Luminarias | Rolacién Luminarias Enfoques REjz | Factor | Ref
| 20 X[m] Y[m] Z{m] Xvrien X{m) YIm] Zim] ¥] Cons.
L-1 X -15.00,0.00:4.C0 -15.00,000.0.60 -60 085 A
L2 X 000,0.00:4.C0 0.0,0.00,0.00 90 0.8 A
L3 X 15.00,0.00:4.00 16.00.0.00.0.00 -80 0E6 A
L4 X 30.C0.0.00;4.00 30.00,0.00,0.00 -80 0.E8 A
L5 X 45.00,0.00:4.00 45.00,0.00.,0.00 -80 (] A
L6 X €0.C0,0.00:4.C0 60.00,0.00.0.00 <90 0.E8 A
LUMCAL-WIN V2 www.carandni.com Pagna 6




Remode'acié Es Cubsls 12046 08/01/2013
C. & G. CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E Tel+34 03 3174008 [ +34 91 6322705
4.1 Valores de lluminancia Horizontal scbre Plano de Trabajo
[ o xocoyosozo0) | Resuliados [ tedo | Minmo | Maxma [ Minttedo | Minntse | Medontsx
DX:1.35 DY.0.30 luminancia Harizenta! (E) 120l 4lux 25Mux 032 018 050
Tipa Célculo Sdlo Dir, + Equipo
Esca'a 1/200 Ho todos los puntos de med da son visit'es
400
.__v 13 0 1] ] g g ] 1] 10 13 d_.u
% 16 13 8 8 9 11 9 13 16 13
200 9 20 14 0 42 B8 8 42 10 14 z0 19
22 22 14 B 9 6 6 9 B 14 2 2
%5 23 4 7 68 5 65 & 7 14 2 25
0.00 2 21 14 6 5 4 4 6 65 14 21 35
e L
1000 1200 1400 16.00
LUMCAL-WIN V2 wwvw.carandnl.com Pagna7

Remode'acid Es Cube's 12046
C. & G.CARANOINIS A. Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

06/01/2013
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Informaclén General

]
LS

wwww W
e N -

b

Datos Proyecto

Informacién Area

Pardmetros de Calidad de la Instalacion

Vistas Proyecto

Vista 2D en Planta
Vista Frontal

Datos Luminarlas
Informacién Luminarias/Ensayos
Informacion Lémparas

Tab'a Resumen Luminarias
Tab'a Resumen Enfoques

Tabla Resultados

Valores de lluminancia Horizontal sobra Plano de Trabajo

SN

o

OO @®

LUMCALAYIN V2 www.carand nl.com




Remodelacio Es Cubells

Notas Insta'acién :
Criente:

Cddigo Proyecto:
Fecha:

MNotas:
h=4m.
CLAMOD
vrh.c35W
d=13m.
82

Zona 3

Aluntament de Sanl Jos=p
12046

080112013

Nombre Proyectsta:
Direccén:
Tel-Fax

Observadones:

C.& G.CARANDINIS A,
Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E
Tel+34 63 3174008 / +34 91 5322705

LUMCAL-WIN V2

www.carandnl.com

Pégna1

Remode'acié Es Cubel's
C. & G.CARANDINIS A.

12045

Rorda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

0&/01/2013

Tel#34 03 3174008 1 +34 91 6322705

Color

1.1 Informacién Area
Superfoe Dmensones | Angu'ol’]
(m)
Ca'zada A 13.00¢5.C0 Piano

RGB=126,126,126

Coeficenta 'umMeda | LumnanciaMeda
Refexidn [lux] [cd'm?]
RI7.01% 12 06

Dimensiones Paraleleplpeda que Incuye el Area [m]:

13.00x5.00x0.00

Datos de la Instalacién (Archivo de Luminarias)

Nombre Féa | X fer Poste | Y terPoste | hPoste | Nim. | Interd. | DmBrazo | Incilum. | RetBrazo | Incilat | FactCons. | Ced Ref.
| [ml{xP) [mI(YP) | [m](H) | Postes | [m](0) | [m](L) | [IRY) | [1(RZ) | [HRX) (%] Lum. | [m]
FlaA 0.00 0.00 4.00 — 1300 0.00 0 80 0 €600  CO00016 3350 A

1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion
— Superfcie _ Resu'tades _ Medo Minmo Méxmo _ MinMedo _ MinMsx _ MedoMéx
Piano de Trabajo (F fum'nandia Horizontal (E) 12 lux 6 ux 25 lux 045 022 0.49
Ca'zada A Fuminaneia Horizantal (E) 12ux B lux 25 lux 0.48 022 0.49
Ca'zada A Luminancia (L) 0.6 cd'm? 03 cd'm? 1.0 cd'm? 0.41 025 061
Tipo Céleul Sélo D', + Equipo
Confort Visual
Mombre d2l Tramo | Ancho Tramo | yi y2 | PtCédlcY | Tab'aR | CoefRefl, 0|Umm2|mx_o- x | Observadory | Lum'nancia | Incrementods | Unformidad
[m] (W) {m) | (m] Faclorq0 | Absoluto [m] | Absa'uto [m] | de Velo[cd'm? | Umbral [#] | Longtudnal
Ca'zada A 500 0.c0 500 6 R3 7.01 -60.00 125 0.12 833 085
LUMCAL-VIN V2 ww.carand ni.com Pégina 2




Remode'acid Es Cubss
C.& G CARANDINIS A,

12046
Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E

CE/01/2013

Tel+34 83 3174008 / +34 91 5322705

Contaminacién Luminosa

"~ Re'actnMeda-Rn-

Intensidad Maxma

0.01%

414 cd!m

.carand ni.com

Pégrad

Remode'acid Es Cube!'s
C.& G.CARANDINISA

12048
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

060172013

Tel#34 93 3174008 1 +34 91 6322705

2.1 Vista 2D en Planta

Esca'a 1/100

6.C0

5.00

4.00

3.c0

2.00

1.60

0.00

LUMCALAVIN V2

10

|
0

1100 1200 1300

ww.carandinl.com

Pégnad




Remods'acié Es Cube’s

12048
Ronda Univers'dad 31 - 06007 Barce'ona E

0670112013
Tel#34 633174008 /7 +34 91 5322705

2.2 Vista Frontal

Esca'a 1/100

5,00
4.00
2.00
2.00
1.00 |

000 [}

LUMCAL-AYIN V2

8.co 9.c0
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1000 11.00 1200 13.00

v carandini.com
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Remode'zc’d Es Cube’s 12048

C. & G. CARANDINI S A,

Ronda Universidad 31 - 0E007 Barce'ona E

£8/01/2013
Tel.+34 93 3174008 / +34 61 5322705

3.1 Informacién Luminarias/Ensayos
= _.ﬂ._mm Hombre Luminaria Cddigo Luminaria Luminarias | ReflaTp. | LAmparas
{Nombre Ensayo ) (Cédgo Ensayo ) H. N.
A CLAMOD CLM-VIGC  Vmh-3! Coo016 6 LMP-A 1

(CLM-VIGC  Vmh-35WiG-12)

(4GM-7823)

3.2 Informacién Lamparas
RefLamp. Tipo Cédgo N Fiujo Polencia | Coler | N |
{im] 0} 'K
LMP-A Vmin-35WICOMT Vmh-35W/COMT 3350 k) 3000 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. | Lum. | On | Pos'cién Luminarias | Rotzcién Luminadias | CédigoLuminaria Factor Céd go Lémpara Flujs |
X{m) Yim] Z{m) XY Cons. om |
A 1 X -13.00,0.00;4.00 0, Cooo16 0.6 Virh-35WICOMT 13350
2 X 0.00,0.00,4.00 03 0.6
3 X 13.00,0.00,4.00 0, 0.85
4 X 26.00,0.00:4.00 0, 0.86
5 X 39.00,0.00:4.00 0; 0.66
[:] X 52.00,0.00,4.00 0 0.€6
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fi'a [ Columna _ Ref. | On _ Poslcién Luminarias | Rotacidn Luminarias Enfoques REje | Faclor | Ref
_ ] Xm] Y[m] 2{m] X120 X[m] ¥[m] 2[m] rl Cons.
L-1 X -13.00,0.C0:4.00 0.0:-50 -13.00,0.00,0.C0 50 0.€6 A
L-2 X 0.00,0.00:4.00 0.0;-0 0.00.0.00,0C0 -50 066 A
L3 X 13.00,0.00;4.00 0.0:-S0 13.00,0.00,0.00 50 0.66 A
L4 X 26.00,0.00,4.00 0.0;-60 2500,0.00,0.00 -60 0.66 A
L-5 X 39.00,0.00,4.00 0,0;-¢0 39.00,0.00,0.00 -50 0.66 A
L6 X 52.00,0.00:4.00 0.0-60 5200,0.00,0.60 -50 066 A
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Remode'acid Es Cubels
C.& G.CARANDINIS A

12046
Ronda Univers'dad 31 - CE007 Barce'ona E

£8/01/2013
Tel+34 83 3174008 [ +34 91 5322705

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

7 0(x0.00y.00020.00) |

Resuttados

_ Medo | Minmo | Maxmo _ MinMMedo | MinMax | MedoMéx

DX:1.18 DY.0.42

lurinancia Horizontal (E)

12lux 6 lux 25 lux 045 022 049

Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Esca'a 1/100
500
T 1] G 13 L] 7 7 6 6 — B -,
8 8 7 6 6 8 8 6 6 7 8
4.00 % 10 8 7 7 9 ] 7 7 9 10 i
u,.— 12 10 8 8 10 10 8 7 10 12 _,._
300 _,m 14 12 ) 9 1 11 9 9 12 14 A,m
_,m 16 14 10 11 13 13 11 10 14 16 _,m.
18 19 16 11 11 13 13 11 11 15 19 A,m
200 20 21 17 12 10 12 12 10 12 17 21 20
| |
N_,u 23 L] 11 9 10 10 8 11 18 23 m,m
1.00 24 24 7 11 8 7 7 8 1 17 25 2
N‘“m 24 17 9 7 6 6 7 9 17 24 m,m
25 px] 17 9 6 6 6 [ 8 17 23 25
0.00 | R o o ]
i , m ol s
000 1.0 500 600 7.00 BCO 900 1000 1100 1200 13.00
LUMCAL-WIN V2 waw.carandini.com Pdgna?

Remode’acid Es Cubels 12046
C. & G. CARANDINIS A Ronda Urivers'dad 31 - 06007 Barce'ona E

£5/01/2013
Tel+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Informaclén General

-

Datos Proyecto

Informacién Area
Pardmetros de Calidad de la Instalacién

[N

; Vistas Proyecto

Vista 2D en Planta
Vista Frontal

N R
s

Lo

Datos Luminarlas

Informacién Luminarias/Ensayos
Informacién Ldmparas

Tab'a Resumen Lumnarias
Tabla Resumen Enfoques

Wwww
e

4, Tabla Resultados

41 Valores de l'uminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
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Remodelacio Es Cubells

Motas Insta'acidn:
Ciente:
Céd go Proyzcta:
Fecha:

Hotas:

h=4m.

CLAMOD asimétrica
vrrh.c 35\

Zona 4

Ajuntament de Sant Josep
12046

0e01/2013

d=18m.

Nombre Proyectsta:
Directifn:
Tel-Fax

Observaciones:

C.& G.CARANDINIS A
Ronda Universidad 31 - 06007 Barcelona E
Tel.+34 93 3174008 / +34 81 6322705

LUrC.

www.carandinl.com

Remode'acid Es Cubels
C.& G.CARANDINIS A.

12046

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

£5/01/2013

Te!.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

1.1 Informacién Area
Superfce | Dimensiones | Angu'd]?) _ Coler Cosfidente | r'umMeda | Lumnancia Meda
[m] | Reflexén [ux] [ed'mT
Suelo 18.00x5.00 Piaro RG8=192,152,192 E0% 7 1.29

Dimenslones Para!

pipedo que Incluya el Area [m]:

18.00x8.00x0.00
direcclén X 1.00 - Y 0.50

Rejlta Puntas de Medida del Parale'epipedo [m]:

Pégina 1

Potencia Especifica del Piana de Trabajo [W/m2] 0.648

Potencia Espec. de lluminacion del Pl, de Trab, [W/(m2 * 100lux)] 9.595

Potenda Total [kW]: 0.070

1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion

ﬁ  supedce _ Resutados [ tedo _ Mirmo _ Méxmo _ MinMedo _ Mintx % MedoMéx
Piana d= Trabajo (h=0.00 m) lumr'nancia Horizontal (E) 7 lux 1 lux 24 Jux 0.16 005 028

Sue's lunrnandia Horizontal (E) 7 hux 1lux 24 lux 0.16 0.05 028
Tipo Célculo Sélo Dir,
LUMCALAYIN V2 www.carandnl.com Pégna2




Remode’acid Es Cube’s

12048

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E

£8'01/2013
Tel.+34 63 3174008 / +34 91 5322705

241 Vista 2D en Planta

Esca'a 1/200

—1:—:2.. T

|
000 200

L Al
4.00

|
8.00 10.00 1200 14.00

L2

LUMCAL-WIN V2

W carandnl.com
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Remaode'acis Es Cubels 12046 0610112013
C. & G. CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E Tel#34 63 3174008 / +34 81 5322705

2.2 Vista Frental

Esca'a 1/200
6.00
4.00
|
0.00 = o |
i1 i I r T Jal| T
oco 2.00 400 6.00 800 1000 1200 1400 1600 1800
LUMCAL-\YIN V2 waw.carandini.com Pagna4




Remode’acid Es Cubels 12048
C.& G.CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - C£007 Barce'ona E

08/01/2013

Tel.#34 93 3174008 / +34 91 5322705

3.1 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea ) Hombre Luminana Cédgo Luminaria Luminarias | RefLarp, | Ladrparas
(Nombre Ensayo ) (Céd go Ensayo ) N. | N.
A CLAMOD CLK-VIGC  Vmh-35W/G-12 Co0016 2 LMP-A 1
([CLM-VIGC  Vmh-35WiG-12) (4GM-7833)
3.2 Informacién Lamparas
Ref Lap. Tipo Cédgo " [ Fujo | Potenca | Coer | N,
)] W [kl
LMP-A Vmh-35\CDMT Vmh-35WICOMT 3350 35 3000 2
33 Tabla Resumen Luminarias
Refl. | Lum. | On | Posidén Luminarias | Rotacén Luminarias | CédgoLuminara Factor CédgoLémpara Fiujo
X{m] ¥im] Z{m] X1 Cons [im)
A 1 X 0.00,6.004.00 00,180 ccooote 05 Vmh-35W/COMT 1°3350
2 X 18.00,6.00;4.00 0,00 0.66
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fia | Columna | Ref. | On | Pos'cidn Luminarias | Rotacidn Luminarias Enfoques W‘EM‘ Factor qu‘
| 20 X[m] Yim] Z[m] AV K{m] Yim} Z{m] 8} Cons.
L1 000,6.00:4.00 0.0;1€80 0.00,5.00,0.00 160 0.65 A
L2 X 18.00,6.00;4.00 ] 18.00,6.00,0.00 0 0.€6 A
LUMCAL-\ veww.carand Pagna s

Remode'acid Es Cubels 12046 08/01/2013
C.& G.CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E Tel+34 93 3174008 / +34 81 5322705
4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

_ 0 (x0.00 y:0.00 z0.00) 7 Resultados

_ Medo _ minmo | Maxmo | mintedo | nintsx _ Hedotéx |

DX:1.00 DY.0.50 m nancia Horizanta! (E) Tlux 1lux

24 Jux

0.16 0.05 028

Tipa Célculo Sdla Oir.
Esca'a 1200 Ho tedos los puntos de med da son vistles
600
24 23 17 12 8 4 2
4.00 20 19 15 11 & 3 2
14 13 12 7 6 3 2
200 7 ¢ 8 5 4 3 2
5 7 7 5 4 3 3
0.00 | 4 7 8 6 4 3 3
0.00 200 4.00 600 800 1000 1200 1400 1600 18.00
LUMCAL-\H V2 weww.carandini.com Pigna 6




Remode'acid Es Cubels 12046
C. & G. CARANDINI S A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barce'ona E

08/01/2013
Tel 434 93 3174008 / 434 81 5322705

Informaclén General

-

N=

MMM
(TR

WWWW W
bwh

bl

Datos Proyecto

Informacién Area
Parametros de Ca'dad de la Instalacién

Vistas Proyecto

Vista 20 en Planta
Vista Frontal

Datos Luminarias
Informacién Lum'narias/Ensayos
Informaclén Ldmparas

Tabla Resumen Lum'narias
Tabla Resumen Enfoques

Tabla Resultados

Valores de lluminancia Horizonta! sobre Plano de Trabajo

SR

=W

;o
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Remode'acid Es Cube’s 12046 08/01/2013

C. & G.CARANDINIS A, Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barce'ona E Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705
Remodelacié Es Cubells 1.1 Informacion Area
Nolatinstalaciin: Mﬁﬂ,..mia%mma o Superfie Dmensones | Angu'el’] T G Cosficente | lumMeda | Luminanca Meda
12048 [m Refexén ] [edim?]
€6/01/2013 =———
Ca'zada A 25.00x5 60 Piano RGB=128,125,125 R37.01% 11 0.6
h=4m.
ﬂﬂnﬁwwﬁ. Dimensiones Para'eleplpedo que incluye el Area [m]: 25.00x6.50x0.00
d=1250x%2m.
82

Datos de la Insta'acion (Archivo de Lum'narias)

MNorbre Fila | X ler Posle | Y ler Poste | hPoste | NUm. | Interd. | D'mBrazo | Incilum. | RotBrazo FactCons. | Cod Fiujo | Ref,

(m(xP) | [mI(YP) | [m](H) | Postes | (m)(D) | [mI(L) | [T(RY) | [1(R2) ) Lum. | [m]
FlahA 000 0.00 400 — 2500 000 0 0 0 €500  CCOO18 3350 A
FiaB 1250 650 400 — 2500 000 0 270 0 €500  CCO0IG 3350 A

1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion
Superfoe _ s Wm...c...mnﬂ‘ — ;mno Méxmo _ MinMedo _ Méx _ Med oM4x
Piano de Trabajo (h=0.00 m) Fum’nancia Horizontal (E) 11 Jux Jhux 26 lux 024 0.10 042
Ca'zada A lumnancia Horizontal (E) 11 lux 3lux 26 lux 0.28 0.12 042
Ca'zada A Lumnanga (L) 06 cd'm? 02cd'm? 1.0 cd'm? 041 024 057
Tipa Cé'culo Séto Dir. + Equipo
Confort Visual

Nombre del Tramo | Ancho Tramo | yi y2 | PLC&CY | TablaR | Coef.Refi. | Observador x | Observadory | Luminancia | Incremento de | Uniformidad

[m] () [m | (m] Factor q0 | Absoluto [m] | Abso'uto[m] |de Ve'o[cd'm™ | Umbra![%] | Longitudnal
Ca'zada A 650 000 650 7 R3 7.01 -60.00 1.63 0.16 11.18 077
Nombre Proyectista: C.& G.CARANDINISA
Dreccdn: Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E
Tel-Fax: Tel.+34 €3 3174008 / +34 91 6322705
Qbservadiones:

www.carandinl.com Pagna i LUMCAL-VWiN V2 ww.carandinl.com Pégina 2




Remode’acié Es Cubs's

12048
Ronda Universidad 31 - (5007 Barce'ona E

08/01/2013

Tel 434 93 3174008 1 +34 91 5322705

Contaminacién Lum'nosa

Re'acidn Meda-Rn -

Intens'dad Méx'ma

0.01%

www.carandnl com

Pagna3

Remodeacid Es Cube’s 12046 06/01/2013
C. & G. CARARDINI S A, Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barcelona E Tel+34 63 3174008 / 434 81 5322705
2.1 Vista 2D en Planta
Esca’a 1/200

B.LO__

600 ]

4.00_3

2.00_3

E i
000 7 1
I Al | & ren had ™
800 1000 1200 1400 1600 1800 2Z0 2200 2400 2500
www.carandinl.com Pégna 4




Remoda'ac’d Es Cubels
C.& G.CARANDINISA.

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E

Tel.+34 93 3174008 [/ +34 91 5322705

2.2 Vista Frontal

Esca'a 1/200

6.00

4.00

2.00

0.00

[T e

N

25.00

Remode'acid Es Cube's

12046

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

08/01/2013

Tel+34 833174008 / +34 91 5322705

3.1 Infoermacion Luminarias/Ensayos
Ref. Linea ) Nombre _.fﬂ‘.;m_.m\m Céd go Luminaria Lumrinarias | RefLamp. Lémrparas
(Mombre Ensaya ) (Cddigo Ensayo ) H. H.
A CLAMOD CLM-WIGC  Vmh-35\/G-12 CO0016 7 LMP-A 1
(CLMMIGC Vmh-35\W/G-12) (4GM-7833)
3.2 Informacion Lamparas
Tipo Cédga Fiujo Potencia | Color | M.
ml o 'Kl
LMP-A Vmh-35W/COMT Vmh-35WiICDMT 3350 35 acen 7
33 Tabla Resumen Luminarias
xmq.. Lum. | On ‘_umw.m.,m: Luminarias | RetaciénLuminarias | CédgoLuminaria Faclor Cédgalimpara Flujo
X{m] ¥im] Z{m] Xl Cons. fm] |
A i X 0.00,0.004.00 Ceogte 0.68 Vrh-35WiCOMT 13350
2 X 25.00,0.00:4.00 0.66
3 X A .00 0.66
4 X -12.50,6.50;4.00 0.66
5 X .00 066
(-] X 37.50,6.50,4.00 0.66
7 X 62.50,6.50,4.00 0.66
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fla | Co'umna | Ref. | On | Posicidn Luminarias | Rotacién Luminarias Enfoques REje | Faclor | Rel
0 X[m] Y[m] Z{m] X120 X{m] Y[m) 2[m] 1 Cons.
L-1 X 000,0.004.00 0.00.0.00,0C0 -60 0.E8 A
L-2 X 25.00,0.00;4.C0 25.00,0.00;0.00 -50 0.E6 A
L3 x £0.00,0.00;4.C0 50.00,0.00,0.00 -50 0E6 A
L-4 X -12.50,6.60;4.00 -12.50,6.50,0.C0 €0 066 A
L5 X 12 50,6.50:4.00 1250,6.50,0.00 €0 0.£5 A
L-6 X 37.60,6.60,4.C0 37.50,6.50.0.C0 €0 0EB A
L7ox €250,6.50:4.00 6250,650,0.00 €0 0E5 A

LUMCAL-YIN V2
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Remode’acié Es Cube''s 12048 05/01/2013

C.& G.CARANDINIS A, Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barce'ona E Tel+34 83 3174008 / +34 815322705
4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
0 (<0.00y:0.000.00) | Resutados [ tedo | Minmo [ taxmo [ winnsedo | Mindx [ Medohiax
DX:1.47 DY.0.54 luminancia Horizenta! (E) Mlux 3 2800 024 0.10 042
Tipo Célculo Sélo Dir. + Equipo
Esca'a 17200 No todos los puntos de med da son visbles
8.00__
600 a 4 5 7 8 11 19 = 2 18 11 8 6 5 4 3 4
E ﬂ 7 6 6 9 13 1z 18 2 20 {8 12 13 9§ 6 6 7
4.00_7
=3 H_h 12 ¢ 8 2 11 10 14 16 16 14 10 11 12 B g {2 ﬂ
266 @ 18 14 11 42 8 7 8 10 {0 9 7 8 1z 41 14 18 Jm
X |
E m_u 23 14 10 10 6 5 5 5 5 5 5 6 10 10 14 23 m,m
pco] 2 ® ™M 8 7 5 4 3 3 3 3 4 5 7 8 W W
g R i T [
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1BC0 2000 2200 2400 25.00
LUMCAL-WIN V2 www.carandnl.com Pagra7

Remode'acid Es Cubels 12046
C. & G.CARANDINIS A_ Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barce'ona E

08/01/2013
Tel.434 633174008 [ +34 91 5322705

Informacldn General

-

Datos Proyecto

i Infarmacién Area
2 Pardmetros de Ca'idad de la Insta'acion

3 Vistas Proyecto

Vista 2D en Planta
Vista Frontal

RN
i

. Datos Luminarlas

Informacién LuminariasfEnsayos
Informacién LAmparas

Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

Wwww W
RN S

4, Tabla Resultados

41 Valores de l'uminancia Horizonta! sobre Piano de Trabajo

o LSRN

aooo
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Remodelacio Es Cubells

Notas Insta’agdn :
Crente:

Céd ga Proyecta:
Fecha:

Notas:

h=4m.

CLAMOD as'mética
vmh.c 35 W/

Zerab

Ajuntament de Sant Josep
12046

06'01/2013

Norrbre Proyectista:
Direccdn:
Tel-Fax

Observaciones:

C. & G.CARANDINIS A.
Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barcelona E
Te!+34 93 3174008 / +34 91 5322705

LUMCAL-VYiN V2

www.carandinl .com Pégnai

Remode'acié Es Cube’s
C.& G.CARANDINIS A,

12048

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

C&801/2013

Tel.+34 833174008 / +34 91 6322705

1.1 Informacién Area
Suparfcie | Dimensones | Argulol’] Color Coeficente | lumMeda | Lumnancia Meda
[m] Refexén (] [cdmT]
Suelo 32.00x23.00 Plano RGH=192,162,192 E0% b 177

D'mensiones Paraleleplpedo que incluye el Area [m):

Rejilla Puntos de Medida del Para'eleplpedo [m]:

Patencia Especifica del Piano de Trabajo [W/m2)

Potencla Espec. de l'um'nacion del Pl. de Trab. (W/(m2 * 100lux)]
Patencla Total [x\W]:

1.2 Parametros de Calidad de la Instalacién

32.00x23.00x0.00
direcclon X 1.78- Y 1.28
0.580

6.254

0.245

- m\:n.‘io.m B k Resu'tados

[ tedo _ Minmo

7 Maxmo _ inMado 7 Minhax _ MedoMax

Flano de Trabajo (h=0.00 m) lium'nancia Herizontal (E) 9lux 2 lux 27 lux 0z3 0.08 035
Suelo m nanca Horizental (E) 9 lux 2lux 27 lux 023 0.cs 035
Tipo Célculo Sélo Dir.
LUMCAL-VIN V2 www.carand Pigna 2




Remode'azié Es Cube's 12045 08/01/2013 Remode'acid Es Cube's 12046 08012013
C. & G.CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - 06G07 Barcelona E Tel.+34 83 3174008 [ +34 81 5322705 C. & G.CARANDINIS A, Renda Univers'dad 31 - 06007 Barcelona E Tel+34 93 3174008 / +34.91 5322705

2.1 Vista 2D en Planta 2.2 Vista Frontal

Esca'a 1/250 Escala 1/250

2500__

N
N
Z
O P

N
=)
o
=1

B
8

5.00

L

250

L] L ) el Lt W

.. T .
760 10.00 1250 1500 17.60 Z0OD 22680 2500 27.50 30.00 umu.ﬂu

T [ T A M|
1000 1250 1500 1760 2000 2250 2500 2750 3000 3250

LUMCAL-VIN V2 waw.carandni.com Pignald LUMCALAYIN V2
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Remode'acid Es Cube's
C. & G.CARANDINIS A.

Ronda Univers'dad 31 - 0ECO7 Barce'ona E

12048

C6'01/2013

Tel.+34 63 3174008 / +34 81 5322705

Remode'acid Es Cube's 12048
C.& G. CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barcelona E

08/01/2013
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

4.1 Valores de lluminancia Horizontal scbre Plano de Trabajo
_ © (x0.00.0.00 20.00) _ Resutados _ Medo _ Minmo _....mx.an _ MinMedo _ InMx _ MedioMéx
DX:1.78 DY:1.28 Jumnandia Horizontal (E) glux  2lx 2TIux 023 008 035

3.1 Informacién Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Mombre Luminaria Cédgo Luminaria Luminarias | RefLamp. | Lamparas
(Nembre Ensayo) (Céd go Ensayo) N. [
A CLAMOD CLM-VIGC  Vmh-35WiG-12 CO0016 7 LMP-A 1
(CLM-VIGC  Vimh-35WiG-12) {4GM-7833)
3.2 Informacion Lamparas
RelLap. Tipo Cédiga Fio | Patencia | Coter | M.
[m] W ['K]
LMP-A Virh-35VW/CDMT Vmh-35WCDMT 3350 35 acee 7
Tabla Resumen Luminarias
Lum. | On | Pasicién Lumnarias | Rotacién Lumnarias Cédgo Luminara Factor CédgoLémpara Flujo
) Y] 2] RV E:Y) Cans. | !
A 1 x 2.00;12.00;4.00 0,0;165 CO0016 DE6 Vmh-35V¢/COMT 143350
2 X 4.00,23.00,4.00 D6
3 X 6.00,0.00:4.00 D6
4 X 14.00,15.50;4.00 0.6
5 X 17.60,0.00;4.00 D66
6 X 32.00,000;4.00 0.£8
7 X 27.50;16.00;4.00 0.66
34 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fia | Columna | Ref. | On | Pos'dénLuminarias | Rotacdn Luminarias Enfoques Im‘_m Factor | Ref.
0 X{m] Y[m] Z[m] XU 20 Xm] Yim] Z{m] (1 Cons.
L-1 X 2.00,12.004.00 2.00;12.00,0.00 165 0&5 A
Lz X 4.00,23.00:4.00 4.00:23.00,0.00 <120 066 A
L3 X 600.0.004.00 6.00,0.00,0.00 0 066 A
L4 X 14.00;15.50,4.00 14.00,15.50,0.00 20 0€6 A
L5 X 17.50.0.00:4.00 17.50,0.00,0.00 0 066 A
L6 X 32.00,0.00:4.00 32.00,0.00,0.00 1680 0E6 A
L7 X 27.50,16,004.00 27.50,16.00,0.00 180 0€8 A
Pégnab

Tipo Céleulo Sélo Dir.
Esca'a 1/250
25.00
2250
4
20.00_] AM/
E s 9
17.50_3 i1 8 9
E s 7 8
15.00 7 7 8 8 15 M
E g 5 & 10 18 1840
1280 0 s 4 6 8 10 & 6
] ¢ 4 4 4 5 & 5 4 3
10.00 e A
E & 5 & 5 5 4 3 2 2 2 3 4
7805 5 5 6 7 65 4 3 2 2 3 4 4 4
E 7 7 1 1 7 5 5 4 3 3 5 4 4
5004 2 10 ¢ 8 8 8 9 7 & 4 5 5 4 &
e 18 16 11 13 0 13 15 13 § & 7 5 5 7
».Slw _1‘: 13 022 22 24 13 17 43 16 20 20 43 8 7 4 5 10
3 \m M 23 27 2 10 8 B 18 24 24 12 6 4 3 5 12
0o 3 N N
T AL DALARAA N Sl WL i
1000 1250 1500 47.50 20.00 2280 2500 27.60 3000 3260
LUMCAL-V/iN V2 www.carandni.com Pégina g




Remade'ac'd Es Cubels 12046
C. & G. CARANDINI S A. Renda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

C8'01/203
Tel.+34 93 3174008 [ +34 81 5322705

Informaclén General 1
1. Datos Proyecto

1.1 Infarmacién Area 2
1.2 Pardmetros de Calidad de la Insta'acién 2
2, Vistas Proyecto

21 Vista 2D en Planla 3
22 Vista Frontal 4
3. Datos Luminarias

3.1 Informacion Lumnarias/Ensayos 5
3.2 Informacién L&mparas 5
33 Tabla Resumen Luminarias 5
34 Tabla Resumen Enfoques 5
4. Tabla Resultados
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Remodelaciéo Es Cubells

Hotas Insta'acién @ Zona?

Crent Ajuntament de Sanl Josep
Cédgo Prayecto! 12046

Fecha: 08/01/2013

Hotas:

h=4m.

CLAMOD

vh.¢ 35 W

W E a

Hombre Proyectsta

C.& G.CARANDINI S A.

Dreccén: Rorda Univers'dad 31 - 06007 Barce'ona E
Tel-Fax Tel #3493 3174008 [ +34 91 8322705
Observacones

Remods'ac'd

Es Cubels

C. & G.CARANDINI S A.

12046

Ronda Univers'dad 31 - DBCO7 Barcelona E

£5'01/2013
Tel.+34 83 3174008 / +34 91 5322705

1.1 Informacién Area
Superfce | Dmensones | Angu'el’] Color Cosfcente | fumMeda | Lumnanca Meda
[m] Reflexén fux] [ed'm?]
Suela  30.00¢19.00  Piane RGB=126,126,126 40% 1 1.42
Dimensiones Para'elepipedo que incluye el Area [m]: 30.00x19.00x0.00

Rejl!la Puntos de Medida del Paraleleplpeda [m]:
Potencia Especifica del Piana de Trabajo [W/m2]

direccién X 1.67-Y 1.06
0.894

LUMCAL-AYIN V2

www.carandnl.com

Pagnai

Potendia Espec. de llum'nacién del P, de Trab. [(W/(m2 * 100!ux)] 7.995
Potenda Total [kKW]: 0.280
1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion
Superfce b Resutados | redo — Mirimo _ Mavmo _ MinMedo _ Mintax _ MedoMax |
Piano de Trabaja (n=0.00 m) Iuminancia Horizontal (E) 11 ux 3lux 28 lux 0.30 0.12 039
Sueo Iuminanda Harizontal (E) 11 lux 3lux 29 lux 030 0.12 0.33
Tipo Célculo Séla Dir.
LUMCAL-ViH V2 www.carandni.com Pigna2




Remode'aciéd Es Cube’'s 12045 08/01/2013 Remode'acid Es Cubels 12046 £8/01/2013

C.& G.CARANDINI S A. Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E Tel.+34 83 3174008 / +34 81 5322705 C. & G. CARANDINI S A, Ronda Univers'dad 31 - 06007 Barcelona E Tel.+34 63 3174008 / +34 61 5322705
2.1 Vista 2D en Planta 2.2 Vista Frontal
Esca’a 1/250 Esca'a 11250
25.00
2250 1 /
2000 1
E =
17.50_3 &
E ]
- .
15.00_7 ~~
= 5.00
E L-zL-1 QTU L-g UZ a.Tu
E [ | [ o
1250 7 L5 % P !
— & 250
] 15
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10.00_7
e 0.00 s
7.50_]
— e R Bt L m T
E 000 250 500 750 1000 1250 1500 17.50 2000 2260 2500 27.50 30.00
500 3
= N
250_3 o
5 L§ L7
0.00 7 - -
- I B Wty AR L M I LS i
750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 30.00
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Remode'acid Es Cube!ls 12048
C. & G. CARANDINI S A Ronda Universidad 31 - 08C07 Barce'ona E

08/01/2013
Tel.+34 63 3174008 7 +34 91 5322705

39 Informacién Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Nombre Luminasa Cédgo Luminaria Luminarias | ReflLamp. | LaTparas
(Nombre Ensayo ) {Codgo Ensayo ) N. H.
A CLAMOD CLM-VIGC  Vmh-35WiG-12 COCo16 8 LMP-A 1
(CLM-VIGC  Vmh-35W/G-12) (4GM-7833)
3.2 Informacion Lamparas
Reftarp. ) ._.“ua o Codgo Potencia | Co'or N.
| ['K]
LMP-A Vmh-35WICOMT Vmh-35W/ICOMT 3350 35 000 8
33 Tabla Resumen Luminarias
Rel. | Lum. | On | PosiddnLluminadas | Retacién Luminarias | Cédigo Luminaria Factor CédgolLérpara Fiujo
X[m] Y{m] Z[m] vl Cons. [m]
A 1 X 2.00-1.00;4.00 0.0.0 Co0016 088 Vmh-35WICOMT 13350
2 X 1.00;12.00:4.00 000 0.85
3 X 8.00,12.504.00 0.0:-105 088
4 X 21.00;14.00;4.C0 0.0.80 0.85
5 x 19.50,7.00:4.00 0.0.80 0.68
6 X 32.00,8.00;4.00 0,080 0.5
7 X 30.00,4.C0:4.C0 0.0.0 0.65
8 X 11.50,-4.00:4.00 0.0/1E0 0.€5
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre _ Fi'a | Columra | Ref. | On | Posldén Luminarias | Retacidn Luminarias Enfoques REje | Factor mmﬂ
20 X[m) Y[m] 2[m] X120 X{m) Yim] Zim] 1| cons.
L-1 X 2.00;-1.00;4.00 0.0.0 2.00;-1.000.00 0 0.66 A
L-2 X 1.00;12.00;4 .00 0,00 1.00;12.00,0.00 0 0.€5 A
L3 X 8.00,12.50;4.00 0,0;-1C5 8.00;12.50,0.00 -105 0.€5 A
L4 X 21.00;14.00:4 C0 0,0,60 21.00,14.00,000 €0 065 A
L-5 X 19.50;7.00;4.00 0,0,50 19.60,7.00,0.00 &0 0.€5 A
L6 X 32.00,8.00,4.00 00,60 3200.8.00,0.00 €0 0.8 A
L7 X 30.00,4.00;4.00 0,00 30.00;-4.€0,0.00 [} 066 A
L-8 X 11.50,4.00;4.00 0,0,160 11.60,-4.00,0.00 180 0Es A

www.carandni.com

Pigna s

Remode'acid Es Cubel's 12046
€, & G, CARANDINI S A, Ronda Univers'dad 31 - CECOT Barcelona E

08/01/2013
Tel+34 933174008 / +34 91 6322705

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

_ 0 (x0.00 y.0.00 20.00) _ Resutados —‘;&\u _ Minmo ﬁ Maxmo | MinMedo " MinMéx _ Medolax |
DX:1.67 DY:1.05 lurinancia Horizontal (E) Mhx 3lux 290w 030 0.12 039

Tipo Célculo Sélo Dir.

Esca’a 1/250
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Remode'aciéd Es Cubels

C.& G.CARANDINIS A.

12048

Ronda Univers'dad 31 - 0ECO7 Barce'ona E

Ca/01/2013
Tel.+34 83 3174008 [ +34 91 5322705

Informaclén General

Datos Proyecto

Informactén Area
Parametros de Calidad de la Instalacién

Vistas Proyecto

Vista 2D en Planta
Vista Frontal

Datos Lumlnarias
Informacién Luminarias/Ensayos
Informacién Ldmparas

Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

Tabla Resultados

Valores de lluminancia Horizonlal scbre Plana de Trabajo
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Remodelacié Es Cubells

Notas Insta'acién:: Zora 8

Clenter Ajunament de Sant Josep
Céd go Proyecto: 12046

Fecha: 0801/2013

Hotas:

h=4m

CLAMOD

vmh.c 35 W

o
Nombre Proysctsta: C.& G.CARANDINIS A
Dreccidn: Randa Univers'dad 31 - 06007 Barcelona E
Tel-Fac Tel.+34 83 3174008 / +34 61 5322705
Observacones:
LUMCAL. www.carand

Pégina 1

Remode'2c’d Es Cube’s 12045 05/01/2013

C.& G.CARANDINIS A, Ronda Univers'dad 31 - CE007 Barce'ona E Te!#34 033174008 / +34 91 6322705
1.4 Informacién Area
Superficie | Dimensiones | Angua{] Co'or Coefcente | lumMeda | Luminancia Meda
[m] Refexidn [ux] [ed'm7]
Sue'o 14.60x26.00 Piano RGB=125,126,126 40% 8 1.07

Dimenslones Par: plpedo que Induye el Area [m]: 14.00x26.00x0.00

Rejllla Puntos de Med!da del Para'elepipedo [m): direccion X 1.17-Y 1.44

Potencla Especlfica del Plano de Trabajo [W/m2] 0728

Potencla Espec. de lluminacién del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 8.666

Potencla Total [kW]: 0.210

1.2 Parametros de Calidad de la Instalacién

[ Superfcie _ Resuitados Medo | Minmo | Makmo | minhedio | Mintx | Medonsax |

iano de Trabajo (h=0.00 m) lum’nandia Horizontal (E) Blux 3 lux 24 lux 030 0.11 035

Suelo Fuminanda Harizontal (E) 8lux 3 lux 24 lux 030 0.11 035

Tipo Célculo Sélo Dir.

LUMCAL-WIN V2 www.carandnl.com Pégna 2




Remode'acid Es Cube's
C.& G.CARANDINIS A.

12045
Ronda Urivers'dad 31 - 06007 Barca'ona E

C5/01/2013
Tel.+34 63 3174008 / +34 91 5322705

2.1 Vista 2D en Planta
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Remcde'acid Es Cubels
C.& G CARANDINISA.

12048
Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barcelona E

CE/01/2013
Tel.+34 63 3174008 / +34 91 5322705

2.2 Vista Frontal
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Remodelacid Es Cubels
C.& G. CARANDINI S A

Ronda Univers'dad 31 - 05007 Barcelona E

12046

06/01/2013

Tel.+34 933174008 / +34 91 6322705

341 Informacion Luminarias/Ensayos
Ref, Linea Hombre rcﬂ.jmnw Cédgo Luminara Luminarias | RefLamp. | Ladmparas
(Mombre Ensaye ) (Cédgo Ensayn) M. M.
A CLAMOD CLM-VIGC ~ Vmh-35W/G-12 Ccogoie 6 LMP-A 1
(CLM-V/IGC  Vmh-35\//G-12) (4GM-7833)
3.2 Informacién Lamparas
RefLarp. Tipo Cédgo Flujo | Potencia | Coor | N
ml v 'Kl
LMP-A Vmh-35W/ICDMT Vrn-35\WICOMT 3350 35 30c0 6
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. | Lum. | On | PosicénLumnarias | Rotacién Lumnarias | Cédgo _.E._...:mym‘ Faclor CddgoLdmpara Fiujo
Xm] Y[m] Z{m] X1z Cons. m)
A 1 X 050:3.00:4.00 0.00 Ceoate 0Ed Vmh-35W/COMT 1'3350
2 X 2.00,14.00;4.C0 0.0.0 066
3 X 4,00:25.00,4.00 0.0.0 0.66
4 X 14.00,22.00;4.00 0,0,180 0E6
5 X 13.00;11.00:4.00 0,0.180 0.66
] X 12.00,-4.00;4.00 0,0,180 0€6
34 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Fia | Columna _ Rel. [ On | Pos'génLuminadas | Relacén Lumnarias Enfoques o Ixmw Factor | Rl
| 20 X[m] ¥[m] 2[m] A X{m] Yim] Z{m] ¥] Cons.
L-1 X 0.60,3.00,4.00 0,00 0.50,3.00,0.00 0 0.€6 A
L-2 X 200;14.004.00 0.00 2.00,14.C00.00 0 0.e8 A
L-3 X 4.00,25.00,4.00 0,00 4.C0,25.C0,0.00 0 0.€8 A
L4 X 14.00,22.00:4.00 0.0.180 14.00;22.C0,0.00 180 0.€8 A
L-5 X 13.00;11.004.00 0,0;180 13.00,11.C0,000 180 0.€8 A
L6 X 12.00,4.00;4.00 0.0;180 12.00;-4.00,0.00 180 0.€6 A

LUMCAL-ViN V2

www.carand ni.com
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Remode'acié Es Cubels
C. & G.CARANDINIS AL

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E

12048 C&/01/2013

Tel+34 03 3174008 / +34 91 5322705

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo

7 0 (x0.00:00020.00) _ Resutados 7 Medio _ Minmo _ Méxmo _ HinMedo | Minhisx _ MedoMax
DX:1.17 DY:1.44 luminancia Harizontal (E) Blx 3k 241ux 030 0.1 0.35

Tipo Cé'culo Sélo Dir.
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Remaodelacd Es Cubels
C. & G. CARANDINI S A.

12048

rsidad 31 - 0BLO7 Barcelona £

€8/01/2013
Tel.+34 83 3174008 / +34 91 5322705

Informaclén General

-

Datos Proyecto

Informacién Area
Pardmetros de Ca'idad de la Instalacién

=

B Vistas Proyecto

1 Vista 2D en Pianta
M sﬂmﬂoam_

. Datos Luminarlas

1 Informacién Luminarias/Ensayos
2 Informacién Lémparas

3 Tab'a Resumen Luminarias

4 Tabla Resumen Enfoques

4, Tabla Resultados

41 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
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Remodelacié Es Cubells

Notas Insta'acién;
Cienle:

Cdd go Proyector
Fecha:

Hotas:
h=4m.
CLAMOD
vmh.c 35 W

Nombre Proyectista:

Direccién:
Tel-Fax

Observaciones

Zona 8

Ajuntament de Sant Josep
12046

07/01/2013

C.& G.CARANDINISA.
Ronda Uriversidad 31 - 08007 Barce'ona E
Tel.+34 93 3174008 / +34 91 5322705

Remode'acid Es Cube''s
C.& G.CARANDINIS A

12046 07/01/2013
Rorda Univers'dad 31 - 05007 Barce'ona E Tel.+34 83 3174008 / +34 91 5322705

LUMCALAVIN V2

waw.carand ni.com

Pégna 1

1.1 Informacion Area
Superfcie | Dimensiones | Angaiol] ~ Cdor ) | coefcents | rumMeda | Lumnancia Meda |
[m] Reflexén (5] [ed'm?) _
Sueo 110061100 Piano RGA=125,126,125 40% 7 083

Dimensiones Paraleleppedo que incluye el Area [m):
Rejila Puntos de Medida del Paralelepipedo [m]:

11.00x11.00x0,00
direccién X 0.92 -Y 0,92

Potencia Especifica del Plano de Trabajo [Wim2] 0.666
Potendla Espec, de lluminacidn del Pl, de Trab, [W/m2 * 100lux)] 10.210
Potencia Tolal [kW]: 0.070
1.2 Parametros de Calidad de la Instalacion
_ Superfde J y Resu'tados _ Medo _ Minima _ Maxmo _ MinMedo _ MinMax % MedioMtéx
Piana de Trabajo (h=0.00 m) Iuminancia Horizontal (E) 7 lux 1 lux 28 lux 0.13 0.03 023
Sue'n lurinanda Horizontal (E) 7 lux 1lux 28 lux 0.13 0.03 023
Tipo Célculo Sdlo Dir.
www.carandinl.com Pigna2




Remode'acié Es Cubels 12045 07/01/2013 Remode'acié Es Cube's 12046 07/01/2013

Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce'ona E Tel.+34 93 3174008 [ +34 91 5322705 C. & G. CARANDINI SA. Ronda Univers'dad 31 - 06007 Barce'ona E Tel.+34 93 3174008 1 +34 81 5322705
2.1 Vista 2D en Planta 2.2 Vista Frontal
Escaa 1775 Escala 1775

1350
12.75_1
12.00 1
11.25_3
10.60_3
975 ]
9.00_ 450
4 L1 Lz
825 375 il
750 560
1
6.75_] 235
E L1
6.00_ 1 WH_ 1.50
525_1] 75
4.50_3 o
300 375 450 535 600 675 750 825 900 975 1080 1135
)
n

i el 2\l b i ] Rl i ,

: |
3.00 3.75 4.50 525 6.00 6.75 7.50 825 800 875 1050 1125
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Remodelacié Es Cu
C. & G.CARANDINI 5.A.

12046

Ronda Univers'dad 31 - CEQ07 Barce'ona E

07/01/2013
Tel+34 933174008 / +34 91 5322705

3.1 Informacién Luminarias/Ensayos
Ref. Linea Hombre Luminaria Cdd.go Luminaria Luminarias | Reflamp. | Lamparas
{Nomtre Ensayo) (Codgo Ensayo) N. N
A CLAMOD CLM-VIGC  Vmh-35WiG-12 Cooo16 2 LMP-A 1
(CLM-VIGC  Vmh-35\W/G-12) (4GM-7833)
3.2 Informacion Lamparas
RefLamp. ._.60‘ i ] Cod go Fiujo Potencia | Coor | M.
B [m) ] [}
LMP-A Vmh-35WWICDMT Vmh-35\WICDMT 3350 35 3000 2
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Lum. | On | Pos'ddénLumnarias | Ro!acién Luminaras | Cédgo Luminaria Faclor CédgoLémpara Flujo
X[m] ¥{m] Z{m] XYl Cons. _ [ml
A 1 X 0.00,4.004.C0 0.0.0 Cooo16 080 Vmh-35W/CD| 1°3350
2 X 11.60;,-2.00:4.C0 0,0;180 080
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre | Flla | Co'umna | Ref. | On | Posicidn Luminarias Rotacidn Luminarias Enfoques REje | Facler | Ref,
20 K[m] Y[m] Z[m] XYz X{m] ¥[m] Z{m] 1 | Cons.
L-1 X 0.00,4.00;4.00 0.0.0 0.00:4.00,0.00 0 0.£0 A
L-2 X 11.50;-2.00,4.00 00,180 11.50-2.00,0.00 160 0.ED A
weww.carandini com Pignas

Remode'acid Es Cubse's 12046
C. & G. CARANDINI S A, Ronda Univers'dad 31 - 08007 Barce’ona E

07/01/2013
Te!+34 03 3174008 / +34 81 5322705

4.1 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
7 0 (x0.00 y.0.00 20.00) _ Resu'tades _ Medo _ Hinmo | Maxmo _ MinMedo | MinMax | MedoNMax

DX0.62 DY.0.92 Iuminancia Horizonta! (E) Tl Alux  2Blux 0.3 0.03 023
Tipo Cé'culo 8éla Dir,
Escala 175
1125
10.50_]
9.75_1
9.00_1
825 3
575 ] 14 1 9 6 4 3 2 2 2 2 2 1
6.00 3 20 16 12 8 5 3 2 2 2 2 2 2
525

E 25 22 18 9 5 3 3 2 2 3 3 3
450

3 28 26 19 10 6 4 3 3 3 3 4 4

] 26 24 18 ] 6 4 3 3 4 4 5 5
3.00_1
225 ] 2 18 2 e 8 4 ¢ 4 ! ¢ ? !
160 3 1 12 10 7 5 4 3 4 5 7 8 10
0.75_1

E 10 9 7 6 4 3 3 4 6 9 ] 15
0.00_7 - .

il i "
0.00 11.25
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Remoda'acid Es Cubels

C.& G.CARANDINI SA. Ronda Univers’dad 31 - 06007 Barce'ona E

12048

07/01/2013
Tel.#34 63 3174008 [ +34 61 5322705

Informaclén General

e Datos Proyecto

1 Informacion Area
2 Pardmelros de Calidad de la Instaladién

A Vistas Proyecto

1 Vista 20 en Planta
u Sﬂmﬂqo_ﬂm,

3 Datos Luminarias

Informacién Luminarias/Ensayos
Informacién Ldmparas

Tabla Resumen Luminarias
Tabla Resumen Enfoques

wwww o
g agegad

4, Tabla Resultados

41 Valores de lluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo
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LLEGENDA

ZONES DE CALCUL:

21 VIAL OEST

22 LATERAL OEST ESGLESIA
Z3 LATERAL EST ESGLESIA
24 POSTERIOR ESGLESIA

(L=12.50 mE =10 lux /5 lux)
(
(
(
75 VIAL CENTRAL (
(
(
(
(

L=15mE=121lux/5 lux)
L=13mE =12lux/6 lux)
L=18mE=7Ilux/1lux)
L=1250 mE =11 lux /3 lux)
E =9 lux/2 lux)
E=111lux/3 lux)

E =8 lux/3 lux)
E=7lux/1lux)

6 PLACA NORD

27 PLACA SUD

78 PARC

29 JOCS INFANTILS

12,07 —

BIBLIOTECA

L -‘.-.m .
iy

PARC INFANTIL

@

~

ZONES DE CALCUL D'ENLLUMENAT PUBLIC

S
E
o
EL TECNIC GENER 2.013
i | REMODELACIO DEL ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS 01
)/ Sant Josep de sa Talaia JOSE MARIA E. LOPEZ LLAQUET
Arquitecte Teécnic FULL 1de1
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LLAMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT TEGULA SIX
DE BREINCO O SIMILAR 20x10x8 cm. (Color Sorra)

LLAMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT PROGRAMA ZEN
DE BREINCO O SIMILAR DE 30x20x10 cm. (Color Sorra)
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LLEGENDA

PAVIMENT ASFALTIC

LLAMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT TEGULA SIX
DE BREINCO O SIMILAR 20x10x8 cm. (Color Sorra)

LLAMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT PROGRAMA ZEN
DE BREINCO O SIMILAR DE 30x20x10 cm. (Color Sorra)

LLOSES FORMIGO PREFABRICAT VULCANO DE BREINCO
O SIMILAR 40x40x8 cm. (Color Sorra)
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LLEGENDA

PAVIMENT ASFALTIC
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LLAMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT TEGULA SIX
DE BREINCO O SIMILAR 20x10x8 cm. (Color Sorra)

e | L AMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT PROGRAMA ZEN
DE BREINCO O SIMILAR DE 30x20x10 cm. (Color Sorra)
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O SIMILAR 40x40x8 cm. (Color Sorra)
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5.00

LLOSES FORMIGO PREFABRICAT VULCANO DE
BREINCO O SIMILAR 40x40x8 cm. (Color Sorra)

ESCALES
A1-1/25
A3 -1/50

LLAMBORDES DE FORMIGO PREFABRICAT PROGRAMA

ZEN DE BREINCO O SIMILAR DE 30x20x10 cm. (Color Sorra) SJO 12046
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SORRA | RESINES

PLANTA JARDINERA

LLOSES FORMIGO
PREFABRICAT
40x40x8 cm.
FORMIGO 15 cm.
|

| ACER CORTEN

DETALL JARDINERA
ESCALA: 1/10

BARANES ESCALA
ESCALA: 1/20

ESCALES
A1-1/25
A3 -1/50

SJO 12046
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BANC AMB RESPATLLER LOUNGE LIGHT DE BREINCO O SIMILAR (55x76.2x64.6)

BANCO SENSE RESPATLLER SQUARE PUFF DE BREINCO O SIMILAR (45x45x45)

BANC SENSE RESPATLLER RECTANGULAR BENCH DE BREINCO O SIMILAR (100x44x45)

PAPERERA SALOU DE FUNDICION DUCTIL BEN ITO O SIMILAR

ESCALES
A1-1/10
A3-1/20

SJO 12046

TITOL PLANOL

~

z

DETALLS DE PAVIMENTACIO. MOBILIARI URBA
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LLEGENDA

@ UNITAT LLUMINOSA SERIE CLASSICA, DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
AMB TAPES LATERALS DE VIDRE O POLICARBONAT, AMB REFLECTOR
D'ALUMINI ANODITZAT ASIMETRIC. LAMPADA CARANDINI CLAMOD
CLM-V/GC vmh.c 35 W

(| COLUMNES EXISTENTS, EQUIPADES AMB LLUMENERES NOVES
o ARQUETA 40x40
[l  QUADRE GENERAL DE PROTECCIO | COMANDAMENT

= — — = CABLE SOTERRAT RV-K0,6/1kV PROTEGIT PER TUB CORRUGAT DE
POLIETILE DE 63mm. MES CABLE DE COURE NU DE 35mm2 AL FONS DE
LA RASA (Eléctrode de terra)

NOTA:
LES SECCIONS DE CADA TRAM DE CABLE ESTAN DEFINIDES
ALS ESQUEMES ELECTRICS UNIFILARS

COLUMNA EXISTENT
AMB LLUMENERA NOVA
Ut FEnATE sg
112,07 = @ uwo B 0 ﬂ 500 B3
/ < 1 ]
[S RPN
o 0 <<
=7
es Cubells
U4
3
g 800 N & 2
g 73, =
,, Ry N
o S -
i OLYMNA EXISTENT
2 Y B0 AMB/LLUMENERA NOVA
ISTENT M F— - 1200
B LLUMFNERA NOVA | & )
COLUNINA EKISTENT
AMB L UMENERA NOV,
S| BIBLIOTECA
TRy N _<_m2:f. R
COLUMMA EXIST 5 oy o ®)
AV LIMENERANOVA gy o 5
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TIPUS 1 - terra 2.5 mm?

ﬁ\

|

f

f

N
> aillat de CU 16 mm2

\\\\\ =

_ L 1xCU 35 mm2 Cu(T) nu terra

ESQUEMA ENLLUMENAT

o O
o O
S S
o A
k]
2
® ® ® @ ® ©® 2
U-1 u-2 u-3 U4 us u-6 »n =X
COLUMNA 35W. 35W. 35W. COLUMNA X 35W. w << <
EXISTENT vmh.c vmh.c vmh.c EXISTENT vmh.c
. S SJO 12046
T R s DT
q
12 mts. 16 mts. 11 mts. 13 mts.
T RV4x6mmz [ F RV4axemmz | TRV&x6mmEz [ RV4x6mmz | T RV4xemmz _ ~
= +1HXCU35 mm?Cu(T) =+ xCUISmmzCu(T)  —— +1xCUBSmmeCu(T)  — + 1xCU 35 mm2Cu(T) = + IxCUBSmmeCu()  —
u-7 uU-8 U-9 U-10
COLUMNA 35W. 35W. 35W.
EXISTENT vmh.c vmh.c
T R
10 mts.
\  RV&x6mmz [ ] RV4x6emmz | RV4Ax6mmz
v\ * 1XCU 35 mmz Cu(T) =+ 1xCU 35 mm? Cu(T)  —+ 1xCU 35 mmzCu(l) =
U-11 U-12 U-13
35W. 35W. 35W.
vmh.c vmh.c vmh.c
1
T R A
—
12 mts. 14 mts LL
W RV&GmmM? =RV4xemm? [\ RVaxemmz ~ | T RVAx6mmz =
\ + 1xCU 35 mm?2 Cu(T) + 1xCU 35 mm?2 Cu(T) = y/ioc 35 mm?2 Cu(T) = + 1xCU 35 mm?2 Cu(T) = N
o)
U-14 U-15 U-16
X 35W. 35W. 35W. M
vmh.c vmh.c vmh.c E
2
“ S T R Q
(7))
A2 L
““““ —rrme g sms /| \ _sme /N tms / :
RV 4x6 mm? RV 4x6 mm? RV 4x6 mm? RV 4x6 mm? RV 4x6 mm? C
+1xCU 35 mm?Cu(T) + 1xCU 35 mm2Cu(T)  + 1xCU 35 mm?2 Cu(T) =+ 1xCU 35 mm? Cu(T) =+ 1xCU 35 mm? Cu(T) = =
—
@ @ ,w
U-17 U-18
COLUMNA COLUMNA o
EXISTENT EXISTENT
35W. 35W. -
vmh.c vmh.c A
S T N
L
13 mis. 11 mts. M
"RVaxemmz | T RV4x6mmz
+1xCU wmm:ﬂm_uca — +1xCU wmmaﬂm_uca = W_ w
= O
—
ESQUEMA UNIFILIAR DEL CIRCUIT © m
=
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ESPECIFICACIONS LLUMENERA
DIFUSORS: Vidre pla sence difusors laterals o vidre pla amb difusors laterals transparents.
FIXACIO: Vertical, amb racor de 3/4" directament enroscat a la columna.
o
2 GRAU DE PROTECCIO:  IP23 (llumenera), IP65 (bloc optic). IKO8.
CLASE ELECTRICA: Classe I. Posibilitat de Classe Il
mz_w_%k_y,_moz».— PORTALAMPADES: E27/E40
) EQUIPO ELECTRICO: La llumenera dispose d'espai suficient per posar equips eléctrics de diferentes potencies.
| Tapa de foneria @ 500x500x4
| marc PNL @ 120x120 T
FHS INST: 0,00%
\4 0.15 ﬂ 0.45 J 0.15 \4 Vorera ESPECIFICACIONS COLUMNA
. APLICACIO: Columna recomanada per a zones residencials, zones peatonals, centres historics
i recintes de comunitats. o Qo
o A
DESCRIPCIO: Columna d'estil clasic fabricada amb dues peces amb una algada total de 4000. mm. M ~
1 1
8 o
< MATERIAL: Base fabricada en fundicio i acer. Acabats amb imprimacié antirovell i color negre. W <€ <c
| Arrebossat g
|i liscat 8
3 FIXACIO: Pems dancoratge M18x500 mm (1A01) SJ0 12046
| £
Qo Q
S < + —t
u
@ -
< Tub de polietilé alta
wm densitat doble paret densitat, doble paret @ 110
= @ 150 o
S
o
<
~~~<1—— Fabrica de mad
S
Cable NU de coure
de 35 mm?* Formigé HM-20
B o
re}
N
0.06 ol
DETALL 010200
Arqueta tipus i tapa
ESCALA 1:10
0.40
T T
gw\\\\\\\\\\\& w\\\\\\\\\\\\g 0
o
= _
£ € Lamina de plastic d'avis ~
m m @ T\A i proteccio © S
3l 8 o |
[ 5] M L
O Tubs de polietilé alta A
densitat, doble paret @110 mm o~ T
1T Q ——— Sorra « E
m 7 | Cable NU de coure D
| de 35 mm? ia CH R \
Replé de les rases amb material purgat sense pedres . .2 adl ! LR B
superiors a @ 8cm. i compactat al 95% RRERREENET) B NN 7 ..a : %
NOTA: Es col.locara un nombre de tubs igual al de o] L7 -, L ,U
circuits (una sola linia per a cada tub). S . L 44 P
DETALL 010100 g >
Rasa tipus per a entubar cables . e N
a zona de voreres R R L
ESCALA 1:10 oL 4 M
. M 1
PIQUETAP.aT. 4y M/W%.. N 9 U
1.50 ms. . . .4 , 4. B ,.x 44 w L
T -
2 &
FORMIGO HM 20/8 _”
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Extrem a determinar
segons tipus de lluminaria

Columna
Grau de proteccio | P 44

| Born de terra
| soldat a la portella

| Terminals de pressio
| i cargol no oxidable

o
=
o

Nivell paviment acabat

VzzzzZZQ| \. |z

A R —
] o o
o =g
o S e
SECCIO A-A' Cable NU de coure = 0 0
de 35 mm? per dins de O — o
tub coarrugat ﬁ < <
Cable de coure
- M 7 do 1o SJO 12046
P 1
8§ %
S| E Formigé HM-20/P/20/1
Cable NU de coure
de 35 mm? per dins de
tub coarrugat
E o Piqueta de connexi6 a
— terra de 2500 mm llargaria
A A' i de 17.3 mm de diametre
A4 X
Cinturd de reforg
I N
Placa base
DETALL PERN
Formigé HM-20/P/20/1
Fonamentacié ; Femelles superiors
(vegeu detall 020101) 4 per a ani it
Pern d'acer F-111
Volanderes
Placa base
! Reomplert amb formigé HM-25
d'arid fi un cop
anivellat el suport
cos PLACA-BASE Porta CARTABONS PERNS CIMENTACIO 1 | per a anivellament
Hm) | od A.mmwu%ﬂ_: E A B e FXG M| Nom CxKxJ Ném. GaxL @bxf(m) )
4.00 60 | 12.5%0,01 3 300 215 6 22x35 103 4 100x80x8 4 16x400 0.57%0.57%0.75 |
Detall ancoratges de les columnes i baculs |
4.50 60 | 12,5+0,01 3 300 215 6 22x35 105 4 100x80x8 4 16x400 0.57%0.57%0.75 A
5.00 60 | 12,5+0,01 3 300 215 6 22x35 120 4 100x80x8 4 16x400 0.57%0.57%0.75 T
6.00 60 | 12,5%0,01 3 300 215 6 22x35 125 4 100x80x8 4 18x600 0.57x0.57x0.75 R
° ALCARIA 400 | 450 | 500 | 600 | 7.00 | 800 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 D
g 7.00 76 | 12,5%0,01 3 400 285 8 32x45 125 4 100x90x8 4 24x800 0.60x0.60x1.00 o
El T 24 24 24 27 36 36 36 4 41 4 C
m 8.00 76 | 125%0,01 3 400 285 8 32x45 125 8 100x90x8 4 24x800 0.60x0.60x1.00 FEMELLES —_—
t 13 13 13 15 19 19 19 22 22 22 1
9.00 76 | 125%0,01 4 400 285 8 32xd5 128 8 100x100x8 4 24x800 0.76x0.76x1.00 m
M 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60
1000 | 76 | 125%0,01 4 400 285 10 32xd5 128 8 100x100x8 4 27x1000 0.76x0.76x1.00 .U
VOLANDERES m 4 4 4 4 5 5 5 8 8 8 Dl
11.00 | 76 | 125%0,01 4 400 285 10 32xd5 128 8 100x100x8 4 27x1000 0.76x0.76x1.00
Ga| M16 | M16 | M16 | M18 | M24 | M24 | M24 | M27 | M27 | M27 T
1200 | 76 | 125+001 4 400 285 10 32x45 128 8 100x100x8 4 27x1000 0.76x0.76x1.00 A
NOTA: Totes les altures en metres, tots els dimensionats en mitlimetres. zm.:.? qoﬁ.mm les dimensions son en mil-limetres excepte els dimensionats de les algaries N
i cimentacions que sén en metres.
Quadre de dimensions per a columnes E
DETALL 020102 ) i
Columna tipus per llumenera tancada o globus difusor Detalls *o:mq.sm_”;m i ancoratges m U
ESCALA 1:10 de columna i baculs = 1
ESCALA 1:10 o |
—
a Z
E W
f—
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Art. 1.01.-

Art. 1.02.-

Art. 1.03.-

Art. 1.04.-

Art. 1.05.-

Obijecte del Plec

L'objecte d'aquest document és el de fixar les normes, les caracteristiques dels materials i de les obres,
amidaments i abonaments, que regiran per a I'execucié de les obres que es defineixen en els documents
d'aquest projecte.

Contradiccions, omissions o errades

El que es diu en aquest Plec, i estigui omés en la resta de documents del projecte, o al revés, s'haura
d'executar com si estigués exposat en tots els documents, sempre que, en opinio del Director de les obres
quedi prou definit en la unitat d'obra corresponent.

La interpretacio del projecte sera competéncia exclusiva del Director d'obra corresponent.

Maquinaria

El Contractista queda obligat a portar a peu d'obra la maquinaria necessaria per a I'execucié de les obres,
d'acord amb el que estableixin els Plecs de Prescripcions Técniques, Generals o Particulars.

El Director d'obra aprovara la maquinaria que s'hagi d'utilitzar per I'execucio de les obres.

Prescripcions complementaries

Totes les obres s'executaran sempre atenint-se a les regles de la bona construccié i amb material de primera
qualitat, subjectant-se a les normes dels Plecs de Condicions; en els casos en que no estiguin detallades,
s'atindran al que el costum ha sancionat com a regla de bona construccio.

Disposicions aplicables

Seran d'aplicacié les disposicions que segueixen, a més de les contingudes en aquest Plec, i en tot el que
no esta especificat en ell:

a) Lleis Generals
- "Ley de bases de Régimen Local"
- "Ley de contratatacion de las Administraciones Publicas"
Locals

b) Reglamentacié
- "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo".
- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Complementarias".

c) Plec de prescripcions técniques generals per la recepcio de ciments
- "Pliego General para la recepcion de los Conglomerantes Hidraulicos en las obras de caracter
oficial".
- "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua”.
- "Normas basicas de la Edificacion (NBE 6 MV)".

Art. 1.06.-

Art. 1.07 -

Art. 1.08.-

Art. 1.09.-

Art. 1.10.-

Art. 1.11.-

- Les normes UNE aplicables als materials i assatjos dels mateixos que s'incloguin en el projecte.
- "Instruccion para el proyecto y ejecucion de obras de hormigdn en masa o armado".

- "Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigon preparado” (EHPRE).

- "Instruccion de Carreteras".

d) Amb caracter particular

- ElPlec de Clausules Administratives Particulars que redacti I'Ajuntament.
Si es presenten discrepancies entre algunes de les condicions imposades per les normes relacionades, es
sobreentendra que val la més restrictiva, si no hi ha cap manifestacio en sentit contrari.

Reconeixement dels materials

Tots els materials seran de primera qualitat, sense cap defecte i compliran les condicions exigides en aquest
projecte. Sempre que siguin materials de procedencia reconeguda -sense prejutjar una ordre en el sentit
contrari- no hi haura necessitat de reconeixement previ pel Director. EI Contractista haura d'aportar les
mostres i dades necessaries, pel reconeixement i acceptacio dels materials, quan el Director li ho sol.liciti.

Si el Director d'obra considera necessari fer analitzar o assajar algun o tots els materials i elements,
designara el laboratori que haura de fer-ho, anant totes les despeses a carrec del Contractista.

Senvyalitzacié de les obres

El Contractista queda obligat a senyalitzar les obres contractades amb els senyals reglamentaris, o d'acord
amb les instruccions que li doni el Director.

Mides de neteja

El Contractista deixara les obres i els voltants, netes de runa i materials sobrants, i eliminiara les
instal.lacions provisionals quan ja no siguin necessaries.

Mesures de sequretat i proteccid

El Contractista haura de protegir tots els materials i les obres de qualsevol deteriorament durant el periode
de construccio, i haura d'emmagatzemar i protegir contra incendis tots els materials inflamables, complint els
Reglaments vigents per 'emmagatzenament de combustibles i carburants.

Facilitats per a la inspeccid

El Contractista donara tota mena de facilitats al Director de les obres, i col.laborara en els amidaments,
presa de mostres, assatjos i comprovacions, transportant les mostres als laboratoris on s'hagin de fer els
analisi corresponents, les despeses originades aniran a compte del Contractista.

Responsabilitats durant I'execucio de les obres

De totes les contravencions comeses durant I'execucio de les obres i treballs, en sera responsable el
Contractista i aniran al seu exclusiu carrec les consequencies derivades, els danys i els perjudicis a tercers.
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Art. 1.12.-

Art. 1.13.-

Art. 1.14.-

El Contractista és I'inic responsables de I'execuci6 de I'obra contractada sense tenir dret a indemnitzacié pel
preu més alt a que li puguin resultar les diferents unitats, ni per les errades que cometi durant la seva
construccio.

El Contractista és responsable també davant dels tribunals dels accidents sobrevinguts per inexperiéncia,
descuit o afany de lucre immoderat.

Obres no autoritzades i obres defectuoses

El Contractista no podra introduir cap variacié a I'obra sense autoritzaci6 previa, que haura de sol.licitar per
escrit al Director. Els treballs executats modificant el que prescriu el projecte sense autoritzacié hauran de
ser enderrocats a carrec seu, si el Diretor de les obres ho exigeix, i en cap cas seran abonables.

Si el Contractista executa alguna part de les obres de manera defectuosa, per error o contrariament a les
normes de la construccid, ordres rebudes, o que no s'ajusti al projecte, I'enderrocara i refara tantes vegades
com sigui necessari, anant al seu carrec les despeses originades.

Si les deficiéncies no comprometen la seguretat, funcionament o bon aspecte dels treballs, d'una manera
essencial, i, a criteri del Director d'obra, puguin mantenir-se, el Contractista podra reparar-les de la millor
manera possible. En aquests casos la unitat d'obra es penalitzara en el seu abonament, segons el criteri del
Director.

Si, el Director ordena I'enderrocament d'alguna part de les obres per suspitar amb fonament que el
Contractista ho havia executat malament, i una vegada comprovat resultés que reunia les condicions
precises, se li abonaran al Contractista les despeses provocades, aixi com les de refer I'obra.

Tot el que s'ha dit sera aplicable per a les deficiéncies observades fins i tot després de la recepci6
provisional.

Despeses a carrec del Contractista

Aniran per compte del Contractista totes les despeses derivades del contracte, pes i amidament dels
materials 0 obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol tipus, analisi i assatjos, lloguer o
adquisicio de terrenys per a diposit de maquinaria 0 materials, proteccid i vigilancia de les obres,
instal.lacions provisionals necessaries, terres de préstec, transport de runa o elements sobrants, tanques,
multes, sancions i en general totes les despeses derivades de les obres que executi.

Preus contradictoris

Quan sigui necessari fixar un nou preu, es procedira a estudiar-ho i convenir-ho contradictoriament pel
seguent sistema:

a) El Contractista, basant-se en els quadres de preus del pressupost, formulara per escrit, el preu que
consideri que ha d'aplicar-se a la nova unitat.

b) El Director d'obra, o la persona designada per ell, estudiara el que s'hauria d'aplicar segons el seu
criteri.

Art. 1.15.-

Art. 1.16.-

Art. 1.17 -

Art. 1.18.-

Siambdos preus coincideixen es forumulara pel Director de I'obra I'acta d'avenéncia, igual que si qualsevol
petita diferéncia es resol préviament, quedant formalitzat, aixi, el preu contradictori.

Sino és possible conciliar els resultats per simple discussio, el Director d'obra proposara a I'Administraccié
que adopti la resolucié que consideri convenient als seus interessos.

Iniciacid de les obres

Les obres hauran de comencar dins del mes seguent a la formalitzaci6 del contracte.
El Contractista notificara per escrit al Director d'obra la data de comengament dels treballs.

Termini d'execucid de les obres

La durada d'aquestes obres sera la que determini el "Plec de Clausules Administratives" que redacti
I'Ajuntament per a l'adjudicacio de les obres.

Prérroga del termini

Si el Contractista no pogués comencar o acabar les obres en els terminis fixats, per causes de for¢a major o
hagués de suspendre-les, se li otorgara una prorroga pel compliment del contracte.

A més de les causes de forca major relacionades a l'article 46 de la "Ley de Contratos del Estado”, també
tindra aquesta consideracié un periode llarg de gelades que impedeixen executar obres de formigo, o
qualsevol altra no especificada, que I'administracié li consideri.

Quan aquestes circumstancies es produeixin, el Contractista haura de notificar-ho per escrit al Director
d'obra.

Modificacions del projecte

Sera potestatiu del Director de les obres, disposar que amb els mateixos preus unitaris s'efectuin les
variacions del projecte que consideri oportunes, encara que augmenti o disminueixi el volum de l'obra a
realitzar, sempre que no s'alteri |'estructura original ni el tipus de treballs consignats.

Quan es produeixin aquestes alteracions, el Director redactara el corresponent projecte reformat, que es
considerara, des del dia de la seva data, com a part integrant del projecte primitiu.

Siles obres que s'acordés realitzar no fossin de les que tenen les seves unitats valorades al pressupost, del
Director de les obres formulara els nous preus unitaris que es donaran al Contractista; aquest podra
acceptar-los i executar les obres, o rebutjar-los. En aquest darrer cas, I'Administracié procedira de la manera
que convingui millor als seus interessos.
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Art. 1.19.-  Recepcio de les obres

Una vegada acabades les obres, i dins dels trenta dies que segueixin a la finalitzacié de les obres, es farala
recepcio, requerint-se per a aquest acta la preséncia d'un representant de I'Administracio, del Director d'obra
i del Contractista o representant legal. Després d'efectuar un acurat reconeixement, si les obres son
conformes a totes les condicions a que s'hagin de subjectar, es rebran i s'entregaran per a la utilitzacio,
comengcant llavors el termini de garantia. Del resultat de la recepci6 s'aixecara acta, signada pel representant
de I'Administracio, el Director de les obres i pel Contractista, entregant-se-li al darrer una de les copies.

El Contractista resta obligat a conservar a carrec seu i fins a la recepcié provisional, totes les obres
executades.

Si les obres no s'ajustessin a les condicions prescrites en el contracte o no es trobessin en bon estat, el
Director ho fara constar a l'acta, assenyalant els defectes observats, detallant les instruccions precises i
fixara un termini per subsanar els defectes esmentats. Si transcorregut aquest termini, encara no fos
possible rebre les obres, podra concedir al Contractista un nou termini improrrogable, o declarar resolt el
contracte.

Art. 1.20.- Termini de garantia

El termini de garantia per aquestes obres, es fixara en un any, que comengara a correr a partir de la data de
I'acta de recepcié. En qualsevol cas, aquest termini de garantia s'establira definitivament en el Plec de
clausules administratives particulars que redacti I'Ajuntament, i en cap cas sera inferior a un any.

Durant aquest periode el Contractista sera responsable de la conservacié de les obres i instal.lacions, i
aniran al seu carrec totes les reparacions que, per defecte d'execucio o poca qualitat dels materials, s'hagin
de realitzar.
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Capitol II.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
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Art.nic.-  En l'execucié de les obres d'aquest projecte, regiran, en tot el que fagi referéncia als materials i obres
definides en ell.

Plec de condicions técniques generals per obres de carreteres i ponts (PG.3), aprovat per Ordre Ministerial
de 26.02.76, amb les modificacions introduides per la Orden del MOPU de 21.01.88.



REMODELACIO DE L’ENTORN | DEL NUCLI DE ES CUBELLS (SJO12046)

Capitol IIl.- CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS, EXECUCIO,
AMIDAMENTS | ABONAMENT DE LES OBRES
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Art.3.01.-

Desbrossament i neteja dels terrenys

Definicié

Es defineix com aclariment i esbrossament del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les
zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol
altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions seguents:

- Excavaci6 dels materials objecte d'aclariment i esbrossament
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossament

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
inclouen els corresponents documents del Projecte.

- Execuci6 de les obres

Es operacions d'excavacié s'efectuaran amb les precaucions necessaries, per aconseguir unes condicions
de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que sobre aixo,
ordena |'encarrregat Facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els elements que calgui conservar
intactes.

Per a disminuir al maxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurara que, els que
s'han d'aterrar caiguin c ap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges
a d'altres arbres, en el trafic per carretera o ferrocarril, 0 a estructures properes, els arbres s'aniran
trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetacio
destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni a I'encarregat Facultatiu de les obres.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de 10 cm. de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a 50 cm., per sota de I'esplanada.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplé, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un
diametre superior a 10 cm., a fi de que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a menys de 15
cm., de profunditat sota la superficie natural del terreny.

També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de 50 cm., per sota de
I'esplanada.

Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que
han de ser cremats o llengats. La longitud dels trossos de fusta sera superior a 3 mts., si ho permet el trog.
Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haura d'obtenir els consegiients permisos i
autoritzacions, si s'escau, sent al seu carrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte
esmentat.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les
zones proximes a les obres.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe, sera feta
malbé o desplagada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra forma, la seva situacié o
aprovat el seu desplagament.

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossament es fara com es diu a continuacio:

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que,
sobre aix0, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel
Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres.

Amidament i abonament

Es complira, en tot moment, el que prescriu al P.G.3.

L'amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?) realment esbrossats i exemptes de
material.

El preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les operacions d'esbrossament es
podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcci6 de
les Obres, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i
s'abonaran al preu de l'excavacio, en qualsevol tipus de terreny. El transport a I'abocador, 0 a I'amas
intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris del Contracte.
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Art. 3.02

Demolicié de ferm i paviments

Execucio

L'operacié de demolicié de paviments i ferms s'efectuara amb les precaucions necessaries per que la
demolicid sia I'estrictament necessaria, evitant danys al ferm o paviment no afectat. Amb aquest efecte, la
demolicié es realitzara amb martells compressors equipats amb pales perfectament afilades que
produeixen un tall ben net. En cap cas es podra comencar l'excavacio sense haver tallat préviament el
ferm.

En el moment de produir-se I'enderroc, a la part afectada no hi haura cap conducte d'instal.lacié en servei.
Es protegiran tots els elements de servei public afectats per les obres, que s'hagin de mantenir.

Les restes de la demolici6 s'han de trossejar i apilar per tal de facilitar-ne la carrega.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor de gas,...) 0 quan l'actuacié de la maquinaria de demolicid
pugui afectar construccions o serveis veins, s'han d'aturar els treballs i avisar a la Direcci6 d'obra.

Amidament i abonament

Metre quadrat de superficie amidada, sobre I'obra, excloent els excessos provocats per una demolicid
més gran de la replantejada. El preu d'abonament sera el que es fixa en els quadres de preus.

Art.3.03.-

Reg d'imprimacio

Materials

Es fara amb una emulsié asfaltica del tipus EAI 6 ECI, 0 amb betum asfaltic fluidificat.
Execucid

S'imprimira la base de tot-U, on es regara la de formigo, segons els casos, qual el director de les obres a
la vista dels resultats dels assatjos de densitats i de I'estat de la superficie de la base autoritzi I'execucio.

Amidament i abonament

S'abonara per Kg. d'emulsio asfaltica o betum fluidificat realment col.locades a obra, amidats en funcié
dels metres quadrats (m?) de calgada realment regats, amb la dosificacio en Kg/m? establerta pel Director
de les obres.
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Art.3.04.-

Paviment asfaltic

Materials
S'utilitzara una mescla bituminosa en calent, densa del tipus D-12, segons la definicié del PG3.

El Contractista presentara un certificat de I'empresa subministradora, manifestant que els materials
entregats compleixen les prescripcions sol.licitades, i exposant la férmula de treball, d'acord amb el PG3.
vigent, modificat per la O.C 5/2001.

Las mexclas bituminosas a emplear seran S-20 i S-12 d’acord amb les husos granulometrics especificats
a la taula 542.8del PG-3.

La capa de rodadura sera de mexcla bituminosa en calent S-12 amb arit granitic d’acord amb les husos
granulometrics especificats a la taula 542.8 del PG3.

Execucio

Es realitzaran quatre assaigs de densitat i de proporciéd de forats, per cada 500 tonelades de mescla
compactada. El resultat obtingut en les densitats no podra ser inferior al 97% de I'obtingut aplicant a la
formula de treball la comptactacio prevista en el métode de Marshall.

Amidament i abonament

S'abonara mer tonelades (Tn) realment col.locades, calculades a partir de la superficie en m? del ferm

asfaltic executat, i I'espesor definit en els planols del projecte, i la densitat real de la mescla, obtinguda en
els assaigs.

Art.3.05.-

Senvyalitzacié horitzontal

Materials

Per la realitzaci6 de les senyals vials horitzontals s'utilitzaran pintures reflexives de la classe B, de color
blanc.

Execucio

Les marques vials projectades, es refereixen fundamentalment a I'eix de la carretera. Préviament a
I'aplicacio de la pintura es fa replanteig de I'anomenat eix per garantitzar la perfecta determinacié i evitar
desviacions.

S'utilitzaran, en funci6 de la situacié respecte a I'eix de la carretera, dos tipus de marques, longitudinals i
transversals.

Senyals longitudinals
Tindran una amplada de 10 cm. i la seva finalitat sera separar els dos sentits de circulacié i prohibir
I'adelantament.

Per separar sentits de circulacio es marcara una linia discontinua, amb senyals de 2,50 m. de llarg, amb
una separacio de 5,50 m.

La prohibicié d'adelantaments es realitzara amb una linia continua, paral.lela a la discontinua que indica
la separacié de sentits de circulacid.

Senyals transversals
S'utilitzaran per indicar la linia de detencié després d'una senyal que l'obligui. S'utilitzara una linia
continua de 40 cm., d'amplada.

Amidament i abonament

Les bandes de pintura en senyals longitudinals s'abonaran per metres linials (ml) d'eix pintat,
independentment de les caracteristiques de la linia (continua, discontinua 0 ambdues a la vegada); en
senyals transversals per metres lineals (ml) de banda de pintura realment aplicada, segons els respectius
preus definits en el quadre de preus.
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Art.3.06.-

Senvyalitzacié vertical

Las senyals de circulacié cumpliran amb les prescripcions del art. 701 del PG-3 vigent.

Materials

Els senyals de circulacié utilitzades seran les que defineix el Codi de Circulacié vigent. Les triangulars
tindran 700 mm. de costat i les circulars i octanogals (STOP) 600 mm. de diametres. Estaran pintats amb

pintura reflexiva.

Les senyals citades es suportaran en perfils d'acer laminats en fred, de secci6 buida, rectangular
galvanitzats.

Execucio

Les cimentacions dels suports de la senyalitzacié vertical es formaran mitjangant un dau de formigé H-
150, amb les seguents dimensions : 50 cm. en direccié de l'eix de la carretera, 40 cm. en direccid
transversal i 40 de profunditat.

Amidament i abonament

S'abonara per unitats (ut.) de senyalitzaci6 realment col.locades, amidades en obra, al preu que es fixa en
el pressupost.

Art.3.07.-

Excavacio de rases

Definicions
Es considera terreny fluix el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT<20.

Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT>50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT<20, fins
al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT>50 sense
rebot.

Execucio

Aquesta excavacio es fara d'acord amb les alineacions i rasants definides als planols, amb les resultants
del replanteig i amb les ordres del Director d'obra.

Els productes de les excavacions que no s'utilitzin en terraplens, rebliments o altres obres es
transportaran a l'abocador designat pel Director d'obra.

Qualsevol excés d'excavacio realitzat pel Contractista s'haura de reomplir amb terres compactades, o
formigd segons ho consideri convenient el Director d'obra. Aquesta darrera operaci6é no s'abonara, i
tampoc I'excés de volum excavat. No podra fer-se el rebliment de les rases, mentres no ho ordeni el
Director.

L'amplada, talusos i algada seran els que figuren en el projecte, amb les variacions que pugui introduir la
direccio d'obres.

El fons de la rasa s'anivellara bé, de manera que la canonada es recolzi perfectament en tota la seva
longitud. Si el fons presentés punts alts, caldra rebaixar-los, i no es permetra l'anivellacié cobrint-los amb
terra.

Quan el tipus de terreny ho requereixi a criteri del Director d'obra, es col.locara al fons de la rasa un llitde
pedra partida, magoneria, formigd, segons la classe del terreny, de la canonada i del servei corresponent.

Les rases tindran una amplada uniforme, les parets ben aplomades, 0 amb el talis que requereixin, i les
alineacions ben rectes.

Quan calgui disposar entibacions es seguira el que disposa el projecte, o les instruccions del Director
d'obra. No s'abonaran els desprendiments de terra dins de la rasa.
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Durant el temps que estiguin obertes les rases, el Contractista col.locara senyals de perill, especialment a
la nit. En camins o vies publiques transitables, a més, hi haura senyalitzacio lluminosa.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,...) shan d'aturar els
treballs i avisar a la Direcci6 d'obra.

Per a les rases executades a l'interior de poblacions, a més de tot el que s'ha exposat, s'observaran les
seguents instruccions:

a) Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de
0.60 m. com a minim. Aquest diposits no formaran un cordé continu, sind que deixaran passos pel
transit general, i per a I'entrada a les vivendes afectades per les obres, que s'establiran mitjangant
pasarel.les rigides sobre la rasa.

b) Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les pluges inundin les rases obertes. Es
preveura un sistema de desguas per tal d'evitar I'acumulacié d'aigua dins de I'excavacio.

c) Esrespectaran tots esl serveis i servitud que es descobreixin al obrir les rases.

Amidament i abonament

Metre cubic de volum, excavats, mesurat sobre els planols de perfils, al preu determinat en el

quadre de preus, que inclou I'acabament, refinament i tots els mitjans auxiliars necessaris, aixi com la

reposici6 o reforma dels serveis afectats o danyats per les excavacions.

El terreny es considera no classificat, definint-se a un preu unic per a qualsevol tipus de terreny.

Art.3.08.-

Rebliment i compactacidé de rases

Execucio
Es fara per tongades, amb material adequat, de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant.
S'han de protegir els elements de servei public afectats per les obres.

Durant 'execucidé es mantindran els pendents i els dispositius de desguas necessaris per evitat
entollaments. No s'estendra cap tongada, fins que la subjacent compleixi les condicions exigides.

S'evitara el pas de vehicles fins que s'hagi completat la compactacio
Amidament i abonament

Metre cubic de volum amidat sobre els planols de perfils i seccié tipus, al preu indicat al pressupost, que
inclou I'acabament i mitjans auxiliars requerits.
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Art.3.09.-

Paviment de llambordes de formigd

- Materials

Son peces prefabricades de formigd de 20x10x8 cm. de color, del tipus llamborda color (Calibloc) amb
bisell.

- Caracteristiques fisiques

Estaran perfectament moldejades.

L'estructura de cada capa sera uniforme en tota la superficie de fractura sense presentar exoliacions ni
poros visibles.

- Execucio

- Preparacio6 de l'explanada
Consisteix en retirar o afegir el material que sia necessari per obtenir la cota de projecte. Ha de
compactar-se adequadament a cada cas. Convé retirar les zones tobes i substituir-les per terreny
adequat.

- Estes i compactacio de la base
Quan sia tot-u artificial es realitza per tongades, del qual el gruix permeti el grau de compactacié
exigit. (Densitat 98% del projecte modificat).
Quan la base sia de formigé magre la posada en obra es analoga a la del formigé vibrat en paviments
rigids.

- Execucio6 de les voreres de confinament
Els paviments de llambordes precisen un element (vorera, etz.) que el limiti lateralment a fi d'evitar
que es destravin entre elles.
Aquest element ha de construir-se abans de la col.locacio del llambordament. Si aixd no es possible,
s'ha d'evitar el pas de las carregues en una franja, amb una amplada de I'ordre de 1 m., al voltant de
les voreres lliures, i previament a I'execucio de |'element ha de comprovar-se l'estat de les llambordes
adjacents, procedient a la reconstruccio dels mateixos en cas necessari.

La vorera de limitaci6 ha de tenir una profunditat minima de 15 cm. per sota el nivell inferior de les
llambordes.

- Estés inivellacié de la capa de sorra

Aquesta capa es I'element fonamental en el comportament del paviment.

Ha d'extendre's i nivellar-se de manera cuidadosa, a fi d'aconseguir una capa d'espesor uniforme, que
el paviment solament es compacta una vegada que les llambordes han estat col.locades. Per aixo,
pot utilitzar-se una mestra de nivellaci6 amb guies longitudinals. No s'ha de trepitjar la sorra ja
nivellada, per lo que la col.locaci6 de les llambordes es realitza desde el paviment ja acabat. El gruix
final d'aquesta capa, una vegada col.locades i retacades les llambordes, han d'estar compreses entre
3i5cm.

Col.locacié de les llambordes

Les llambordes han de col.locar-se sense cap tipus de conglomerant entre les juntes. Aquestes han
d'omplir-se amb sorra, en la manera que s'indica més endavant. L'amplada de les juntes estan
compreses entre 2 i 3 mm. La superficie del paviment ha de nivellar-se correctament.

Quan es comprovi la planura amb una regla de 3 m. de lontitut, col.locat en qualsevol direccié, no
s'han d'obtenir irregularitats superiors a 1 cm. En cas d'observar diferéncies superiors, ha de corretgir-
se la capa de nivellacio de sorra. La desnivellacié relativa entre dues llambordes adjacents ha de ser
inferior a 2 mm.

Els buits de forma irregular entre les llambordes i les voreres de limitacié s'ha d'omplir utilitzant trosos
de llamborda obtinguts mitjangant tall. En els buits petits, amb dimensions inferiors a 4 cm., no han
d'utilitzar-se llambordes tallades; al omplir-lo es porta cap en un morter compost per 4 parts de sorra i
1 de ciment.

Vibrat del paviment

Un cop col.locades les llambordes en una zona que es tingui que obrir inmediatament la circulacié
(trafic d'obra), o bé en cas que es tingui que interrompre els treballs, es necessari compactar el
paviment, bé amb una placa vibrant o amb un picé manual. Sil'avan¢ de la pavimentacio es realitza
cap una zona on s'hagi col.locat encara les voreres de confinament, la vibracié ha de realitzar-se
Unicament fins una distancia de 1 m. de la vorera lliure, a fi d'evitar desplagament en les Ultimes
llambordes.

Quan es disposi de placa vibrant, normalment només son necessaries 2 6 3 passades de la mateixa
per asentar adequadament les llambordes. En cas d'utilitzar pic6, cada llamborda ha de ser golpejada
varies vegades fins penetrar aproximadament 1 cm. en la capa de nivellacié de sorra.

Rebliment de les juntes de sorra

Aquesta operacid es esencial per garantir un correcte comportament del paviment de les llambordes
de formigd. Es realitza estenent sobre el paviment sorra fina, que ha d'estar seca en el moment de la
seva col.locacié. Posteriorment, amb una escombra forta 0 un raspall s'escombra perque la sorra
penetri en els espais entre les llambordes a la vegada que es fa un vibrat final que asseguri el millor
emplenat de les juntes. La sorra sobrant s'ha de retirar mitjancant una escombrada i no per rentat per
aigua.

Es recomanable no acabar la jornada sense completar el vibrat i el rebliment de les juntes del
paviment realitzat, posat que, en cas contrari la pluja podria espatllar-lo.

Un cop acabada la col.locacié de les voreres de confinament i el rebliment de les juntes, el paviment
pot obrir-se al trafic inmediatament.

Amidament i abonament

S'abonaran per metres quadrats (m?) realment construits, amidats a I'obra al preu establert en el
quadre de preus, que comprén sorra, ciment i morter bastard, requerits per la col.locacio en obra.
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Art.3.10.-

Formigons segons Reial Decret 1429/2008

Materials

Els formigons a emplear seran d’acor amb la denominacio del Art. 610.3. del PG-3.segons el us seran:
Formigé HM-20 elements de formigd en massa de consistencia plastica i tamany maxin del arid de 2040
mm.

Formig6 HA-25 elements de formigé armat.

S’adaptara a la nova Instruccio de Formigé Estructural (EHE-08) del R.D. 1247/2008, de 18 juliol.

Es manté la Normativa anterior en espera de la total aplicacio.

Els formigons que s'utilitzaran en elements resistents, 0 amb una resisténcia més gran de 25 N/mm?,
seran subministrats per central formigonera, que estendra la certificacié de la resisténcia caracteristica, i
dels resultats de les proves efectuades a les corresponents probetes. Els assatjos de control es faran

d'acord amb les especificiacions de la Instruccié EHE, i la modalitat que caldra seguir sera decidida pel
Director d'obra.

La resisténcia fck no sera inferior a 20 N/mm?en formigons en massa, ni a 25 N/'mm?en formigons armats
0 pretensats.

L'utilitzaci6 de formigons de resisténcia inferior a 20 N/mm?, estara limitada exclusivament a unitats d'obra
no estructurals.

Maxima relacié aigua / ciment i minim contingUt de ciment.

Parametre de

Tipus de | Classe d’exposici6

dosificacié formigd || lla I1b llla lllb lllc \
Méxima masa 0,65
relacio a/c armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50

pretensat | 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45

Minim contingut | masa 200
de ciment armat 250 275 300 300 325 350 325
Kg/m? pretensat | 275 300 300 300 325 350 325
Resisténcia minima compatibles amb els requisits de durabilitat

Parametre de Tipus de | Classe d’exposici6

dosificacié formigd || lla I1b llla lllb lllc \
Resistencia masa 20
Minima armat 25 25 30 30 30 35 30
(N/ mm? pretensat |25 25 30 30 35 35 35

L'utilitzacié de formigd de resisténcia inferior a 20 N/mm?, estara limitada exclusivament a unitats d’obra no

estructurals.

- Capes de neteja.
- Solera de pous i embornals.

Solera i recubriment de clavegueram.
Recubriment de rases de serveis.

Tipificacié dels formigons:

Els formigons es tipifica d’'acord amb els segiients formats:

T-R/C/TM/A
Donde:

T

R

C

TM Tamany maxim de

A

Indicatiu que sera HM en el cas de formigd en massa, HA en el cas de formigd armat i HP en el cas de
pretensat
Resistencia caracteristique especificada, en N/mm?

Lletra inicial del tipus de consisténcia.

"arid en milimetres.

Designaci6 del ambient.

En quan la resisténcia caracteristica especificada, es recomana utilitzar la segient serie.

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

En els quals las xifres indican la resisténcia caracteristica especificada del formigd a compressié a 28 dies,
expresades en N/mm?2

La resistencia de 20 N/mm? es limita en la seva utilitzacié a formigons en massa.

El formgié que es descriura, tindra que ser tal que, ademés de la resisténcia mecanica, asegureix el
cumpliment dels requisits de durabilitat (contingut minim de ciment i relacié aigua / ciment maxima)
corresponent al ambient del element estructural.

Els ciments més recomanables, son:

-CEM 1lI

-CEMII/S

-CEM IV (Preferentment 11/B-V)

-CEM II/P (Preferentment 11/B-P)

-CEM II/A-D

-CEM IV (Preferentment IV/A)

-CEMV

-CEM (amb caracteristica adicional MR, segons el cas)
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Cada carrega de formigo fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions d’obra, anira
acompanyada d’una fulla de subministra que estara en tot moment a disposicié de la Direccié d'Obra, ien la
que tindra que figurar, com a minim, en les segients dades:

Nom de la central de fabricaci6 de formigo.

Numero de serie del full de sbuministrament.

Data de entrega.

Nom del peticionari i del responsable de la recepcio.
Especificacié del formigé.

R~

a) En el cas de que el formigd es disigne per propietats:
- Designacié segons tipificacio.
- Contingut de ciment en kilos per metre cubic (Kg/m?®) de formig6, amb una tolerancia de +15 kg-.
- Relaci6 aigua / ciment del formig6, amb una tolerancia de +0,02.
En el cas de que el formigo es designe per dosificiacio:
- Contingut de ciment per metre cubic de formigé.
- Relaci6 aigua /ciment del formigo, en una tolerancia £0,02.
- El tipus d’'ambient.
b) Tipus, clase i marca del ciment.
c) Consisténcia.
d) Tamany maxim de I'arid.
e) Tipus d’'auditiu, segons UNE-EN 934-2-98 , si hi hagués, i en cas contrari indicacié expresa del que no
conté.
f)Procedéncia i cantitat d’adici6 (sendres volants o fum de silice) si hi hagués i, en cas contrari, indicaci6
expresa del que no conté.
Designacié especifica del lloc del subministre (nom i lloc)
Cantitat de formigd que compon la carrega, expresada en metres cubics de formigé fresc.
Identificacié del camié formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
Hora limit d’Us per el formigo.

© 0 N

Execucio

No s'executara el formigonat de cap element fins que el Director de les obres ho autoritzi, essent previ, pel
formigd armat, el reconeixement de les armadures.

En el formig6 armat s'adoptaran totes les mesures necessaries per mantenir les armadures en posicié correcta.
Els sistemes d'encofrat hauran de ser aprovats préviament pel Director d'obra.

La seccio de I'element formigonat no quedara disminuida en cap punt per la introduccié d'elements d'encofrat
ni d'altres.

L'element formigonat, una vegada acabat, tindra una superficie llisa i uniforme.

La temperatura del formigo, en el moment de I'abocament sera >=5° C, i la de I'element on s'aboca, més gran
de 0°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan es preveu
que durant les 48 h. seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits el formigonat
requereix precaucions explicites i l'autoritzacio de la D.F. En aquest cas, s'han de fer probetes amb les
mateixes condicions de I'obra, per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del formigo.
L'abocada s'ha de fer sense que es produexin disgregacions.

El formig6 s'ha de col.locar a l'obra abans d'iniciar I'adormiment. La compactacié s'ha de fer per vibratge.
L'alcaria maxima de la tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de fer per vibratge. L'alcaria maxima de la
tongada depén del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta i sense
segregacions.

Un cop reblert I'element, no s'ha de corregir el seu aplomat.
Durant I'adormiment i fins a aconseguir el 70 % de la resistencia prevista, s'han de mantenir humides les
superficies del formigo.

Aquest procés ha de ser com a minim de:
- 15 dies en temps caloros i sec
- 7 dies en temps humit

Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessaria I'autoritzacio i les indicacions explicites
de la D.F. En tornar a iniciar el formigonat s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixar els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrossius. Abans de formigonar s'ha
d'humitejar el junt,. Quan la interrupcié hagi estat superior a 48 h. s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
Amidament i abonament
Metre cubic amidat a I'obra considerant les dimensions de I'element o encofrat que s’ha de reomplir, al preu,

respectiu, que pels diferents tipus de formigd i execucions, s’estableix en el quadre de preus, que inclou la
fabricacio, subministrament, i la posada en obra, aixi com qualsevol tipus d’aditiu que es requereixi.
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Art. 3.11.- Marques vials

- Definicié

Es defineix com a marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia optica situada sobre la superficie de la calgada,
formant linies o signes, amb finalitat informativa i reguladors del transit.

S'utilitzara pintura acrilica i el caracter retroreflectant de la marca vial s'aconseguira mitjangant la incorporacid,
per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de vidre.

- Execucid

Com a norma general compliran les prescripcions de I'article 700 del PG-3 vigent.

El contractista tindra que realitzar el premarcatge de les linies a marcar, de conformitat als Planols del present
Projecte, indicant al Director els punts a on comencen i acaben les linies continues de prohibicié d’avancar.

El contractista haura de especificar el tipus de pintura, esferes de vidre i maquinaria que va a utilitzar en
I'execucio de les obres descrites en aquest Projecte, posant a disposicio de la Direccié d’obra les mostres de
materials que se consideren necessaris per al seu analisi en laboratori.

Els materials compliran les especificacions en els articles 277 i 700 del PG-3 vigent. Es proposen els seglients
criteris de acceptacio i rebuig de qualitat:

- Coordenades cromatiques dins del fus
- Factor de luminancia > 0,30

- Retroreflexié > 300 mcd/Ix*m? a 30 dies
- Relacié de contrast > 0,95

- Dotacié de microesferes > 480 g/m?

- Dotacié pintura > 750 g/m?

Es pintaran en groc tots els trams de vials en servei que es vegin afectats provisionalment per les obres, aixi
como els desviaments provisionals que es tinguin que realitzar, d’acord amb les prescripcions de les
instruccions i ordres circulars d’aquest Plec, doble linia central, etc.

- Medicié i abonament
La medici6 es realitzara per:

- M premarcatge i primera aplicacié de marca vial blanca i cinta corrida de qualsevol tipus.

- M2 Premarcatge i aplicacio de pintura acrilica blanca amb microesferes reflectants amb dotacié de 0,74
kg/m? de pintura i 0,48 kg/m? de microesferes en simbols e inscripcions.

- M marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. d’'ample, en dos capes, executada amb pintura acrilica
amb una dotacio de 720 grams/m? i aplicacié de microesferes de vidre amb una dotaci6 de 480 grams/m?,
excepte el premarcatge.

- M2 segona aplicacié de pintura acrilica blanca amb microesferes reflectants amb dotaci6 de 0,74 Kg./m? de
pintura i 0,48 Kg/m? de microesferes en senyal de STOP o CEDA EL PASO, simbols, fletxes, passos per
vianants, franges de vértex d'illetes e inscripcions sobre el paviment que haura d’estar escombrat.

L’abonament es realitzara segons el preu estipulat en el Quadre de Preus num. 1 del Document num. 4
Pressupost.

La medicié i abonament de les linies es realitzara per metres lineals, mesurat sobre els planols del present
Projecte, descontant els buits en el cas de les discontinues, mitjangant un coeficient corrector, no corresponent
a l'abonament dels excessos realitzats sobre el que s’ha descrit als planols ni dels defectes d’obra entre la
realitat i la projectada. El preu inclou el subministre i col-locaci6 de la pintura, el premarcatge i la dotacid
prevista de microesferes de vidre.

Els simbols i passos per vianants es mesuraran i abonaran per m* mesurat sobre els planols del present
Projecte descontats els buits, no corresponent a 'abonament dels excessos realitzats sobre el que s’ha descrit
en els planols ni els defectes de I'obra entra la realitat i la projectada. El preu inclou el subministre i col-locacio
de la pintura, el premarcatge i la dotacié prevista de microesferes de vidre.

No es fara 'abonament de les marques vials provisionals, excepte contra el pressupost de Seguretat i Salut, i
només fins al limit pressupostari contemplat en 'Estudi de Seguretat i Salut, queden a carrec del contractista
qualsevol exces sobre aquesta quantitat, considerant-se inclos en la resta de la valoracio de les obres.
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Art. 3.12.- Senvyals i Cartells verticals de circulacié retroreflectants

- Definicio

Les senyals de circulacié compliran les prescripcions de I'article 701 del PG-3 vigent.

El material reflexiu sera del tipus especificat en planols i altres documents d’aquest Projecte.
- Execucio

S'assenyalaran i abalisaran tots els trams de carretera existent sobre els que es mantingui el transit i que es
vegin afectats per les obres, aixi como els desviaments provisionals que puguin portar-se a terme, d’acord amb
les prescripcions de les instruccions i ordres circulars que s’han esmentat en larticle anterior, no essent
abonades aquestes senyalitzacions i abalisaments excepte contra el pressupost de Seguretat i Salut, i només
fins el limit pressupostari contemplat en I'Estudi de Seguretat i Salut, essent a carrec del contractista qualsevol
excés sobre 'esmentada quantitat, considerant-se inclos en la resta de la valoraci6 de les obres.

Els plafons reflexius seran de lamel-les d’acer de 2 mm. de gruix i 17,5 cm. d’algada util, unides entre si de
forma que la cara davantera tingui I'aparenga d’una superficie continua i no hi hagin esquerdes en les que es
pugui dipositar la pols, I'aigua, etc. ni unions que alterin aquesta uniformitat superficial.

El material reflexiu complira les especificacions generals de l'article 701 del PG-3 vigent. En portics i
banderoles sera del tipus Al (Alta Intensitat); en la resta de senyals seran de nivell 2.

Els pals galvanitzats compliran les condicions generals de I'article 701 del PG-3 vigent en els seus diferents
apartats, aixi com en les normes de referéncia recollides en ell pels diferents materials, en aquest cas
galvanitzats.

Seran d'algada suficient per a permetre el pas d’'una persona de algada mitja per sota de la senyal o cartell que
sostinguin.

El formig6 per a la cimentacidé sera HM-20/P/40/1, segons la especificacio en planols, que complira les
prescripcions de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE).

L’excavaci6 de les cimentacions dels pals s'ajustara en tot d'acord a la prescripcié de I'article 321 del PG-3
vigent.

- Medici6 i abonament
La medici6 es realitzara per:
- UD desmuntatge total i retirada d’element existent de senyalitzacié, de qualsevol tipus, inclos carrega i

transport a I'abocador dels materials que hi ha de més i rebliment de terra compactada del forat resultant, amb
totes les operacions i elements necessaris per a la seva correcta execucio.

- UD senyal circular de diametre 60 cm., reflexiva nivell I i encunyada, incloent pal galvanitzat de sustentacio
i cimentacio, collocada.

- UD senyal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivell Il i encunyada, incloent pal galvanitzat de
sustentacio i cimentacio, col-locada.

- UD senyal triangular de costat 90 cm., reflexiva nivell Il i encunyada, incloent pal galvanitzat de sustentacio
i cimentacio, collocada.

- UD senyal quadrada de costat 60 cm., reflexiva nivell Il encunyada, incloent pal galvanitzat de sustentacio
i cimentacio, collocada.

L’abonament es realitzara segons el preu estipulat en el Quadre de Preus num. 1 del Document num. 4
Pressupost.
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Art. 3.13.- Captafars reflectants d'utilitzacié en senyalitzacié horitzontal

- Definicié

Es defineixen com a captafars retroreflectants, per a 'utilitzacié en senyalitzacio horitzontal, aquells dispositius
de guia Optica utilitzats generalment com a complement de les marques vials capaces de reflectir la major part
de la llum incident per mitja de retroreflectors a fi i efecte de posar alerta, guiar o informar a 'usuari de la
carretera. Referent a aquest tipus de captafar que no s'especifica en aquets Plec, sera de aplicacio6 el que
s'estableix en l'article 702 del PG-3.

Es tractara de captafars permanents, amb naturalesa de retroreflector de codi 2 (retroreflector organic de
naturalesa polimerica), protegit amb una superficie resistent a la abrasio i base sorrenca.

D’acord amb l'article 702.4 del PG-3, tindra que ser vist des de un vehicle en moviment i tindra les dimensions,
nivell de retroreflexid, disseny i colors indicats en la norma UNE-EN-1463 (1). En concret, s’exigira un per
minim de 200 grams i unes dimensions de 10 x 10 x 1,8 cm..

El material del cos sera de carcassa polimérica i rebliment epoxidic i la lent acrilica (polimerica) de codi de
referéncia 2.

Els resultats minims que s’exigiran de I'assaig fotométric, realitzat per un laboratori acreditat, seran els
seguents (valors expressats en mcd/lux):

Angle d’entrada Angle d'observacio ambre blanc
5° 0,3° 230 340
10° 1° 65 45
15° 2° 9 15

El contorn dels captafars retroreflectants no presenta sortints ni puntes afilades que constitueixen un perill per a
la seguretat de la circulacio vial.

Els sistemes d’'ancoratge dels captafars retroreflectans asseguraran la seva fixacié permanent i, en cas de
trencament, no produiran perill per al transit, ni per causa del captafar arrencat, ni pels elements d’ancoratge
que puguin romandre sobre la calgada.

Els captafars retroreflectants, en la seva part superior, identificaran de forma indeleble, al menys, el nombre del
fabricant. Disposaran preferiblement del corresponent document acreditatiu de certificacio (marca “N”
d’AENOR).

Pels captafars retroreflectants que no tinguin el corresponent document acreditatiu de certificacié (marca “N”
d’AENOR), les seves caracteristiques técniques seran les especificades en la norma UNE-EN-1463(1).
S'adjuntara un certificat emés per un laboratori acreditat a on figuraran les caracteristiques dels captafars
retroreflectants d’acord amb la especificacié d’aquest article, o el document acreditatiu relatiu a la seva
certificacio.

- Medici6 i abonament

La medici6 es realitzara per:

- UD captafar “OJO DE GATO” (TB-10) reflectant a dues cares, colors ambre i blanc, per minim de 200
grams i dimensions de 10 x 10 x 1,8 cm., fixat amb resina al paviment, inclosos tots els elements i operacions

necessaris per a la seva complerta col-locacio.

L’abonament es realitzara segons el preu estipulat en el Quadre de Preus num. 1 del Document num. 4
Pressupost.
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Art. 3.14.- Elements d’abalisament retroreflectants

- Definicié

Es defineixen com a elements d’abalisament retroreflectants aquells dispositius, de diferent forma, color i
tamany, instal-lats amb caracter permanent sobre la calgada o fora de la plataforma amb la fi de reforgar la
capacitat de guia optica que proporcionen els elements de senyalitzacio tradicionals (marques vials, senyals i
cartells verticals de circulacio) aixi com advertir de les corrents de circulacié possibles, capagos de ser
impactats per un vehicle sense fer malbé aquest significativament, i de reflexar la major part de la llum incident
(generalment, procedent de les optiques dels vehicles) en la mateix direccio que esta perod en sentit contrari.

Tipus:

Els elements d'abalisament retroreflectants objecte del present article son: panells direccionals, fites d'arestes,
fites de vértex i balises cilindriques.

En la fabricacié de panells direccionals, tant d’'us permanent com temporal, s'utilitzara xapa d’acer galvanitzat
d’acord amb les caracteristiques definides en la norma UNE 135 365.

Els materials d’origen poliméric utilitzats com a substrat per a la fabricacié de fites de aresta, fites de vertex i
balises cilindriques compliran les especificacions de les normes UNE 135 362, UNE 135 360 i UNE 135 363
respectivament.

La utilitzaci6 de sustractes de naturalesa diferent a 'especificada, per a cada un dels elements d'abalisament,
en el present article, quedara sotmés a I'aprovacié del Director de les Obres prévia presentacid, per part del
subministrador, a través del contractista, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions técniques
obligatories i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat (703.11)
del subministre.

Els panells direccionals tindran les dimensions, disseny i colors indicats en les Normes de Carreteres 8.1-IC i
8.3-IC i estaran equipats, com a minim, amb lamines retroreflectants de nivell de retroreflexio 2. Aquest panells
en la seva cara vista seran plans garantint la seva estabilitat estructural, durant el seu periode de servei,
mitjancant la utilitzacid d’aquells elements que resultin imprescindibles per a la mateixa.

Les fites d’aresta, fites de vertex i balises cilindriques que hagin de ser vistos des de un vehicle en moviment
tindran les dimensions, nivell de retroreflexio, disseny i colors indicats en les normes UNE 135 362, UNE 135
360 i UNE 135 363, respectivament.

Sempre que la il-luminacié ambient faci dificultosa la seva deteccié o en llocs d’elevada perillositat i entorns
complexes (interseccions, glorietes, etc.) es tindra que estudiar la idoneitat d'utilitzar lamines retroreflectants de
nivell 3. El color del cos de les fites de vertex i balises cilindriques podra ser verd, vermell o groc.

Les tolerancies admeses en les dimensions seran les definides en les esmentades normes i especificacions
tecniques. Els elements d’abalisament retroreflectants (els panells direccionals, en la seva part posterior)
identificaran de forma indeleble, al menys, el nombre del fabricant i la data de fabricacié (mes i dos ultims digits
de l'any).

Les caracteristiques que hagin de reunir els panell direccionals, fites d’aresta, fites de vértex i balises
cilindriques seran les especificades en les UNE 135 365, UNE 135 362, UNE 135 360 i UNE 135 363
respectivament.

- Execucid

Abans de procedir a la instal-lacio dels elements d’abalisament retroreflectants es realitzara una inspeccio de la
superficie del paviment a fi i efecte de comprovar el seu estat i possibles defectes existents. Quan sigui
necessari, es portara a terme una neteja de la superficie per a eliminar la bruticia i altres elements
contaminants que poguessin influir negativament en la fixacié dels mateixos.

Sila superficie presenta desperfectes apreciables, es corregiran amb materials de semblant naturalesa als que
hi han.

Sobre paviments de formigé, en el cas especific de sistemes de fixacié basats en adhesius, abans de procedir
a la instal‘lacié dels elements d’abalisament, es tindran que eliminar, de la zona de fixacio, tots aquells
materials utilitzats en el procés de sanejament del formig6 que encara es trobessin sobre la seva superficie.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars podra fixar, o en el seu defecte el Director de les Obres exigira,
les operacions de preparacié de la superficie d’aplicacio ja siguin de reparacié propiament dites o de
assoliment de la fixacié dels elements d’abalisament retroreflectants.

Els sistemes d’ancoratge de les fites de aresta, balises cilindriques i, en el seu cas, fites de vértex seran tals
que assegurin la fixacié permanent dels esmentats elements d’abalisament retroreflectants per la seva base i
que, en cas de arrencament, trencament o deformacio, no produeixin cap perill per al transit rodat ni per causa
de I'element d’abalisament retroreflectant arrencat ni pels elements d’ancoratge que puguin romandre sobre la
calcada.

Per la seva par, 'esmentat sistema de fixacio sera tal que permeti 'obertura al transit de la zona recentment
abalisada en el menys temps possible.

El Plec de Prescripcions Técniques Particulars o en el seu defecte el Director de les Obres fixara el
procediment d'instal-lacié i el temps maxim d'obertura al transit autoritzat aixi com qualsevol altra limitaci6 a
I'execucié definida en el projecte en funcio del tipus de via, per la ubicacié dels elements d’abalisament, etc.

Garantia:

La garantia minima de les fites d'aresta, fites de vertex i balises cilindriques retroreflectants que no hagin estat
objecte d'arrencament, trencament o deformacié per I'accio del transit, fabricats e instal-lats amb caracter
permanent segons les normes i plecs de prescripcions técniques aplicables, aixi com conservats regularment
d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, sera de tres (3) anys comptabilitzats des de la data de la
seva fabricacid i de dos (2) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instal-lacio. En el cas dels panells
direccionals aquesta garantia sera de cinc (5) anys des de la data de la seva fabricacio i de quatre (4) anys i sis
(6) mesos des de la data de la seva instal-lacié.
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- Medici6 i abonament Art. 3.15.- Desviaments de transit

La medici6 es realitzara per: - Definici6

- UD panell direccional de 80 x 40 cm., blanc/blau reflexiu, inclds pal galvanitzat de sustentacio i cimentacid, El contractista estara obligat a disposar de tota la senyalitzacié necessaria pel manteniment del transit en tota
en abalisament de corbes, col-locat. la zona d’obres, tant per la carretera existent com pels desviaments que poguessin ser necessaris establir, aixi

com el personal de seguretat (senyalista necessari).
- UDfita d’aresta model carretera, de policarbonat de 155 cm. decorat de H.1. a dues cares, ancorat a terra,

instal-lat. Totes les despeses ocasionades tant per construccié i manteniment de desviaments, com pel manteniment del

transit seran per compte del Contractista i seran considerats inclosos en els costos directes del Contracte, no
L’abonament es realitzara segons el preu estipulat en el Quadre de Preus num. 1 del Document num. 4 donant lloc a abonament independent, a excepcid de les obres previstes i valorades en el capitol de
Pressupost. desviaments provisionals del Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut, que s'abonaran una vegada

executades, fins al limit que figura en aquest capitol.
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Art.3.16.-

Altres materials

Quan s'hagin d'utilitzar altres materials no especificats en aquest Plec, s'entendra que han de ser de la millor
qualitat i donar compliment a les indicacions que el respecte figuren en els planols. En tot cas, les condicions
que hauran de reunir aixi com les seves dimensions, classes o tipus seran el que en el seu moment fixi la
Direcci6 de l'obra.

- Execucid

S'executaran amb arreglo al que la costum ha sancionat com a practica de la bona construccio, seguint les
indicacions de detall que fixa la Direccié d'Obra.

- Amidament i abonament

Les obres les quals I'abonament no fos especificat en aquest Plec, s'efectuara d'acord amb els preus
establerts en els quadres corresponents, només quan no existeixin aquests preus a les obres executades
sian assimilables a alguna de les existents, es procedira a la fixacié dels oportuns preus contradictoris en la
forma reglamentaria.

Art.3.17 .-

Arqueta d'obra de fabrica.

Materials

Les parets seran de 15 cm. de gruix, de mao calat. Han de ser estables, resistents, planes i aplomades.
Han d'estar recolzades sobre una solera de formigdé HM-200, de 20 cm. de gruix.

La tapa i el bastiment seran de fosa ductil o grisa, amb les dimensions i caracteristiques establertes.
Execucio

Els maons han d'estar col.locats a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han de quedar plens de morter.

Les parets han d'estar a escaire i travades per filades alternatives

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebosat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures, forats o
d'altres defectes. No ha de ser polsegos.

Els angles interiors i I'acord amb la solera han de ser arrodonits.

Gruix dels junts: < = 1.50 cm.

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: 1 cm.

La solera ha de quedar anivellada amb pendent al desguas i a la fondaria prevista.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat, com és ara
disgregacions o buits a la massa.

La seccié de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccio d'elements de I'encofrat
ni d'altres.

Resistencia caracteristica del formigd (Fck) al cap de 28 dies: >= 0.9 x 100 kg/cm2.
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient entre 50 °C i 35 °C, sense pluja.

Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre la paret sanejada i humitejada abans.

El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.
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El formigd s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera
que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Amidament i abonament

Unitat, mesurada a I'obra al preu especificat al quadre de preus

La possible variaci6 de les dimensions del pericd no modificara el preu establert en el pressupost.

Art.- 3.18.- Tubs de Polietilé corrugat, per a sanejament

Materials
Estaran constituits exclusivament a base de resina en pols de Polietilé.

Els tubs presentaran exteriorment una superficie corrugada, formada d’'aros a tot el llarg del tub,
interiorment sera linia en ambdos superficies, estaran exentas de defectes com bumbolles, rallades e
inclusions que poden afectar a la estaqueitat de la zona d’'unié.

Els tubs en un extrem acaba per el corrugat exterior en la zona de la vall i per el altre tub en una
embocadura termocoformada, amb una superficie interior llisa

El seu diametre sera I'assenyalat en els panols del projecte i els tubs es provaran a fabrica, o en el
laboratori d’assaig que designini el Director d'Obra. Les juntes a emprar, seran juntes elastiques
posicionada en les valles del perfil corrugat al extrem d’un tub, produin la estanqueitat amb la superficie
interior de la copa de l'altre tub, longitud total del tub 6 mts.

La tuberia tindra que resistir segons el Plec de Prescripcions Técniques Generals per tuberia de
sanejament de poblacions del MOPU (1.996), la presi6 de 0,1 Mpa (1Kg/cm?) durant 15 minuts amb les
condicions de ensaig en la Noma UNE 53.332.

La tuberia, tindra que tenir una rigideix circunferencial especifica RCE > 6 KN/m? per DN < 300 mm. i RCE
> 8 KN/m? per DN > 300 mm.

Color: Teula RAL 8023

Tots els tubs s'identifican mitjangant marcatge dels mateixos en forma indeleble, una vegada com a minim
cada dos metres de longitud de tub indican:

- Nom comercial

- Diametre nominal

- Referéncies de material Poligti
- Anyidia de fabricacio.

é

La junta elastica s'identificara mitjiangant massa en relleu del diametre nominal de la junta.
El magatzamatge sera exterior, empaquetant agrupats en columnes.
Execucio

La seccio tipus de la rasa esta definida en els planols.
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En la part inferior de la rasa es diposara d'un llit de sorra o material granular fi, de 13 cm.de gruix, sense
compactar, sobre el qual es col.locara la canonada. Una vegada col.locada aquesta, i executades les
unions mitjangant les juntes definides anteriorment, es disposara una altra capa de sorra 0 material
granular fi, de vuit centimetres (8cm.) de gruix, que es compactaran manualment, posant atenci6 especial
en no malmetre els tubs.

Material de tamany maxim no superior a 20 m/m o equivalent de sorra superior a 30.
Compactaci6 de material fins arribar a una densitat no inferior al 95 % del Proctor.

Farcit de ambdos costats del tub amb el mateix material que el empleat en la coma i en tangades de 15
cm.

Compactacio del laterals fins arribar a una algada sobre la clau del tub de 30 cm.

A continuacié es procedira a reomplir la rasa d'acord amb les prescripcions de 'article corresponent.
Abans de col.locar els tubs s'examinaran acuradament tots ells, rebujant els defectuosos. Igualment es
procedira amb les peces especials, elements de juntes, accesoris, etc. Finalment es comprovara que en el

seu interior no hi hagi pedres, terres, eines de feina o qualsevol altre objecte estrany, ni bruticia.

Es col.locaran a la rasa amb cura, per tal d'evitar desperfectes de qualsevol tipus i accidents en general,
fent servir els mitjants auxiliars necessaris i addients al pes, longitud i condicions dels tubs.

Quan estiguin en el seu emplagament definitiu, s'anivellaran i aliniaran perfectament, per procedir després
a col.locar les unions corresponents i executar-les amb la maxima cura.

Els tubs no es deixaran caure ni rodar sobre materials granulars.
Els cables per la descarrega i manipulacié dels tubs aniran protegits per no danyar la superficie del tub.
S'evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

La provisi6 de tubs, la seva algada no passara de 1,50 mts., a fi d’evitar esforgos importants en les capes
inferiors.

En epoques caluroses si no existeix un cobert es magatzema en llocs en ombres, o es protegeixen amb
lones.

La connexi6 d’escomesa a la xarxa s'utilitzara la mateixa sol.lucid que per la interseccié en qualsevol punt
del pou de registre, o interseccid directa a col.lector mitjangant peces especials estudiades, al efecte.

Abonament
Es pagara per metro linial de canonada instal.lada del tipus, junta o diametre que correspongui segons lo

assenyalat en els planols. El preu de les canonades inclou la formacio de la junta, la col.locacié alarasai
tots els accesoris necesaris.

Art.3.19.-

Materiales para tapas, escalas y pate

Las tapas metélicas para registros iran provistas de refuerzos, bisagras, cerraduras sélidas y deberan
ajustarse bien a sus marcos. Los de hierro fundido reuniran las condiciones prescritas para este material en
este Pliego y llevaran en su superficie, en realce, la inscripcién que determine el Director Técnico de la
obra.

Las tapas de hormigén armado deberan tener un dispositivo para su facil levantamiento y presentar buen
ajuste sobre sus marcos.

Los pates para bajada se confeccionaran con barras redondas de acero de 20 mm. Que se empotraran en
las fabricas.

Todo el material objeto de este Articulo se pintara con arreglo a las prescripciones del presente Pliego.
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Art.3.20.-

Arqueta d'obra de fabrica.

Materials

Les parets seran de 15 cm. de gruix, de mao calat. Han de ser estables, resistents, planes i aplomades.
Han d'estar recolzades sobre una solera de formigd HM-200, de 20 cm. de gruix.

La tapa i el bastiment seran de fosa ductil o grisa, amb les dimensions i caracteristiques establertes.
Execucio

Els maons han d'estar col.locats a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han de quedar plens de morter.

Les parets han d'estar a escaire i travades per filades alternatives

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebosat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures, forats o
d'altres defectes. No ha de ser polsegos.

Els angles interiors i I'acord amb la solera han de ser arrodonits.

Gruix dels junts: < = 1.50 cm.

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: 1 cm.

La solera ha de quedar anivellada amb pendent al desguas i a la fondaria prevista.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat, com és ara
disgregacions o buits a la massa.

La secci6 de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt per la introducci6 d'elements de I'encofrat
ni d'altres.

Resistencia caracteristica del formigd (Fck) al cap de 28 dies: >= 0.9 x 100 kg/cm2.
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient entre 50 °C i 35 °C, sense pluja.

Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre la paret sanejada i humitejada abans.

El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera
que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Amidament i abonament
Unitat, mesurada a I'obra al preu especificat al quadre de preus

La possible variaci6 de les dimensions del pericd no modificara el preu establert en el pressupost.
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Art.3.21.-

Rebliment i compactacié de rases

Execucio
Es fara per tongades, amb material adequat, de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant.
S'han de protegir els elements de servei public afectats per les obres.

Durant l'execucidé es mantindran els pendents i els dispositius de desguas necessaris per evitat
entollaments. No s'estendra cap tongada, fins que la subjacent compleixi les condicions exigides.

S'evitara el pas de vehicles fins que s'hagi completat la compactacio
Amidament i abonament

Metre cubic de volum amidat sobre els planols de perfils i seccié tipus, al preu indicat al pressupost, que
inclou I'acabament i mitjans auxiliars requerits.

Art.3.22.-

Estaca de connexio a terra

Materials

Sera un element rodé6 de ferro, de 14.6 mm. de diametre, recobert de coure, i acabat en punta que
permeti clavar-la. Tindra 1.50 m. de longitud.

Execucio

Ha de quedar clavada al terreny i connectada solidament al conductor de terra mitjangant grapes o

brides.

Les piquetes es connectaran als suports d'enllumenat public mitjangant cable RV 0.6/1 kV de 16 mm2, i
es connectaran al cable de coure nu mitjangant grapa.

Amidament i abonament

Unitat instal.lada amidada a l'obra, al preu indicat al quadre de preus, que inclou grapes de connexio i
altres materials auxiliars.
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Art.3.23.-

Bases portafusibles i fusibles

Materials

S'empraran dos tipus de fusibles: de ganiveta i cilindrics, amb els tipus de base corresponent, amb el
tamany adient al del fusible.

Tots els tipus compliran la Norma UNE 20103.

Instal.lacio

S'instal.laran dins de caixes o armaris, i es suportaran sobre bastidors o plaques de muntatge adients.
Entre dos fusibles annexes es col.locara sempre un separador.

Amidament i abonament

Unitat instal.lada amidada a ['obra.

Quan formin part d'una altra unitat d'obra (quadres,...) aniran inclosos en el preu corresponent d'aquesta
unitat.

Art.3.24.-

Interruptors automatics magnetotérmics

Materials

Seran del tipus constructiu, poder de tall, intensitat nominal i nombre de pols que s'indiquen en cada
cas, a planols i amidaments. Compliran les Normes UNE 20103-74 0 20347-81 que els hi correspongui.

Instal.lacié

S'instal.laran en caixes o armaris de doble aillament, sobre bastidors i plaques de muntatge adients. El
muntatge sobre el bastidor es fara a pressio.

Es connectara correctament als conductors de fases i neutre. Les connexions s'han de fer per pressié de
Visos.

Cap part accessible de I'element instal.lat ha d'entrar en tensio, exceptuant els punts de connexid.
Amidament i abonament
Unitat instal.lada amidada a 'obra.

Quan formin part d'una altra unitat d'obra (quadres,...) aniran inclosos en el preu corresponent d'aquesta
unitat.



REMODELACIO DE L’ENTORN | DEL NUCLI DE ES CUBELLS (SJO12046)

Art.3.25.-  Caixes, cofrets i moduls de doble aillament

Art.3.26.-  Tubs protectors per a instal.lacions eléctriques

- Materials - Materials

Seran de classe Il segons UNE 20314,
Proporcionaran un grau de proteccio IP 559, segons UNE 20324.

Els cables de la xarxa soterrania aniran dins d'un tub protector fabricat a base de polietilé (PE), amb
seccio circular coarrugada exteriorment, i llisa per l'interior. El seu grau de proteccié sera IP xx7, segons
UNE 20324. Aquests tubs es subministraran en rotlles corvables que incorporaran filferro guia.

Les caixes estaran construides amb resina de poliester reforgat amb fibra de vidre.
Les tapes seran transparents i construides amb policarbonat. Per a les linies aeries s'empraran tubs de PVC rigid o bé metal.lics (ferro cincat), segons el seu
Les dimensions i material constructiu s'indiquen en els planols i pressupost) on es-relacionen els moduls emplagament, en els trams on la instal.laci6 requereixi tub de proteccid. En qualsevol cas, el grau de
requerits per a cada quadre).

proteccié no sera més baix que:
Seran precintables, i es precintaran els que la companyia distribuidora assenyali.

- |P xx7 pels de PVC

- Instal.lacié - IP xx7 pels metal.lics

Les caixes es muntaran superficialment o encastades, d'acord amb les indicacions del projecte i de la

- Amidament i abonament
direccié d'obra. Es fixaran solidament al parament per un minim de quatre punts.

S'abonaran per metre lineal de tub de cada tipus realment instal.lat, amidat a I'obra, al preu determinat en
- Amidament i abonament el pressupost que inclou les perdues per retalls.
Unitat instal.lada amidada a I'obra.

Quan aquestes caixes formin part d'una altra unitat d'obra (quadres), aniran incloses en el preu
d'aquesta unitat.
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Caixes de derivacié de doble aillament

Materials

Seran caixes estanques, amb grau de proteccio IP 555 segons UNE 20324, construides en policarbonat,
autoextingibles i de doble aillament. A la tapa de la caixa, ben visible, estaran gravats els simbols
representatius del grau de protecci6 i del doble aillament, aixi com la marca.

Pel pas de tubs i cables disposaran d'entrades coniques ajustables a la seccid corresponent, o de
premsaestopes aillants (UNE 20.349) quan aixi ho indiqui el projecte.

Instal.lacid
Es fixaran solidament a parets, 0 a I'element sustentant que es disposi, mitjancant tacs i visos.
Amidament i abonament

Unitat instal.lada amidada a 'obra, al preu indicat al quadre de preus que inclou la placa de muntatge, els
cons o premsaestopes i tot el petit material que es requereixi.

Quan aquestes caixes formin part d'una altra unitat d'obra, aniran incloses en el preu corresponent a
aquesta unitat.

Cable de coure nu com a electrode de terra

Materials

Sera un cable de coure sense aillament, de la seccié indicada, a la resta de documents del projecte.
Execucio

Es col.locara al fons de les rases, abans de formigonar-les o de reomplir-les amb qualsevol altre material.
Cal garantir el contacte directe amb terra en tota la seva superficie; amb aquest efecte, al fons de la rasa
es formara una regata, que podra fer-se amb la punta d'un pic i el cable es col.locara dins, tenint la

precaucio de tapar-lo amb terra, garantint que quedi totalment recobert.

Siaquest cable ha de travessar algun element de formigd, ho fara dins de tub protector. En cap cas podra
estar en contacte el cable amb el formigo.

El cable no presentara discontinuitats en el seu tragat; les unions entre si, 0 a altres elements
(estaques,...) es faran mitjangant grapes adients.

Amidament i abonament

Metre linial amidat a I'obra, al preu indicat al quadre de preus que inclou retalls i petit material.
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Art.3.29-

Cables tipus RV 0.6/1 kV

Materials
El conductor sera coure, i estara aillat amb polietilé reticulat i la capa protectora sera de policlorur de vinil.

Compliran les especificacions establertes per la Norma UNE 21123. S'admetran, amb preferéncia,
aquelles marques que tinguin certificat de conformitat a Normes UNE.

Les seccions seran les que s'indiquen a la resta de documents del projecte.
No s'acceptaran cables que presentin desperfectes o senyals d'haver estat usats anteriorment.
Col.locacié

S'efectuara de manera que no pateixi tensions mecaniques, doblecs excessius i que no si ha arrossegat
de manera que la coberta pugui esqueixar-se; no s'estendran cables si la temperatura baixa sota 0 °C.

No s'acceptaran altres empalmaments que els que es faran dins de capses de derivacio, on s'efectuaran,
aixi mateix, els canvis de secci6 de conductor, les derivacions i entroncaments.

Es col.locaran en muntatge superficial, grapats a faganes, quan la seva disposicié ho permeti, o tensats
des d'ancoratges fixats a fagana o a pals, quan no es disposi de facanes adients.

Els cables es tallaran a peu d'obra, als trossos corresponents a la separacié entre capses.
Amidament i abonament

Metre lineal amidat a I'obra, als preus fixats al quadre de preus, que inclouen les pérdues per retalls.

Art.3.30.-

Reactancies i condensadors

Materials

Constitueixen I'equip auxiliar per a lampades de descarrega. Hauran de complir aquestes prescripcions

Reactancies

Les seves caracteristiques asseguraran el funcionament perfecte de les bombetes i es col.locaran les que
recomani el seu fabricant, sempre que compleixin aquest requisits:

- Enunainscripcié portara la marca, tensié nominal (V) , intensitat nominal (A) , factor de poténcia
nominal de la bombeta a que va destinada.

- Les peces sota tensidé no podran ser accessibles a contactes casuals durant la seva utilitzacid
normal. Les tapes que permetin |'acces a les peces sota tensio només es podran desmuntar amb les
eines corresponents.

- Lareactancia alimentada a tensio i freqiencia nominal donara una corrent no més gran que el 5%,
ni més petita que el 10 % de la nominal de la bombeta.

- Enqualsevol cas compliran les normes UNE 20.395.
- Seran del tipus de doble nivell de flux.
Condensadors

Podran tenir qualsevulga de les formes existents en el mercat, encara que es preferira que siguin planes.
Els cables de connexid seran unipolars, amb una llargada minima de 15 cm., amb aillament adequat per
treballar amb servei continuat fins a temperatures de 90 °C.

Els condensadors portaran de forma clara les segiients indicacions:

- Nom del fabricant.

- Tensio nominal (V)

- Tipus de corrent d'alimentacio

- Capacitat (MF)

- Temperatura maxima de funcionament (°C).

Compliran les especificacions de la recomanacié 566-1979 de la CE.

Abans d'instal.lar o acopiar qualsevol d'aquests materials, el Contractista haura de

presentar certificats, planols i catalegs dels mateixos, amb I'expressié de prou dades que permetin al
Director d'obra decidir la acceptacié. En cap cas podran emprar-se materials que no hagin estat
préviament acceptats pel Director de les obres.
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Per a tot aquests materials ressenyats en aquest article, s'admetran amb preferéncia aquelles marques
que tinguin certificat de conformitat a Normes UNE, exceptuant aquelles en que ja s'ha especificat una
marca i model concret.

Amidament i abonament

Unitats instal.lades, amidades a I'obra.

Quan formin part d'una altra unitat d'obra (llumenera), aniran incloses en el preu d'aquesta unitat.

Art.3.31.-

Columna troncoconica de ferro galvanitzat

Materials

Seran columnes de planxa de ferro de 3 mm., galvanitzades en calent, amb un recobriment minim de
520 g/m2. Seran totalment troncoconiques, amb un diametre de 60 mm. al cap de la columna, i una
conicitat compresa entre el 14 i el 20 per mil, de manera que el diametre a la base no sia mes petit de:

- columnes fins a 3.50 m. 130 mm.
- columnes de 4 m. 140 mm.
- columnes de 4.50 m. 150 mm.
- columnes de 5 m. o més 160 mm.

La plaga de la base tindra les dimensions que s'especifiquin als planols, amb un gruix minim de:

- columnes fins a 8 m. 8 mm.
- resta 10 mm.

A la part de baix de la columna, situada d'acord amb la Norma UNE 72402 es disposara una portella de
reigstre, amb unes dimensions tals que permeti una facil instal.lacié i accés a la caixa de conexions que
es col.locara dins de la columna.

Col.locacio

Ha de quedar en posicio vertical i fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.
La fixacio de la platina de base dels perns s'ha de fer mitjangant volanderes, femelles i contrafemelles.

Cal que quedi connectada, la linia de terra, d'acord amb el projecte. La connexié a terra s'ha de fer per
pressi6 del terminal previst a la linia de terra sobre el born inferior de la columna.
La posici6 ha de ser la reflectida al projecte o la indicada per la D.F.

S'ha d'utilitzar un cami6-grua per a descarregar i manipular la columna durant la fixacio.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radiigual a |'alcaria de la columna més 5
m.

A l'interior de la base de la columna, a l'algada de la portella, es col.locara una caixa de plastic IP 437,
fixada a la columna, equipada amb bornes de connexio, portafusibles, d'on es derivara el cable
d'alimentacié a la llumenera, que sera del tipus RV i anira instal.lat dins de la columna.

Amidament i abonament
Unitat instal.lada amidada a I'obra, al preu indicat al quadre de preus, que inclou la caixa de conexions,

portafusibles, fusibles, bornes i cable del tipus RV fins a la llumenera i tot el petit material que es
requereix.
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Art.3.32.-

Materials per instal.lacions e

éctriques

Materials

S'han considerat els materials segtients:
- Plastic

- Fosa d'alumini

- Planxa d'acer

- Plastificat

S'han considerat els graus de proteccié seguents:
- Normal

- Estanca

- Antihumitat

- Antideflagrant

Col.locacié

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superficies d'ancoratge.
Quan és per a muntar superficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixacio.
Amidament i abonament

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

Art.3.33.-

Materials per instal.lacions e

éctriques

Materials
Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal.
Col.locacié
S'ha de poder corbar en calent, sense reduccié notable de la seva seccid.

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en s normal siguin
segures i sense perill per a 'usuari i el seu entorn.

Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o
ferir a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de I'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil-limetres.
El diametre interior minim I'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

Amidament i abonament

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
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Art.3.34 .- Conductors de coure nus Art.3.35.- Connexi6 a terra i proteccié catédica

- Materials - Materials

Conductor de coure electrolitic cru i nu per a connexio de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secci6. Piqueta de connexid a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargaria , de
diametre 14,6, 17,3 6 18,3 mm, estandard o de 300 micres.
- Col.locacio
- Col.locacio

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecci6 de coure que I'ha de cobrir
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni6 Europea o de totalment.

iacio Eu iu Vi.
I'Associacié Europea de Lliure Can
Gruix del recobriment de coure:

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Tolerancies:

- Llargaria: £ 3 mm
Tots els fils de coure que formen I'anima han de tenir el mateix diametre. - Diametre: +0,2 mm

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
Amidament i abonament

- Amidament i abonament
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.
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Art.3.36.- Accesoris per a caixes i armaris Art.3.37 .- Canalitzacions telefoniques

- Materials - Materials
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. Canalitzacions telefoniques de 2 x 63 mm. per a cable multipar, i de tritub de diametre 40 mm.

- Col.locacio Arquetes del tipus M, de Telefonica, per a les connexions d’'abonat, i com a arquetes de pas de la

canalitzacio.
El material i les seves caracteristiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. Arquetes de tipus H de connexié a pedestal de formigo.
- Amidament i abonament Armaris de distribucio.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions - Col.locacio

de comptadors.
El material i les seves caracteristiques han de ser els adequats per: caixes, i no han de disminuir, en cap
cas, la seva qualitat.

- Amidament i abonament

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions
de comptadors.
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Art.3.38.-

Voravies de lloses prefabricades de formigé ("Vibrazo")

Materials

Son lloses prefabricades de formigd de 40x40 cm., de color, del tipus Vibrazo, amb ressalts o rebaixos,
formant diferents dibuixos, per utilitzar en paviments de voravies i pasos per a peatons.

El color i dibuix sera el mateix de les que composen el paviment d'un tram de la voravia del carrer de
I'Avinguda de Sant Agusti.

- Caracteristiques fisiques
Estaran perfectament moldejades.
L'estructura de cda capa sera uniforme en tota la superficie de fractura sense presentar exfoliacions ni
porus visibles.
Execucio
Es col.locaran sobre una base de formigd H-150, de 10 cm., d'espesor; per sobre de formigo s'estendra
una capa d'asentament de sorra-ciment, de 3 cm., i de morter de c.p., sobre les que es col.locaran les

lloses.

La lligada de les peces sera de junta seguida en alineacio recta, comengant la col.locacié al costat de la
vorera.

Una cop sentades les lloses, es regaran amb una beurada a de ciment Portland del mateix color, per
reomplir les juntes, i es repicaran les lloses amb el manec del martell, fins que s'aconsegueixi una
superficie ben plana. Acabada la operacié es netejara la superficie, eliminant I'excés de beurada.

El paviment formara una superficie plana, uniforme i s'ajustara a les alineacions i als nivells prevists.
Les juntes del paviment es faran contra les voravies o al limit del carrer.

La superficie pavimentada tindra juntes laterals-transversals de contraccié cada 25 m? de 2 cm., de gruix,
segellats amb sorra. Aquestes juntes han d'estar el més a prop possible de les juntes de contractacio de
la base.

El paviment resultant tindra una pendent transversal > =2%.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui de < 5°C.

Les peces tenen que humitejar-se abans de la seva col.locacio.

La vorera no podra trepitjar-se després d'haver-se regat amb la beurada, fins al cap de 24 h. a l'estiu, 148
h. a 'hivern.

Amidament i abonament

La base de formigé s'abonara per metres cubics (m?) realment executats, calculats per la superficie
amidada a I'obra, al preu corresponent definit en el quadre de preus.

El paviment de lloses s'abonara per metres quadrats (m?) de vorera realment pavimentada.

La formaci6 de guals, o de pas per a minusvalids, no sera objecte de preu apart, sin6 que s'abonara per
m?, de base de formigd i m? de paviment de lloses de Vibrazo, sense cap distincio.

Els buits de menys de 1 m? no es descontaran.
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Art.3.39.-

Paviment de llambordes de formigd

- Materials

Definicié
Son peces prefabricades de formigd de 20x10x8 cm. de color, del tipus llamborda color (Calibloc) amb
bisell.

- Caracteristiques fisiques

Estaran perfectament moldejades.

L'estructura de cada capa sera uniforme en tota la superficie de fractura sense presentar exoliacions ni
poros visibles.

- Execucio

- Preparacio6 de l'explanada
Consisteix en retirar o afegir el material que sia necessari per obtenir la cota de projecte. Ha de
compactar-se adequadament a cada cas. Convé retirar les zones tobes i substituir-les per terreny
adequat.

- Estes i compactacio de la base
Quan sia tot-u artificial es realitza per tongades, del qual el gruix permeti el grau de compactaci6
exigit. (Densitat 98% del projecte modificat).
Quan la base sia de formigé magre la posada en obra es analoga a la del formigé vibrat en paviments
rigids.

- Execucio6 de les voreres de confinament
Els paviments de llambordes precisen un element (vorera, etz.) que el limiti lateralment a fi d'evitar
que es destravin entre elles.
Aquest element ha de construir-se abans de la col.locacio del llambordament. Si aixd no es possible,
s'ha d'evitar el pas de las carregues en una franja, amb una amplada de I'ordre de 1 m., al voltant de
les voreres lliures, i previament a I'execucio de |'element ha de comprovar-se l'estat de les llambordes
adjacents, procedient a la reconstruccio dels mateixos en cas necessari.
La vorera de limitaci6 ha de tenir una profunditat minima de 15 cm. per sota el nivell inferior de les
llambordes.

- Estés inivellacié de la capa de sorra

Aquesta capa es I'element fonamental en el comportament del paviment.

Ha d'extendre's i nivellar-se de manera cuidadosa, a fi d'aconseguir una capa d'espesor uniforme, que
el paviment solament es compacta una vegada que les llambordes han estat col.locades. Per aixo,
pot utilitzar-se una mestra de nivellaci6 amb guies longitudinals. No s'ha de trepitjar la sorra ja
nivellada, per lo que la col.locaci6 de les llambordes es realitza desde el paviment ja acabat. El gruix
final d'aquesta capa, una vegada col.locades i retacades les llambordes, han d'estar compreses entre
3i5cm.

Col.locacié de les llambordes

Les llambordes han de col.locar-se sense cap tipus de conglomerant entre les juntes. Aquestes han
d'omplir-se amb sorra, en la manera que s'indica més endavant. L'amplada de les juntes estan
compreses entre 2 i 3 mm. La superficie del paviment ha de nivellar-se correctament.

Quan es comprovi la planura amb una regla de 3 m. de lontitut, col.locat en qualsevol direccié, no
s'han d'obtenir irregularitats superiors a 1 cm. En cas d'observar diferéncies superiors, ha de corretgir-
se la capa de nivellacio de sorra. La desnivellacié relativa entre dues llambordes adjacents ha de ser
inferior a 2 mm.

Els buits de forma irregular entre les llambordes i les voreres de limitacié s'ha d'omplir utilitzant trosos
de llamborda obtinguts mitjangant tall. En els buits petits, amb dimensions inferiors a 4 cm., no han
d'utilitzar-se llambordes tallades; al omplir-lo es porta cap en un morter compost per 4 parts de sorra i
1 de ciment.

Vibrat del paviment

Un cop col.locades les llambordes en una zona que es tingui que obrir inmediatament la circulacid
(trafic d'obra), o bé en cas que es tingui que interrompre els treballs, es necessari compactar el
paviment, bé amb una placa vibrant o amb un picé manual. Sil'avan¢ de la pavimentacio es realitza
cap una zona on s'hagi col.locat encara les voreres de confinament, la vibracié ha de realitzar-se
Unicament fins una distancia de 1 m. de la vorera lliure, a fi d'evitar desplagament en les Ultimes
llambordes.

Quan es disposi de placa vibrant, normalment només son necessaries 2 6 3 passades de la mateixa
per asentar adequadament les llambordes. En cas d'utilitzar pico, cada llamborda ha de ser golpejada
varies vegades fins penetrar aproximadament 1 cm. en la capa de nivellacié de sorra.

Rebliment de les juntes de sorra

Aquesta operacid es esencial per garantir un correcte comportament del paviment de les llambordes
de formigd. Es realitza estenent sobre el paviment sorra fina, que ha d'estar seca en el moment de la
seva col.locacié. Posteriorment, amb una escombra forta o un raspall s'escombra perque la sorra
penetri en els espais entre les llambordes a la vegada que es fa un vibrat final que asseguri el millor
emplenat de les juntes. La sorra sobrant s'ha de retirar mitjangant una escombrada i no per rentat per
aigua.

Es recomanable no acabar la jornada sense completar el vibrat i el rebliment de les juntes del
paviment realitzat, posat que, en cas contrari la pluja podria espatllar-lo.

Un cop acabada la col.locacié de les voreres de confinament i el rebliment de les juntes, el paviment
pot obrir-se al trafic inmediatament.

Amidament i abonament

S'abonaran per metres quadrats (m?) realment construits, amidats a I'obra al preu establert en el quadre
de preus, que comprén sorra, ciment i morter bastard, requerits per la col.locacio en obra.
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Art. 3.40.- Assajos de control de qualitat

El laboratori encarregat de realitzat els assajos de control de qualitat per a ’Administracio sera seleccionat per la
Direccié d’obra d’acord als criteris fixats per aquesta, de entre els presentats en la proposta del Contractista.

De tots els assajos que es realitzin es donara instruccié al laboratori per a que simultaniament envii copia al
ContractistaialaD.O..

L’empresa contractista debengara les despeses dels assajos al laboratori que els hagi executat, d’acord amb les
factures que el mateix hagi presentat i que hauran de portar el vist-i-plau de la Direccié d’obra, sense cap
descompte addicional, i fins el limit fixat en el full de dades del concurs i en el present plec, puguin correspondre
|la totalitat a carrec del contractista.

Els preus unitaris de I'oferta del laboratori seleccionat prevaleixeran per damunt dels preus de I'annex de preus
del Projecte.

Les despeses d’aquells assajos, els resultats del quals no compleixin les prescripcions estipulades, aniran a
carrec del Contractista.

En aquest Projecte de construccié es limita a 1% del Pressupost d’Execucié Material les despeses derivades
dels assajos de control de qualitat que aniran a carrec del Contractista.

Art. 3.41. Unitats d’obra no descrites especificament en el present document

Les unitats d’obra no descrites en el present document s’ajustaran a I'establer en la descripcid de les obres i
descripcions dels documents d’aquest projecte.

La seva execucio es realitzara segons les normes establertes en la legislacié concurrent i normativa, en
qualsevol cas precisaran 'aprovacio prévia de la Direcci6 d'obra.

La seva medici6 i abonament es fara conforme a I'establer en el Quadre de Preus nim. 1 del present Projecte.

En cas d'unitats no existents en el present Projecte, es procedira a la formalitzacié d’'un preu contradictori
conforme s’assenyala en el corresponent article.

Sant Josep de sa Talaia, Gener de 2.013

El Tecnic

José M? E. Lopez Llaquet
Arquitecte Técnic
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MEDICIONES
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Orden

Descripcion

Uds.

Mediciones Resultado

Largo

Ancho Alto Parcial Total

11

1.2

13

15

1.6

1.7

ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA

M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios
mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
costes indirectos.

(DO2AA501)

ambit
Total partida 1.1

m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp.ycarga
man/mec.

Demolicién de bordillo colocado sobre hormigon, con
martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y
carga manual y mecéanica de escombros sobre
camién o contenedor

(F2191306)

Total partida 1.2

m2 Demol.pavimento
loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rom
pedor+carga cam.

Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre
hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y
carga sobre camién

(F2194JB5)

voravias
Total partida 1.3

m2 Demol.pavimento
loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor
Demoliciéon de pavimento de losetas colocadas sobre
hormigdn, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m
de ancho, con compresor

(F2194JA3)

voravies
Total partida 1.5

m2 Demol.pavimento
horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor+carga cam.
Demolicion de pavimento de hormigén, de hasta 10
cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camién

(F2194AA2)

voravia i altres
Total partida 1.6

m3 Transporte tierras a monodepdsito/centro
recicl.,carga mec.,camion 7t,rec.15-20km

Transporte de tierras a monodepdsito o centro de
reciclaje, cargado con medios mecénicos y tiempo de
espera para la carga, con camién de 7 t, con un
recorrido de mas de 15 y hasta 20 km

(F2R3423A)

1,00

1.600,00

1,00 1.600,00

1,00

120,00

1.600,00

120,00

1,00

145,00

120,00

1,00 145,00

1,00

90,00

145,00

1,00 90,00

1,00

82,00

90,00

1,00 82,00

82,00

Orden

1.8

1.9

1.11

1.13

1.16

Pagina 1

Descripcion

terra
voravia
otros
pluvial

Total partida 1.7

m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o
horm., hasta prof.20 cm

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas
bituminosas o hormigén, hasta una profundidad de 20
cm

(G219Q105)

saneamiento

Total partida 1.8

m2 Fresado por cm espesor mezclas bitum.,carga
camion

Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas
bituminosas y carga sobre camion

(G219Q200)

AMBITO

Total partida 1.9

U DESM.Y RETIRADA DE ELEMENTO DE SENAL.
EXISTENTE

Desmontaje total y retirada de elemento existente de
sefializacién, de cualquier tipo, incluso carga y
transporte a vertedero de los materiales sobrantes y
relleno de tierra compactada del hueco resultante,
con todas las operaciones y elementos necesarios
para su completa ejecucion.

(U01BQO71)

Total partida 1.11

M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS T. FLOJO

M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terrenos de
consistencia floja, en apertura de =zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes
indirectos.

(DO2HF001)

pluvial
enllumenat
varios

Total partida 1.13

m2 Nivelacién+repasado terr.,manuales,pend.<12%
Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de
acabado, con medios manuales, para una pendiente
inferior al 12 %

(FR2B1105)

plaza

Mediciones Resultado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total

1,35 | 1.370,00 1,00 0,20 369,90

1,35 90,00 1,50 0,20 36,45

1,35 161,00 0,40 0,40 34,78

1,35 50,00 0,70 1,20 56,70
497,83

1,00 54,00 54,00
54,00

1,00 | 1.300,00 2,00 2.600,00
2.600,00

7,00 7,00
7,00

1,00 50,00 0,75 1,35 50,63

1,00 160,00 0,40 0,40 25,60

1,00 45,00 1,00 1,00 45,00
121,23

1,00 | 1.265,00 1,00 1.265,00
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Orden

1.20

1.21

Descripcion

Total partida 1.16

M2 DEM. FABR. BLOQ. MACIZADO C/COMP.

M2. Demolicién fabrica de bloques prefabricados de
hormigon, con sus senos macizados, de hasta 35 cm.
de espesor, con martillo compresor de 2000 I/min.,
ilretirada de escombros a pie de carga, maquinaria
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun
NTE/ADD-13.

(D01CE020)

jardineras
Total partida 1.20

M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20

M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigén
gris de 40x20x20, para posterior terminacion, incluso
armadura vertical formada por 4 redondos de
D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal
formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila
de bloques, rellenado con hormigén HA-25/P/20/1 y
recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5
segun UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y
rejuntado, segun CTE/ DB-SE-F.

(D07AG015)

rampa

Total partida 1.21

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial Total

1,35

10,50

1,35

1.265,00

19,14

1,00

12,00

1,00

1,10

19,14

13,20

13,20

Orden

Descripcion

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total

2.1

2.2

2.4

2.6

2.9

Pagina 2

PAVIMENTS

m2 Excav.explanacion,terreno trans.,martillo romp.
Excavacion para explanacion en terreno de transito,
con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora

(F2213670)

AMBITO
Total partida 2.1

m3 Subbase zahorra nat.,extend.+comp.95%PM
Subbase de zahorra natural, con extendido y
compactado del material al 95 % del PM

(F921101F)

AMBIT

Total partida 2.2

M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL

M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion
150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido de 20 mm.
elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacién, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocacion. El espesor minimo
sera de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(DO4EF010)

pavimento
vial
voravias

Total partida 2.4

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x20,D:5-
5,B500T,6x2,2,p/armado losa horm.

Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero,
elaborada en obra y manipulada en taller ME 20 x 20
D:5-5B 500 T 6 x 2,2, segin UNE 36092, para el
armado de losas de hormigén

(F9Z4AB15)

Total partida 2.6

m2 Reg dimprim.amb emul.bitum.cationica ECI
1,5kg/m2

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica
ECI, amb dotacio 1,5 kg/m2

(F9J12X50)

ACCESOS

Total partida 2.9

0,20

1.508,00

1,00

301,60

1,00

1.508,00

1,00

0,20

301,60

1,00
1,00
1,00

1.180,00
428,00
85,00

1,00
1,00
1,00

0,15
0,20
0,10

177,00
85,60
8,50

1,00

1.200,00

1.200,00

1,00

150,00

1,00

150,00

301,60

301,60

271,10

1.200,00

150,00




MEDICIONES

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Uds.

Mediciones Resultado

Largo Ancho Alto Parcial Total

2.11

212

2.13

2.14

2.15

2.22

t Pavim.bitum.calent
asf.,98%marshall
Paviment de mescla bituminosa en calent de
composicioé densa D-12 amb granulat calcari i betum
asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall

(FOH12214)

D-12,g.calcari,betum

ACCESOS

Total partida 2.11

m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD
"BREINCO" LLOSA VULCANO DE 40x40x8 cm.
COLOR ARENA

(FOE1UVUL4Y)

Total partida 2.12

m2 ADOQUIN DE HORMIGON "ORIGINAL TEGULA
SIX " 20x10x8 cm. COLOR ARENA P2

(F9E1UAD1)

CARRIL VEHICLES
Total partida 2.13

m BORDILLO RECTO DE HORMIGON, ALTA
CALIDAD DE 30 x 20 x 10 cm),

Bordillo recto de piezas de hormigén, DE ALTA
CALIDAD, tipo "programa zehn " de la casa Breinco o
similar, de dimensiones 30 x 20 x 10 cm, con
separadores de tres mm, segin UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigén HM-20/P/40/1 de
20 cm de altura, i rejuntado con arena

(F965A2C5)

total
Total partida 2.14

m Bordillo recto de hormigén., MC,AY, 15x26x100
cm. bordillo prefabricado de hormigén doble capa de
alta calidad. para usar como rigola como separacion
entre zonas con distinto pavimento.cara vista : lisa

(F96512YY)

conexiones
Total partida 2.15

m2 Pav.terrazo relieve g.pequefio 40x40cm,precio
alto,mort.1:6,ext.

Pavimento de terrazo con relieve de grano pequefio,
de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de
maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en
obra con hormigonera de 165 |, para uso exterior
(F9C21424)

connexiones

2,40

150,00 5,00 0,05 90,00

1,05

90,00

1.200,00 1,00 1.260,00

1,05

1.260,00

450,00 1,00 472,50

1,05

472,50

170,00 178,50

1,00

178,50

45,00 45,00

1,00

45,00

45,00 1,50 67,50

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
Total partida 2.22 67,50
2.26 ud ADAPTACIO DE TAPAS DE POUS DE
REGISTRE | TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA,
TRELEFONICA, GESA ECT.
(TAPASO1)
5,00 5,00
Total partida 2.26 5,00

Pagina 3
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Orden

Descripcién

Uds.

Mediciones Resultado

Largo

Ancho Alto Parcial Total

Orden

Descripcion

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

MOBILIARI | SENYALITZACIO

ud BANC DE FORMIGO AMB RESPALDO,
TEXTURA PAVIMENT DE LA CASA BREINCO
MODELO LOUNGE LIGTF.DE 55x76,2x64,6

(BAREC001)

Total partida 3.1

ud BANC AMB DE FORMIGO AMB TEXTURA
PAVIMEN TIPUS DE BREINCO MODELO
RECTANGULAR BENCH DE 100x44x45

(BARREO1)

Total partida 3.2

ud BANC QUADRAT DE TEXTURA PAVIMENT DE
BREINCO REF. SQUARE PUFF, DE 45x45x45

(BANCUAO1)

Total partida 3.3

ud PAPELERA MODELO SALOU DE BENITO
METALICA FORRADA DE LISTONS DE FUSTA

(PAPEBEO1)

Total partida 3.4

m BARANDILA DE HIERRO EN BARRAS
VERTICALES Y PASAMANOS DE MADERA

(BARA0O1)

ESCALAS

Total partida 3.5

m Passama fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes
vernis sint.+1 capa insect.-fung.

Passama de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35
mm d'escairada com a maxim, col-locat cargolat,
acabat amb vernis sintéetic, amb 1 capa de protector
insecticida-fungicida i 2 d'acabat

(4B144501)

Total partida 3.6

6,00

6,00

4,00

6,00

4,00

8,00

4,00

8,00

6,00

8,00

6,00

1,00

4,00

6,00

4,00

4,00

4,00

3.7

3.8

3.9

u Reparaci6 puntual barana perf.acer,supl. o
subst.travess./brend.,2 capes emprim.antioxidant+2
capes pint.metal.anticorros.

Reparacio puntual de barana de perfils d'acer, amb
suplement o substitucié de travessers o bréndoles
amb soldadura en I'obra, amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metal-lica anticorrosiva

(4B1R122A)

Total partida 3.7

m2 Pintat reparaci6 vert.guix,plast.picat,1cola+1pasta
plastica picar+1plastica,S<5m2

Pintat en operacions de reparacié, de parament
vertical de guix, al plastic picat o gotejat, amb una
capa d'imprimacié a la cola diluida, una de pasta
plastica de picar i una de pintura plastica, en
superficies de fins a 5 m2

(L8981PP1)

Total partida 3.8

m ACONDICONAMENT DE JARDINERAS
EXISTENTS, AMB REJUNTAT DE PEDRES |
PLANTES A DECIDIR PER LA D.F.

(JARACO01)

JARDINERES EXISTENT

Total partida 3.9

5,00

5,00

1,00

150,00

150,00

1,00

35,00

35,00

5,00

150,00

35,00

Pagina 4
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Orden

Descripcién

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

PLUVIAL

m3 Zahorra artificial ( revuelto de cantera) para
asiento y proteccién de tuberias previo rasanteo y
compactacion.

(REVZANOL)

Tamo A TUB 400
Tramo B1 TUB 200

Total partida 4.1

ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60

Imbornal de hormigén in situ HM-20 en drenaje
longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm.,
espesor de paredes 15 cm., profundidad 60 cm., con
marco y rejilla de fundicién, incluido excavacién,
relleno de trasdds, terminado.

(UO2P1020)

Total partida 4.2

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HL-150/P/10/cami6
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigé HL-150/P/10 de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camio

(F3Z112N1)

reixa

Total partida 4.3

MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200

MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-
4 de 200 mm de diametro color teja, colocada sobre
cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

(DO3AG208)

Total partida 4.4

MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 400

MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-
4 de 400 mm de diametro color teja, colocada sobre
cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

(DO3AG211)

Total partida 4.5

1,00
1,00

50,00
2,00

0,70
0,50

0,70
0,50

24,50
0,50

2,00

2,00

1,00

6,00

0,80

4,80

1,00

2,00

2,00

1,00

50,00

50,00

25,00

2,00

4,80

2,00

50,00

Orden

Descripcion

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

ud Reixa p/interc.,fosa
ddctil,990x380x55mm,D400,sup.absor.=17dm2,col.so
b/bast.

Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 990x380x55
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superficie d'absorcié6 col-locada sobre
bastiment

(FD5ZAADK)

Total partida 4.6

m Bastiment
acer,80x80x8mm,traves
60mm/m,col-locada
Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama de
60 mm cada m, col-locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(FD5ZU005)

30cm,p/interceptor,perfil
passama

Total partida 4.7

kg Armadura cont. AP400S barres
corrug.,h<=6m

Armadura per a murs de contencié AP400 S, d'una
alcaria maxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B400S de limit elastic >= 400 N/mm2

(F32B100Q)

p/murs

solera
laterals

Total partida 4.8

m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauler pi p/mur
conten.rectil.,1c.,h<=3m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauler de fusta de pi, per a murs de contenci6 de base
rectilinia encofrats a una cara, d'una al¢aria <= 3 m
(F32DD103)

reixa

Total partida 4.9

ud OBERTURA MECHINALS MUR DE PEDRA

(APERTMEO1)

Total partida 4.10

8,00

8,00

26,00

26,00

1,50
1,50

122,00
246,00

183,00
369,00

1,00

26,00

1,00

26,00

4,00

4,00

8,00

26,00

552,00

26,00

4,00
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MEDICIONES

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcién

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total

51

5.2

53

5.4

5.5

ENLLUMENAT PUBLIC

ud FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE
CARES DE POLICARBONAT TRANSPARENT,
IMITACIO TIPUS GAS, CONSTRUIT EN FUNDICIO
INJECTADA D'ALUMINI (ESTRUCTURA | CUPULA)
| PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE, AMB
REFLECTOR ASIMETRIC LONGITUDINAL
D'ALUMINI ANODIZAT, AMB COMPARTIMENT
ESTANC PER ALLOTJAR EL REFLECTOR LA
LAMPADA | L'EQUIP AUXILIAR, INCLOS EL
CONNEXIONAT, LEQUIP AUXILIAR A.F. EL
PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA DE
VMH.C. DE 35 W . Referncia, Carandini, CLAMOD
CLM-V/GC.

(BHPONCLO1)

Total partida 5.1

ud CANELOBRE FORMAT PER UN TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 76 mm. DEDIAMETRE SOBRE
UNA BASE TRONCOCONICA DE FOSA AMB
PORTELLA, DE 3,50 M. DALTURA TOTAL,
AMBDOS PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE
FORJA, PER A SUPORTACIO D'N FANAL INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT ,
ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA A
L'INTERIOR DEL SUPORT, Referencia Carandini ,
CLAMOD DE 3,50 m, CLM-C/350.

(FHM5N4101)

Total partida 5.2

m banda de protecci6 plastico color 30cm.

(banda012)

Total partida 5.3

m3 Excav.pou aillat h<=2m,terreny trans.,m.mec.
Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en
terreny de transit, amb mitjans mecanics

(F222H620)

Total partida 5.4

m3 Formigé 200kg/m3,1:3:6,ciment portl.escor. CEM
11/B-S/32,5+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera

Formigo de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum
1:3:6, amb ciment portland amb escoria CEM 11/B-
S/32,5 i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 |

(D060P021)

16,00

16,00

13,00

13,00

1,00

170,00

170,00

13,00

0,60

0,60

0,90

4,21

16,00

13,00

170,00

4,21

Orden

Descripcion

Uds.

Mediciones

Resultado

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Total

5.6

5.7

5.8

5.9
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Total partida 5.5

m Tubo curvable corrugado polietileno,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.enterr.

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm
de diametro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresion de 450 N, montado como canalizacién
enterrada

(FG22TD1K)

Total partida 5.6

ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60
S/FONDO

Arqueta para alumbrado publico fabricada en
polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo,
de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y
marco de fundicion incluidos, colocada sobre cama
de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral exterior.

(U10BZ010)

Total partida 5.7

ud PRESA DE TERRA INDEP. AMB PICA

Presa de terra independent amb pica d'acer amb
recobriment de coure de D= 14,3 mm. i 2 m. de
longitud, cable de coure de 35 mm2, unit mitjangant
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba.

(E17BDI020)

Total partida 5.8

m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.

Linea de alimentacién para alumbrado publico
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm.
de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin
reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

(U10BCPO10_1)

Total partida 5.9

13,00

0,60

0,60

0,90

4,21

1,00

170,00

170,00

6,00

6,00

13,00

13,00

1,00

170,00

170,00

4,21

170,00

6,00

13,00

170,00




MEDICIONES REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS
Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
5.10 ud AMPLIACIO O ACONDICIONAMENT QUADRE
EXISTENT
(ACOQUAO01)
1,00 1,00
Total partida 5.10 1,00
5.11 ud ACONDICIONAMENT DE CAIXA GENERAL |
COMPTADOR DE L'ESGLESIA, DESPLACAMENT
(DESBATO1)
1,00 1,00
Total partida 5.11 1,00

Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
6 GESTIO DE RCD's
6.1 Residus de Construccido i Demolicio:
Nivell |
6.1.1 m3 Diposit en abocador autoritzat de Terres i petris
de I'excavacio
Diposit en abocador autoritzat de Terres y petris de
I"excavacio
(A.1.1)
Total partida 6.1.1 80,00
6.1.2 m3 Carrega i transport de residus d'excavacié a un
gestor de residus o a una instal-lacié autoritzada de
residus.
Carrega amb medis mecanics i transport de terres
d'excavacié (considerant l'esponjament del terreny
establert en projecte o qualsevol altre definit per la
DF) fins una instal-laci6 autoritzada de gesti6 de
residus distant uns 15 Km, mitjan¢ant camions de 12
t., incloent els temps d'espera per a les operacions de
carrega/descarrega dels mateixos.
(A.1.2)
Total partida 6.1.2 80,00
Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
6.2 Costos de gestié dels RCDs
6.2.1 u Costos de gesti6 dels RCDs, tramitacié
documental, despeses de finangament, lloguers, etc..
Costos de gestio dels RCDs, tramitacié6 documental,
despeses de financament, lloguers, etc..
(B.1.1)
Total partida 6.2.1 80,00
Mediciones Resultado
Orden Descripcion Uds. Largo Ancho Alto Parcial Total
7 SEGURETAT | SALUT
7.1 ud SEGURETAT | SALUT
(SEGSA001)
Total partida 7.1 1,00
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2.- QUADRE DE PREUS



2.1.- Preus dels materials, ma d’obra i maquinaria



CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

- L Precio
Cadigo Descripcion (Euros)
Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 17,96 DIECISIETE EUROS hOZ
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

A0123000 Oficial 1a encofrador 18,43 DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

A0124000 Oficial 1a ferrallista 17,66 _u_mO_m_m._.m EUROS CON SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

A0127000 Oficial 1a colocador 19,10 DIECINUEVE EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

A012A000 Oficial 1a fuster 18,76 DIECIOCHO EUROS CON
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS

A012D000 Oficial 1a pintor 18,43 DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTAY TRES CENTIMOS

A012F000 Oficial 1a manya 18,72 DIECIOCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS

A012H000 Oficial 1a electricista 19,05 DIECINUEVE EUROS CON CINCO
CENTIMOS

A012MO000 h Oficial 1a montador 17,28 DIECISIETE EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS

A012N000 h OFICIAL 1A D"OBRA PUBLICA 19,68 DIECINUEVE EUROS ~OOZ
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

A012P000 Oficial 1a jardinero 17,66 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CENTIMOS

A012P200 Oficial 2a jardinero 16,55 DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

A0133000 Ajudant encofrador 17,16 DIECISIETE EUROS CON
DIECISEIS CENTIMOS

A0134000 Ayudante ferrallista 16,42 DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

A0137000 Ayudante colocador 18,05 DIECIOCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS

A013A000 Ajudant fuster 17,30 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

A013D000 Ajudant pintor 17,16 DIECISIETE _mC_uOm CON
DIECISEIS CENTIMOS

A013F000 Ajudant manya 17,23 DIECISIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

A013HO000 Ajudant electricista 17,14 DIECISIETE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

A013M000 h Ayudante montador 17,64 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS

A013P000 Ayudante jardinero 16,42 DIECISEIS EUROS CON

CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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A0140000

A0150000

0010A020

0O010A030

0010A060

0010A070

0010B010

0010B200

0010B210

0010B220

UO1AA006

UO1AAQ07

UO1AA009

UO1AAO011

UO01AA015

UO1FJ219

UO1FQ105

UO01FQ190

UO1FY105

UO1FY110

UO1FZ101

UO1FZ105

h MANOBRE

h Manobre especialista

h. Capataz

h. Oficial primera

h. Pedn especializado

h. Peén ordinario

h. Oficial 12 encofrador

h. Oficial 12 electricista

h. Oficial 22 electricista

h. Ayudante electricista

Hr Capataz

Hr Oficial primera

Hr Ayudante

Hr Pedn suelto

Hr Maquinista o conductor

M2 Mano obra blog.hormig. 20cm

M2 Mano obra enfoscado vertical

M2 M.o. brufiido con pasta cemento

Hr Oficial 12 fontanero

Hr Ayudante fontanero

Hr Oficial 12 pintor

Hr Ayudante pintor

17,23

19,46

18,25

17,79

17,64

16,20

17,68

19,45

18,12

16,91

16,45

17,00

17,76

15,70

14,80

11,20

6,00

1,50

19,50

17,00

15,50

12,00

DIECISIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y OCHO CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

DIECIOCHO EUROS CON DOCE
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

DIECISIETE EUROS

DIECISIETE EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

CATORCE EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

ONCE EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

SEIS EUROS

UN EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS

DIECISIETE EUROS

QUINCE EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS

DOCE EUROS



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

- L Precio
Cadigo Descripcion (Euros)
Materiales

A%AUX001 ud Gastos auxiliares mano de obra 0,10 CERO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

A01GAO001 M3 PASTA CEMENTO CEM Il/A-P 32,5R 193,94 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
OOZ NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

A01JF004 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 87,94 OCHENTAY SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 82,06 OOImZ\._.> Y DOS EUROS CON
SEIS CENTIMOS

A02AA510 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 100,05 CIEN EUROS CON CINCO
CENTIMOS

AO02FA400 m3 HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 120,04 CIENTO <m_z._.m EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

AO02FA513 M3 HORM. HM-20/P/40/ Ila CENTRAL 120,20 CIENTO <_w_z._.m EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

AO2FAT721 M3 HORM. HA-25/P/20/ | CENTRAL 120,68 CIENTO VEINTE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

AO02FA733 m3 HORM. HA-25/P/40/ lla CENTRAL 120,68 CIENTO VEINTE mcmOw CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

AO03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 52,20 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

AO03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV 59,68 CINCUENTAY Zcm<m EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS

AO3LA005 Hr HORMIGONERA ELECTRICA 250 L. 1,87 UN EUROS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS

ADTEGO08 m2 ADOQUIN DE ALTA RESISTENCIA DEL TIPUS "TEGUALA SIS" 33,12 Amm_zq>< TRES EUROS CON

DE 20 X 10 X 8cm, de la casa Breinco o similar. DOCE CENTIMOS

B0111000 m3 Aigua 0,80 CERO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 22,00 VEINTIDOS EUROS

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 13,78 TRECE EUROS CON SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

B0312400 Arena piedra granit. 0-5 mm 23,91 VEINTITRES EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS

B0312500 Arena piedra granit. 0-3,5 mm 18,00 DIECIOCHO EUROS

B0331Q10 Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 22,00 VEINTIDOS EUROS

B0341000 m3 Revuelto de cantera 13,23 TRECE EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS

B0371000 m3 Tot-u nat. 14,02 CATORCE EUROS CON DOS
CENTIMOS

B0372000 Zahorras art. 19,13 DIECINUEVE EUROS CON TRECE

CENTIMOS
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B0512401

B0514301

BO51E301

B0532110

B0532310

B0551120

B0552B00

B0641090

B06410B0

B065C36B

B06B3300

BO6NLA1C

B0705200

B0818120

BOA14200

BOA31000

BOA41000

B0B27000

BOB34153

B0OD21030

B0OD31000

BOD625A0

BOD71130

t Cemento portland+caliza CEM II/B-L 32,5R,sacos

t Ciment portl.escor. CEM 11/B-S/32,5,sacs
T CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST 1I-B/35, EN SACS

KG CALC AERIA TIPUS | PER A CONSTRUCCIO

kg Cal aér. CL 90

Emul.bitum.aniénica EAR-1

kg Emulsié bituminosa cationica ECI

Hormig6n HM-20/P/40/1,>= 200kg/m3 cemento

m3 Hormigén HM-20/S/20/1,>= 200kg/m3 cemento

Hormigén HA-30/B/10/1+E,>=300kg/m3 cemento

m3 FORMIGO P/PAVIMENTS HP-45KP/CM2 (PG-3),C.PLASTICA

Formigo neteja HL-150/P/10

Mortero M-4b (4 N/mmz2) granel

KG COLORANT EN POLS P/FORM.

Alambre recocido,D=1,3mm

Clau acer

Visos p/fusta/tacs PVC

Acer b/corrugada B400S

Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m

Taul6 fusta pi p/10 usos

Llata fusta pi

Puntal metal-lic telescopic h=3m,150usos

Tauler pi,g=22mm,10 usos

83,80

190,00

136,00

0,07

0,09

0,28

0,89

120,04

84,00

107,98

73,64

60,35

76,73

2,07

1,09

1,15

3,30

0,60

1,33

0,42

211,79

8,56

1,21

OCHENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS

CIENTO NOVENTA EUROS
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CERO EUROS CON SIETE
CENTIMOS

CERO EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

CERO EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

CERO EUROS CON OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CIENTO VEINTE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

OCHENTA Y CUATRO EUROS

CIENTO SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

SETENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA 'Y CUATRO CENTIMOS

SESENTA EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS

SETENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y TRES CENTIMOS

DOS EUROS CON SIETE
CENTIMOS

UN EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

UN EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

TRES EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

CERO EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

UN EUROS CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS

CERO EUROS CON CUARENTA'Y
DOS CENTIMOS

DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CENTIMOS

UN EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

- — Precio

Codigo Descripcion (Euros)

BODZAO000 Desencofrant 2,63 DOS EUROS CON SESENTA 'Y
TRES CENTIMOS

B44ZB05A Acer S235JRC,peca simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,treb.taller 1,05 UN EUROS CON CINCO CENTIMOS

p/col.sold.+antiox.

B8921000 Pintura cola 0,17 CERO EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

B89ZM000 Pintura part.met. 12,94 DOCE EUROS CON NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

B89ZPD00 Pintura plastica,p/int. 3,38 TRES EUROS CON TREINTAY
OCHO CENTIMOS

B897Q000 Pasta plastica picar 3,16 TRES EUROS CON DIECISEIS
CENTIMOS

B8AZB000 Vernis sint. 7,87 SIETE EUROS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS

B8ZA3000 Insecticida 6,62 SEIS EUROS CON SESENTAY
DOS CENTIMOS

B8ZAA000 Imprimacio6 antioxidant 10,01 DIEZ EUROS CON UN CENTIMOS

B985A600 Pieza horm.vados,DC,25x28cm 9,33 NUEVE EUROS CON TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

B9C21324 Terrazo relieve grano pequefio 30x30cm,precio alto,ext. 10,04 DIEZ EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

B9C21424 Terrazo relieve grano pequefio 40x40cm,precio alto,ext. 16,24 DIECISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

B9CZ2000 Lechada color 1,75 UN EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

BO9E1V004 ud LLOSSA VULCANO DE HORMIGON 40x40x7 cm .COLOR 22,35 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

MEDITERRANEO TIPUS "BREINCO" Y CINCO CENTIMOS

B9F15100 Adoquin horm.10x20cmx8cm,precio sup. 13,99 TRECE EUROS CON NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

B9F16200 m2 Adoquin horm.20x20cmx8cm,precio alto 4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

B9GZ1210 t POLS QUARS COLOR GRIS 411,34 CUATROCIENTOS ONCE EUROS
CON TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS

B9H12210 t Mescla bitum.calent D-12,granulat calcari,betum asf. 78,05 SETENTA'Y OCHO EUROS CON
CINCO CENTIMOS

B9H13110 Mezcla bitum.cont.caliente D-20,arido granitico,betin asf. 45,79 CUARENTA 'Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

B9H17210 t Mescla bitum.calent S-12,granulat calcari,betum asf. 63,41 SESENTA'Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

B9H19210 Mezcla bitum.cont.caliente S-25,arido calcareo,betin asf. 43,23 CUARENTA 'Y TRES EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

BB144500 Passama faig p/envernissar,esc.=50x35mm 26,46 VEINTISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

BD5ZAADO Reixa p/interc.,fosa ductil,990x380x55mm,D400,sup.absor.=17dm2 92,53 NOVENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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BD5ZU005

BG22TD10

BHM5N4401

BHN3NLSO1

BHPONCDTO

1

BHPONCL1

BHWM1000

BHWNAO000

BHWT1000

BR4CW214

LLOSVULO8

P0O1AA020

PO1DWO090

PO1HMO10

PO2EI220

P15AA150

P15AA200

P15AD010

m Bastiment,30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passama
60mm/m

Tubo curvable corrugado polietileno,doble
capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.enterrada

ud CANELOBRE FORMAT PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE
76 mm. DEDIAMETRE SOBRE UNA BASE TRONCOCONICA DE
FOSA AMB PORTELLA, DE 3,50 M. D'ALTURA TOTAL, AMBDOS
PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE FORJA, PER A SUPORTACIO
D'N FANAL INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO,
GRUAMENT , ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL
SUPORT, Referencia Carandini , CLAMOD DE 3,50 m, CLM-C/350.

ud Lampada de vapor de mercurio amb halogenurs ceramics i
portalampades G-12, de 35 W.

ud Joc de quatre fifusors transparents de policarbonat per col.locar a
fanal CLAMOD, Referencis Carandini, CDT.

ud FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE CARES DE
POLICARBONAT TRANSPARENT, IMITACIO TIPUS GAS,
CONSTRUIT EN FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI (ESTRUCTURA |
CUPULA) | PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE, AMB REFLECTOR
ASIMETRIC LONGITUDINAL D'ALUMINI ANODIZAT, AMB
COMPARTIMENT ESTANC PER ALLOTJAR EL REFLECTOR LA
LAMPADA | L'EQUIP AUXILIAR, INCLOS EL CONNEXIONAT,
L'EQUIP AUXILIAR A.F. EL PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA
DE VMH.C. DE 35 W . Referncia, Carandini, CLAMOD CLM-V/GC.

u P.p.accessoris p/columnes

u P.p.accessoris llum.decor.lamp.incand.

u P.p.accessoris p/fotocontrols

Erica arborea h=20-40cm, en contenedor 1,3l

m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA
VULCANO DE 40x40x8 cm. COLOR ARENA

m3 Arena de rio 0/6 mm.

ud Pequefio material

m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central

ud Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43

ud Tapa cuadrada fundicion ddctil 40x40

ud Arg.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo

m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu

14,54

1,35

536,00

56,00

21,00

293,00

39,85

16,20

9,75

5,562

25,12

15,75

0,61

125,48

38,00

14,23

27,66

0,24

CATORCE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

UN EUROS CON TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS

CINCUENTA'Y SEIS EUROS

VEINTIUN EUROS

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS

TREINTA'Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON DOCE
CENTIMOS

QUINCE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS

CERO EUROS CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

TREINTA'Y OCHO EUROS

CATORCE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS

VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CENTIMOS

CERO EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

- — Precio
Cadigo Descripcion (Euros)
P15AF060 m. Tubo corrugado, PVC D 63 mm. 2,12 DOS EUROS CON DOCE
CENTIMOS
P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 9,81 NUEVE EUROS CON OCHENTA'Y
UN CENTIMOS
P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,26 UN EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
P15EC010 ud Registro de comprobacion + tapa 7,69 SIETE EUROS CON SESENTAY
NUEVE CENTIMOS
P15EC020 ud Puente de prueba 16,31 DIECISEIS EUROS CON TREINTAY
UN CENTIMOS
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,58 UN EUROS CON CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMOS
P15GA060 m. Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 1,43 UN EUROS CON CUARENTAY
TRES CENTIMOS
PROZEM10 m2 PIEZA HORMIGON ALTA RESISTENCIA CON PIEZA 25,45 VEINTICINCO EUROS CON
PROGRAMA ZEHN DE 30 x 20 x 10 cm. de la casa Breinco o similar. CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
redondeo03  ud redondeo 2,45 DOS EUROS CON CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
TPOL1032 ud Tubo de polietileno de 10 atmosferas y diametro 32 mm. 3,60 TRES EUROS CON SESENTA
CENTIMOS
TUB200 m Suministro y colocacion de tuberia de polietilé 6 PVC de D nominal 18,68 DIECIOCHO EUROS CON
200 SANECOR o similar, incluso montaje y colocacion de la misma con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
junta labiada, incluso parte proporcional de pruebas de estanqueidad.
U04AA001 M3 Arena de rio (0-5mm) 23,00 VEINTITRES EUROS
UO4AA101 Tm Arena de rio (0-5mm) 12,00 DOCE EUROS
UO4AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm. 17,40 DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS
U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 108,20 CIENTO OCHO EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
U04JA105 M3 Mortero M-250 28,20 VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE
CENTIMOS
UO04MA513 m3 Hormigén HM-20/P/40/ Ila central 120,20 CIENTO VEINTE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
U04MA721 m3 Hormigén HA-25/P/20/ | central 120,68 CIENTO VEINTE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
UO4MA733 m3 Hormigén HA-25/P/40/ lla central 120,68 CIENTO VEINTE EUROS CON
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
UO5DA027 Ud Arqueta polipropileno 55x55 cm 38,42 TREINTA'Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
UO5DA034 Ud Cerco PVC 55x55 cm 9,08 NUEVE EUROS CON OCHO
CENTIMOS
UO5DA040 Ud Tapa/rej. PVC peatonal 55x55 cm 28,23 VEINTIOCHO EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
UO5DA091 Ud Tapa y cerco fundic.40x40 37,65 TREINTAY SIETE EUROS CON

SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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u06GG001

U10AA011

U24HDO010

U24PD103

U26ADO003

U36AA010

ad1000

U04MA100

UO04MA310

U04PY001

UO5AG025

U24AA003

U24PA006

U247X001

U26AR004

U26GX001

U370G225

U37SE005

U37SE020

U37SE778

U39QA006

VARIOS

VARIOSO01

kg Acero corrugado B 500-S

Ud Blog.horm.40x20x20 FACOSA

ud Codo acero galv. 90° 1"

ud Enlace recto polietileno 32 mm

Ud Valvula antirretorno 1"

Kg Pintura plastica lisa mate color

ud Ajuste

m3 Hormigon HL-150/P/20 de central

m3 Hormigén HM-20/P/40/ | central

M3 Agua

Ud P.p. de acces. tub. PVC

Ud Contador de agua de 1"

MI Tub. polietileno 10 Atm 32 mm

ud Collarin de toma de fundicién

ud Llave de esfera 1"

Ud Grifo latén rosca 1/2"

MI Tub.PEAD PN 16 de 63 mm de diametro

MI Tubo PVC corrugado 200

MI Tub.PVC corrugada 400

Ud Clip elastomérico

MI Bordillo tipo B-2, Remontable

ud Pequefio material.

ud Pequefio material.

1,05

0,92

3,71

3,68

8,05

3,98

0,71

120,04

127,20

1,51

9,40

104,08

1,08

21,60

19,40

5,75

6,17

5,85

22,79

31,13

29,88

0,04

0,11

UN EUROS CON CINCO CENTIMOS

CERO EUROS CON NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

TRES EUROS CON SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS

OCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS

TRES EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS

CERO EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

CIENTO VEINTE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

UN EUROS CON CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

NUEVE EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS

CIENTO CUATRO EUROS CON
OCHO CENTIMOS

UN EUROS CON OCHO CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS

CINCO EUROS CON SETENTA'Y
CINCO CENTIMOS

SEIS EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS

CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
TRECE CENTIMOS

VEINTINUEVE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

CERO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

CERO EUROS CON ONCE
CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

- L Precio
Codigo Descripcion (Euros)
VARIOS02 ud Pequefio material. 0,06 CERO EUROS CON SEIS
CENTIMOS
varios03 ud cierre 0,01 CERO EUROS CON UN CENTIMOS

Pagina 4



CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

- — Precio
Codigo Descripcion (Euros)
Maquinaria

C1101200 Compresor+dos martillos neumaticos 15,39 QUINCE EUROS CON TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 63,41 SESENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y UN CENTIMOS

C110A0GO Dep6sito aire comprimido,180m3/h 2,72 DOS EUROS CON SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

C110U070 h Equipo méaquina sierra disco diamante p/cortar 13,86 TRECE EUROS CON OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

C110U080 h Fresadora de pavimento 87,19 OCHENTA'Y SIETE EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS

C1311110 Pala cargadora s/,pequefia,s/,neumaticos 67kW 46,24 CUARENTA'Y SEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS

C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumaticos 117kW 51,94 CINCUENTA'Y UN EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

C1315010 Retroexcavadora pequefia 41,12 CUARENTA'Y UN EUROS CON
DOCE CENTIMOS

C1315020 Retroexcavadora mediana 57,03 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
TRES CENTIMOS

C1331100 h Motoanivelladora de mida petita 48,57 CUARENTA'Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat,12-14t 52,83 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CENTIMOS

C133A0KO0 Pisén vibrante,pla.60cm 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

C1501700 Camién transp.7 t 30,35 TREINTA ‘mcmow CON TREINTAY
CINCO CENTIMOS

C1502E00 h Cam.cisterna 8m3 33,14 TREINTAY TRES EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

C1503000 Camién gria 44,57 CUARENTA'Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

C1505120 H DUMPER 1,5T,HIDRAULIC 19,44 DIECINUEVE EUROS OOZ
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

C1702D00 h Camio cisterna p/reg asf. 22,43 VEINTIDOS EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

C1705600 h Formigonera 165I| 1,45 UN mcmO‘m CON CUARENTAY
CINCO CENTIMOS

C1709A00 H ESTENEDORA P/PAVIMENT FORMIGO 63,11 SESENTAY TRES EUROS CON
ONCE CENTIMOS

C1709B00 H ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 43,45 CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

C170D0A0 H CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT PNEUMATIC 46,88 CUARENTA'Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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C170E000

C1RA2800

C1713000

C2003000

C2005000

C200B000

C200P000

CR112500

CR11B700

MO5EC020

MO5ENO030

MO6MR230

M07CB020

MO7NO080

MO7W110

MO8RI1020

MO8RL010

M11HV120

M13EF410

U02AKO001

UO02FA001

UO2FKO001

UO2LA201

h Barredora autopropulsada

Suministr.recogida res.inert./no peligrosos,contenendor metalico 8m3

h Cami6 grua p/SiS

H REMOLINADOR MECANIC

h Regl6n vibratorio

Talladora,disc de carborudn.

Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica

Desbrozadora manual brazo+cabezal hilo-disco

Tractor 100CV,brazo desbroz.

h. Excavadora hidraulica cadenas 135 CV
h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV

h. Martillo rompedor hidradlico 600 kg.

h. Camién basculante 4x4 14 t.

m3 Canon de tierra a vertedero

m3 km transporte hormigén

h. Pisén vibrante 80 kg.

h. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.

h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

ud Encofrado met. imbornal 60x35x60

Hr Martillo compresor 2.000 I/min
Hr Pala cargadora 1,30 M3.
Hr Retroexcavadora

Hr Hormigonera 250 I.

38,30

15,93

46,00

4,18

4,04

3,73

3,12

4,00

45,59

53,00

45,00

9,47

34,38

7,95

1,20

2,60

4,55

4,04

282,80

4,00

22,00

28,00

1,32

TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA CENTIMOS

QUINCE EUROS CON NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS

CUARENTA Y SEIS EUROS

CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

TRES EUROS CON SETENTA Y
TRES CENTIMOS

TRES EUROS CON DOCE
CENTIMOS

CUATRO EUROS

CUARENTA'Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

CINCUENTA Y TRES EUROS
CUARENTA Y CINCO EUROS

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

TREINTA'Y CUATRO EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

UN EUROS CON VEINTE
CENTIMOS

DOS EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS

CUATRO EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

CUATRO EUROS
VEINTIDOS EUROS
VEINTIOCHO EUROS

UN EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS



2.2. Quadre de preus num. 1



CUADRO DE PRECIOS N° 1

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

N Precio
Orden Descripcion (Euros)
1.11
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA 0,54
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes
indirectos.
(DO2AA501)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA'Y 113
CUATRO CENTIMOS ’
1.2 m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp.ycarga man/mec. 3,68
Demolicién de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y
carga manual y mecanica de escombros sobre camién o contenedor
(F2191306)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO 1.16
CENTIMOS
1.3 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam. 5,58
Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigon, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m
de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camion
(F2194JB5)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO 1.20
CENTIMOS
15 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor 12,22
Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6
m de ancho, con compresor
(F2194JA3)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 191
1.6 m2 Demol.pavimento horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor+carga cam. 9,27
Demolicién de pavimento de hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con
compresor y carga sobre camion
(F2194AA2)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON VEINTISIETE
CENTIMOS
17 m3 Transporte tierras a monodepdsito/centro recicl.,carga mec.,camion 7t,rec.15-20km 6,98
Transporte de tierras a monodepdsito o centro de reciclaje, cargado con medios mecanicos y tiempo de
espera para la carga, con camién de 7 t, con un recorrido de mas de 15 y hasta 20 km
(F2R3423A)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
1.8 m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta prof.20 cm 3,47
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigén, hasta una profundidad de 20
cm
(G219Q105)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
1.9 m2 Fresado por cm espesor mezclas bitum.,carga camién 1,80

Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga sobre camién
(G219Q200)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
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U DESM.Y RETIRADA DE ELEMENTO DE SENAL. EXISTENTE

Desmontaje total y retirada de elemento existente de sefializacion, de cualquier tipo, incluso carga y
transporte a vertedero de los materiales sobrantes y relleno de tierra compactada del hueco resultante,
con todas las operaciones y elementos necesarios para su completa ejecucion.

(U01BQO71)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS T. FLOJO

M3. Excavacién, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

(DO2HF001)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS

m2 Nivelacion+repasado terr.,manuales,pend.<12%

Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para una pendiente
inferior al 12 %

(FR2B1105)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

M2 DEM. FABR. BLOQ. MACIZADO C/COMP.

M2. Demolicion fabrica de blogues prefabricados de hormigén, con sus senos macizados, de hasta 35
cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-13.

(D01CE020)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20

M2. Muro de blogue huecos FACOSA de hormigén gris de 40x20x20, para posterior terminacion, incluso
armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por
dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén HA-25/P/20/1 y recibido con
mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado,
segun CTE/ DB-SE-F.

(D07AG015)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
NUEVE CENTIMOS

40,28

8,12

1,45

10,95

59,09



CUADRO DE PRECIOS N° 1

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Lo Precio
Orden Descripcion (Euros)
2 PAVIMENTS
2.1 m2 Excav.explanacion,terreno trans.,martillo romp. 3,17
Excavacion para explanacion en terreno de transito, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora
(F2213670)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
2.2 m3 Subbase zahorra nat.,extend.+comp.95%PM 22,05
Subbase de zahorra natural, con extendido y compactado del material al 95 % del PM
(F921101F)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON CINCO
CENTIMOS
2.4 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL 133,34
M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido de 20 mm.
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios
manuales, vibrado y colocacién. El espesor minimo sera de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE-08.
(DO4EF010)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS CON
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
2.6 m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x20,D:5-5,B500T,6x2,2,p/armado losa horm. 2,09
Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 20 x
20D:5-5B500T 6 x 2,2, segiin UNE 36092, para el armado de losas de hormigon
(F9Z4A615)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS
2.9 m2 Reg d'imprim.amb emul.bitum.cationica ECI 1,5kg/m2 1,48
Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica ECI, amb dotaci6 1,5 kg/m2
(F9J12X50)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
211 t Pavim.bitum.calent D-12,g.calcari,betum asf.,98%marshall 85,86
Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb granulat calcari i betum asfaltic
de penetracid, estesa i compactada al 98 % de I'assaig marshall
(FOH12214)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA 'Y CINCO EUROS CON
OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
2.12 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA VULCANO DE 40x40x8 cm. 36,30
COLOR ARENA
(FOE1UVULA7)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
2.13 m2 ADOQUIN DE HORMIGON "ORIGINAL TEGULA SIX " 20x10x8 cm. COLOR ARENA P2 54,55

(FOE1UAD1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

2.14

2.15

2.22

2.26
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m BORDILLO RECTO DE HORMIGON, ALTA CALIDAD DE 30 x 20 x 10 cm), 46,76
Bordillo recto de piezas de hormigén, DE ALTA CALIDAD, tipo "programa zehn " de la casa Breinco o

similar, de dimensiones 30 x 20 x 10 cm, con separadores de tres mm, segin UNE-EN 1340, colocado

sobre base de hormigén HM-20/P/40/1 de 20 cm de altura, i rejuntado con arena

(F965A2C5)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA
Y SEIS CENTIMOS

m Bordillo recto de hormigén., MC,AY, 15x26x100 cm. bordillo prefabricado de hormigén doble capa de 29,00
alta calidad. para usar como rigola como separacion entre zonas con distinto pavimento.cara vista : lisa

(F96512YY)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE EUROS

m2 Pav.terrazo relieve g.pequefio 40x40cm,precio alto,mort.1:6,ext. 30,12
Pavimento de terrazo con relieve de grano pequefio, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de

maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 I, para uso exterior

(F9C21424)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON DOCE CENTIMOS

ud ADAPTACIO DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE | TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, 89,80
TRELEFONICA, GESA ECT.

(TAPASO1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS
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Lo Precio
Orden Descripcion (Euros)
3.9
3 MOBILIARI | SENYALITZACIO
3.1 ud BANC DE FORMIGO AMB RESPALDO, TEXTURA PAVIMENT DE LA CASA BREINCO MODELO 245,00
LOUNGE LIGTF.DE 55x76,2x64,6
(BAREC001)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS
3.2 ud BANC AMB DE FORMIGO AMB TEXTURA PAVIMEN TIPUS DE BREINCO MODELO 305,00
RECTANGULAR BENCH DE 100x44x45
(BARREO1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS
3.3 ud BANC QUADRAT DE TEXTURA PAVIMENT DE BREINCO REF. SQUARE PUFF, DE 45x45x45 164,00
(BANCUAO1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
3.4 ud PAPELERA MODELO SALOU DE BENITO METALICA FORRADA DE LISTONS DE FUSTA 475,00
(PAPEBEO1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS
3.5 m BARANDILA DE HIERRO EN BARRAS VERTICALES Y PASAMANOS DE MADERA 455,00
(BARAQO1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS
3.6 m Passama fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernis sint.+1 capa insect.-fung. 32,03
Passama de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a maxim, col-locat cargolat,
acabat amb vernis sintétic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat
(4B144501)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS
3.7 u Reparacié puntual barana perf.acer,supl. o subst.travess./brend.,2 capes emprim.antioxidant+2 capes 59,78
pint.metal.anticorros.
Reparaci6 puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitucié de travessers o brendoles
amb soldadura en I'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimaci6é antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metal-lica anticorrosiva
(4B1R122A)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
3.8 m2 Pintat reparacio vert.guix,plast.picat,1cola+1pasta plastica picar+1plastica,S<5m2 9,71

Pintat en operacions de reparacié, de parament vertical de guix, al plastic picat o gotejat, amb una capa
d'imprimacié a la cola diluida, una de pasta plastica de picar i una de pintura plastica, en superficies de
finsa5m2
(L8981PP1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS
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m ACONDICONAMENT DE JARDINERAS EXISTENTS, AMB REJUNTAT DE PEDRES | PLANTES A
DECIDIR PER LA D.F.

(JARAC001)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00
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N Precio
Orden Descripcion (Euros)
4.9
4 PLUVIAL
4.1 m3 Zahorra artificial ( revuelto de cantera) para asiento y proteccion de tuberias previo rasanteo y 17,16
compactacion.
(REVZANO1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS 4.10
CENTIMOS
4.2 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 203,30
Imbornal de hormigén in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm.,
espesor de paredes 15 cm., profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundicién, incluido excavacion,
relleno de trasdés, terminado.
(UO2P1020)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
4.3 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HL-150/P/10/camio 10,14
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigdé HL-150/P/10 de consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de cami6
(F3Z112N1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON CATORCE CENTIMOS
4.4 Ml TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 28,94
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diametro color teja, colocada sobre
cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
(DO3AG208)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTIMOS
45 MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 400 73,08
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 400 mm de diametro color teja, colocada sobre
cama de arena, con una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.
(DO3AG211)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO
CENTIMOS
4.6 ud Reixa p/interc.,fosa ductil,990x380x55mm,D400,sup.absor.=17dm2,col.sob/bast. 94,78
Reixa per a interceptor, de fosa ductil de 990x380x55 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superficie d'absorci6 col-locada sobre bastiment
(FD5ZAADK)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y OCHO CENTIMOS
4.7 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passama 60mm/m,col-locada 30,81
Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama de 60
mm cada m, col-locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(FD5ZU005)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN
CENTIMOS
4.8 kg Armadura p/murs cont. AP400S barres corrug.,h<=6m 1,31

Armadura per a murs de contencié AP400 S, d'una algaria maxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B400S de limit elastic >= 400 N/mm2
(F32B100Q)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON TREINTA Y UN
CENTIMOS
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m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauler pi p/mur conten.rectil.,1c.,h<=3m 23,18
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenci6 de base

rectilinia encofrats a una cara, d'una algaria <=3 m

(F32DD103)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

ud OBERTURA MECHINALS MUR DE PEDRA 498,00
(APERTMEO1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS
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N Precio
Orden Descripcion (Euros)
5 ENLLUMENAT PUBLIC
5.1 ud FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE O»mmw DE POLICARBONAT TRANSPARENT, 399,87
IMITACIO TIPUS GAS, CONSTRUIT EN FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI (ESTRUCTURA |
CUPULA) | PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE, AMB REFLECTOR ASIMETRIC LONGITUDINAL
D'ALUMINI ANODIZAT, AMB COMPARTIMENT ESTANC PER ALLOTJAR EL REFLECTOR LA
LAMPADA | L'EQUIP AUXILIAR, INCLOS EL CONNEXIONAT, LEQUIP AUXILIAR A.F. EL
PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA DE VMH.C. DE 35 W . Referncia, Carandini, CLAMOD CLM-
VIGC.
(BHPONCLO1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
5.2 ud CANELOBRE FORMAT PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE 76 mm. DEDIAMETRE wOm_wm 746,72
UNA BASE TRONCOCONICA DE FOSA AMB PORTELLA, DE 3,50 M. D'ALTURA TOTAL, AMBDOS
PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE FORJA, PER A SUPORTACIO D'N FANAL INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA 0__<_m24.>0_0_ GRUAMENT , ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, Referencia Carandini ,
CLAMOD DE 3,50 m, CLM-C/350.
(FHM5N4101)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
5.3 m banda de proteccié plastico color 30cm. 0,63
(banda012)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
5.4 m3 Excav.pou aillat h<=2m,terreny trans.,m.mec. 44,56
Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb mitjans mecanics
(F222H620)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
5.5 m3 Formigé 200kg/m3,1:3:6,ciment portl.escor. CEM 1I/B-S/32,5+pedra calc. 20mm,elab.a 117,23
obra,formigonera
Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, amb ciment portland amb escoria CEM I1/B-
S/32,5 i granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
(D060P021)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
5.6 m Tubo curvable corrugado polietileno,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.enterr. 2,28
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm
de didametro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresion de 450 N, montado como canalizacién enterrada
(FG22TD1K)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS
5.7 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/[FONDO 48,69

Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de
medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundicién incluidos, colocada sobre cama de arena
de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
exterior.

(U10BZ010)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

5.8

5.9

5.10

5.11
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ud PRESA DE TERRA INDEP. AMB PICA 86,10
Presa de terra independent amb pica d'acer amb recobriment de coure de D= 14,3 mm. i 2 m. de longitud,

cable de coure de 35 mm2, unit mitjangant soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de

comprobacién y puente de prueba.

(E17BDI020)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. 15,04
Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con

aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de

PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm.

de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin

reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la

excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

(U10BCP010_1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS

ud AMPLIACIO O ACONDICIONAMENT QUADRE EXISTENT 1.050,00
(ACOQUAO1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS

ud ACONDICIONAMENT DE CAIXA GENERAL | COMPTADOR DE L'ESGLESIA, DESPLACAMENT 3.450,00
(DESBATO1)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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N Precio
Orden Descripcion (Euros)
6 GESTIO DE RCD's
6.1 Residus de Construccié i Demolicié: Nivell |
6.1.1 m3 Diposit en abocador autoritzat de Terres i petris de I'excavacio 4,00
Diposit en abocador autoritzat de Terres y petris de |'excavacié
(A.1.1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS
6.1.2 m3 Carrega i transport de residus d'excavacié a un gestor de residus o a una instal-lacié autoritzada de 6,16
residus.
Carrega amb medis mecanics i transport de terres d'excavacié (considerant I'esponjament del terreny
establert en projecte o qualsevol altre definit per la DF) fins una instal-lacié autoritzada de gesti6 de
residus distant uns 15 Km, mitjangant camions de 12 t., incloent els temps d'espera per a les operacions
de carrega/descarrega dels mateixos.
(A.1.2)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
6.2 Costos de gestié dels RCDs
6.2.1 u Costos de gestioé dels RCDs, tramitacié documental, despeses de finangament, lloguers, etc.. 0,50
Costos de gesti6 dels RCDs, tramitacié documental, despeses de finangament, lloguers, etc..
(B.1.1)
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS
7 SEGURETAT | SALUT
7.1 ud SEGURETAT | SALUT 3.200,00

(SEGSA001)

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS
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1.6

ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA

M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

(DO2AA501)

Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
A03CA005 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1,30 M3 0,01 52,20 0,52
%ClI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 0,52 0,02

Costes directos 0,54
Total partida 0,54 €/M2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp.ycarga man/mec.

Demolicién de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga manual y 17

mecanica de escombros sobre camion o contenedor

(F2191306)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,04 63,41 2,54
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,02 57,03 1,14

Costes directos 3,68
Total partida 3,68 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS

m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam. 1.8

Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con

retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camion

(F2194JB5)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,07 63,41 4,44
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,02 57,03 1,14

Costes directos 5,58
Total partida 5,58 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor

Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con

compresor 19

(F2194JA3)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
A0150000 h Manobre especialista 0,42 19,46 8,17
C1101200 Compresor+dos martillos neumaticos 0,21 15,39 3,23
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 8,17 0,82

Costes directos 12,22
Total partida 12,22 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS

Pagina 1

m2 Demol.pavimento horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor+carga cam.
Demolicion de pavimento de hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre
camion

(F2194AA2)

Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe
A0150000 h Manobre especialista 0,24 19,46 4,67
C1101200 Compresor+dos martillos neuméaticos 0,12 15,39 1,85
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,04 57,03 2,28
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 4,67 0,47

Costes directos 9,27
Total partida 9,27 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS

m3 Transporte tierras a monodepdsito/centro recicl.,carga mec.,camion 7t,rec.15-20km
Transporte de tierras a monodepdsito o centro de reciclaje, cargado con medios mecéanicos y tiempo de espera para la carga,
con camién de 7 t, con un recorrido de més de 15 y hasta 20 km

(F2R3423A)
Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe
C1501700 Camion transp.7 t 0,23 30,35 6,98
Costes directos 6,98
Total partida 6,98 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta prof.20 cm
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigén, hasta una profundidad de 20 cm
(G219Q105)

Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe
A0121000 h Oficial 1a 0,06 17,96 1,08
A0150000 h Manobre especialista 0,06 19,46 1,17
C110A0GO Deposito aire comprimido,180m3/h 0,06 2,72 0,16
C110U070 h Equipo méaquina sierra disco diamante p/cortar 0,06 13,86 0,83
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 2,25 0,23

Costes directos 3,47
Total partida 3,47 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

m2 Fresado por cm espesor mezclas bitum.,carga camién
Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga sobre camién

(G219Q200)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
A0121000 h Oficial 1a 0,01 17,96 0,18
A0150000 h Manobre especialista 0,01 19,46 0,19
C110U080 h Fresadora de pavimento 0,01 87,19 0,87
C1311120 h Pala cargadora s/,mediana,s/,neumaticos 117kW 0,01 51,94 0,52
C170E000 h Barredora autopropulsada 0,00 38,30 0,00
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 0,37 0,04

Costes directos 1,80
Total partida 1,80 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
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1.11 U DESM.Y RETIRADA DE ELEMENTO DE SENAL. EXISTENTE 1.21 M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20
Desmontaje total y retirada de elemento existente de sefializacion, de cualquier tipo, incluso carga y transporte a vertedero de M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigén gris de 40x20x20, para posterior terminacion, incluso armadura vertical
los materiales sobrantes y relleno de tierra compactada del hueco resultante, con todas las operaciones y elementos formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada
necesarios para su completa ejecucion. fila de bloques, rellenado con hormigén HA-25/P/20/1 y recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN
(U01BQO71) 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, segun CTE/ DB-SE-F.
(D07AG015)
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0O010A020 h. Capataz 0,20 18,25 3,65
0O010A070 h. Peon ordinario 1,00 16,20 16,20 UO01FJ219 M2  Mano obra blog.hormig. 20cm 1,00 11,20 11,20
MO5ENO030 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,20 45,00 9,00 U10AA011 Ud Blog.horm.40x20x20 FACOSA 13,00 0,92 11,96
MO07CB020 h. Camién basculante 4x4 14 t. 0,20 34,38 6,88 A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 0,03 82,06 2,46
MO8RLO010 h. Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 1,00 4,55 4,55 A02FA721 M3  HORM. HA-25/P/20/ | CENTRAL 0,20 120,68 24,14
U06GG001 kg  Acero corrugado B 500-S 7,25 1,05 7,61
Costes directos 40,28 %ClI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 57,37 1,72
Total partida 40,28 €/U
Costes directos 59,09
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS Total partida 59,09 €/M2
1.13 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS T. FLOJO Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS

M3. Excavacién, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extraccion de tierras a los
bordes, i/p.p. de costes indirectos.

(DO2HF001)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO1AAO011 Hr  Pedn suelto ) 0,16 15,70 2,51
AO03CF005 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMAT 117 CV 0,09 59,68 5,37
%ClI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 7,88 0,24

Costes directos 8,12
Total partida 8,12 €/M3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS

1.16 m2 Nivelacién+repasado terr.,manuales,pend.<12%
Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado, con medios manuales, para una pendiente inferior al 12 %
(FR2B1105)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
A012P200 Oficial 2a jardinero 0,08 16,55 1,32
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 1,32 0,13
Costes directos 1,45
Total partida 1,45 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

1.20 M2 DEM. FABR. BLOQ. MACIZADO C/COMP.
M2. Demolicién fabrica de bloques prefabricados de hormigon, con sus senos macizados, de hasta 35 cm. de espesor, con
martillo compresor de 2000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, segin NTE/ADD-13.

(DO1CE020)

Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO1AAO011 Hr  Pedn suelto 0,57 15,70 8,95
U02AK001 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 0,42 4,00 1,68
%ClI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 10,63 0,32

Costes directos 10,95
Total partida 10,95 €/M2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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2.9 m2 Reg d'imprim.amb emul.bitum.cationica ECI 1,5kg/m2
2 PAVIMENTS Reg d'imprimacié amb emulsi6 bituminosa cationica ECI, amb dotacié 1,5 kg/m2
2.1 m2 Excav.explanacion,terreno trans.,martillo romp. (F9J12X50)
Excavacion para explanacion en terreno de transito, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora
(F2213670) Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe A0150000 h Manobre especialista 0,01 19,46 0,19
B0552B00 kg  Emulsi6 bituminosa cationica ECI 1,20 0,89 1,07
C1105A00 Retroexcavadora con martillo rompedor 0,05 63,41 3,17 C1702D00 h Cami6 cisterna p/reg asf. 0,01 22,43 0,22
Costes directos 3,17 Costes directos 1,48
Total partida 3,17 €/m2 Total partida 1,48 €/m2
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
2.2 m3 Subbase zahorra nat.,extend.+comp.95%PM 2.11 t Pavim.bitum.calent D-12,g.calcari,betum asf.,98%marshall
Subbase de zahorra :mE_ﬂm__ con extendido y compactado del material al 95 % del PM Paviment de mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb granulat calcari i betum asfaltic de penetracid,
(F921101F) estesa i compactada al 98 % de I'assaig marshall
(FOH12214)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe — —— - -
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
A0140000 h MANOBRE 0,05 17,23 0,86 .
B0111000 m3  Aigua 0,04 0,80 0,03 A0150000 h Manobre especialista 0,10 19,46 1,95
B0371000 m3  Tot-u nat. 1,15* 14.02 1612 C170D0A0 H  CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT 0,01 46,88 0,47
1,00 PNEUMATIC )
C1331100 h  Motoanivelladora de mida petita 0,04 48,57 1,94 A012N000 h~ OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,01 19,68 0,20
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat,12-14t 0,04 52,83 2,11 A0140000 h MANOBRE i 0,08 17,23 1,38
C1502E00 h Cam.cisterna 8m3 0,03 33,14 0,99 B9H12210 t Mescla bitum.calent D-12,granulat calcari,betum 1,00 78,05 78,05
asf.
Costes directos 22,05 C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat,12-14t 0,03 52,83 1,58
Total partida 2205 €m3 C1709B00 H  ESTENEDORA P/PAVIMENT MESCLA BITUM. 0,05 43,45 2,17
VARIOS02 ud  Pequefio material. 1,00 0,06 0,06
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON CINCO CENTIMOS )
Costes directos 85,86
2.4 M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL Total partida 85,86 €/t

M3. Hormigén en masa HL-150/P/20 de dosificacion 150 Kg/m3, con tamafio maximo del arido de 20 mm. elaborado en

central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. El Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA'Y SEIS

espesor minimo sera de 10 cm., segtn CTE/DB-SE-C y EHE-08. CENTIMOS
DO4EF010
( ) 2.12 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA VULCANO DE 40x40x8 cm. COLOR ARENA
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe (FOE1UVULAT)
U01AA011 Hr  Pedn suelto 0,60 15,70 9,42 — —— - -
AO2FA400  m3 HORMIGON HL-150/P/20 CENTRAL 1,00 120,04 120,04 Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
%ClI % Costes indirectos..(s/total) 0,03 129,46 3,88 AD127000 Oficial 1 locad 0.20 18.10 382
icial 1a colocador , , ,
Costes directos 133,34 A0137000 Ayudante colocador 0,20 18,05 3,61
Total partida 133.34 €/M3 A0140000 h  MANOBRE 0,04 17,23 0,69
LLOSVULO8 m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD 1,01 25,12 25,37
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO Mum%_.mo_ﬂommwww% VULCANO DE 40x40x8 cm.
CENTIMOS
B0312400 Arena piedra granit. 0-5 mm 0,03 23,91 0,72
2.6 m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x20,D:5-5,B500T,6x2,2,p/armado losa horm. D0701641 m3  Mortero cemento portland+caliza CEM I1/B- 0,02 64,24 1,28
Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y manipulada en taller ME 20 x 20 D: 5-5B 500 T 6 rmﬂm:w _o_pmmﬂm_ @_mm:_ﬁ.,mcmoﬂm\gm 1651
g 96 cemento,1:6,elab.en obra,hormigonera
X 2,2, segun UNE 36092, para el armado de losas de hormigén A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 8,12 0,81
(F9Z4A615) : : ,
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe OOﬂMHW_QMMMMM wmww €/m?2
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,02 17,66 0,35 ; ; : ; -
. ' ' ' Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS
A0134000 Ayudante ferrallista 0,02 16,42 0,33 P P P
BOA14200 Alambre recocido,D=1,3mm 0,01 1,09 0,01
D0B34185 Malla el.b/corr.obra manip.taller, ME 1,00 1,33 1,33
20x20cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 0,68 0,07
Costes directos 2,09
Total partida 2,09 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON NUEVE CENTIMOS
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2.13 m2 ADOQUIN DE HORMIGON "ORIGINAL TEGULA SIX " 20x10x8 cm. COLOR ARENA P2 2.22 m2 Pav.terrazo relieve g.pequefio 40x40cm,precio alto,mort.1:6,ext.
Pavimento de terrazo con relieve de grano pequefio, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de maceta con mortero de
(FOE1UAD1) cemento 1:6, elaborado en obra con hormigonera de 165 |, para uso exterior
(FOC21424)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe

A0127000 Oficial 1a colocador 0,20 19,10 3,82

A0137000 Ayudante colocador 0,20 18,05 3,61 A0127000 Oficial 1a colocador 0,30 19,10 5,73

A0140000 h MANOBRE 0,40 17,23 6,89 A0137000 Ayudante colocador 0,20 18,05 3,61

ADTEGO08 m2 ADOQUIN DE ALTA RESISTENCIA DEL TIPUS 1,01 33,12 33,45 A0140000 h MANOBRE 0,04 17,23 0,69
"TEGUALA SIS" DE 20 X 10 X 8cm, de la casa B0312400 Arena piedra granit. 0-5 mm 0,03 23,91 0,72
Breinco o similar. B9C21424 Terrazo relieve grano pequefio 40x40cm,precio 1,02 16,24 16,56

B0312400 Arena piedra granit. 0-5 mm 0,03 23,91 0,72 alto,ext.

D0701641 m3  Mortero cemento poértland+caliza CEM 11/B- 0,02 64,24 1,28 B9CZ2000 Lechada color 0,30 1,75 0,53
L,arena piedra granit.,250kg/m3 D0701641 m3  Mortero cemento pértland+caliza CEM II/B- 0,02 64,24 1,28
cemento,1:6,elab.en obra,hormigonera 165l L,arena piedra granit.,250kg/m3

A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 47,77 4,78 cemento,1:6,elab.en obra,hormigonera 165l

A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 10,03 1,00

Costes directos 54,55
Total partida 54,55 €/m2 Costes directos 30,12
Total partida 30,12 €/m2
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON DOCE CENTIMOS
2.14 m BORDILLO RECTO DE HORMIGON, ALTA CALIDAD DE 30 x 20 x 10 cm), 2.26 ud ADAPTACIO DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE | TAPES INSTAL.LACIONS, AIGUA, TRELEFONICA, GESA ECT.

Bordillo recto de piezas de hormigén, DE ALTA CALIDAD, tipo "programa zehn " de la casa Breinco o similar, de dimensiones
30 x 20 x 10 cm, con separadores de tres mm, segin UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigon HM-20/P/40/l de 20 (TAPASO1)
cm de altura, i rejuntado con arena
(F965A2C5) Cédigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe A012N000 h  OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,25 19,68 4,92

A0140000 h MANOBRE 0,25 17,23 4,31

A012NO000 h OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,24 19,68 4,72 B0111000 m3 Aigua 0,02 0,80 0,02

A0140000 h MANOBRE 0,48 17,23 8,27 B0512401 t Cemento pértland+caliza CEM II/B-L 32,5R,sacos 0,35 83,80 29,33

PROZEM10 m2 PIEZA HORMIGON ALTA RESISTENCIA CON 1,01 25,45 25,70 D070A4D1 m3  Mortero mixto cemento portland+caliza CEM I1/B- 0,50 95,69 47,85
PIEZA PROGRAMA ZEHN DE 30 x 20 x 10 cm. L,cal,arena piedra granit.,200kg/m3
de la casa Breinco o similar. cemento,1:2:10,elab.en obra,hormigonera 165I

B0641090 Hormig6n HM-20/P/40/1,>= 200kg/m3 cemento 0,05 120,04 6,00 A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 9,23 0,92

B0705200 Mortero M-4b (4 N/mm2) granel 0,01 76,73 0,77 redondeo03 ud  redondeo 1,00 2,45 2,45

A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 12,99 1,30

Costes directos 89,80
Costes directos 46,76 Total partida 89,80 €/ud
Total partida 46,76 €/m

. Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS

2.15 m Bordillo recto de hormigén., MC,AY, 15x26x100 cm. bordillo prefabricado de hormigén doble capa de alta calidad. para
usar como rigola como separacion entre zonas con distinto pavimento.cara vista : lisa
(F96512YY)
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe

Costes directos 29,00
Total partida 29,00 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTINUEVE EUROS
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. 3.6
MOBILIARI | SENYALITZACIO
ud BANC DE FORMIGO AMB RESPALDO, TEXTURA PAVIMENT DE LA CASA BREINCO MODELO LOUNGE LIGTF.DE
55x76,2x64,6
(BARECO001)
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Costes directos 245,00
Total partida 245,00 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
ud BANC AMB DE FORMIGO AMB TEXTURA PAVIMEN TIPUS DE BREINCO MODELO RECTANGULAR BENCH DE
100x44x45
3.7
(BARREO1)
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Costes directos 305,00
Total partida 305,00 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS
ud BANC QUADRAT DE TEXTURA PAVIMENT DE BREINCO REF. SQUARE PUFF, DE 45x45x45
(BANCUAO1)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
. 3.8
Costes directos 164,00
Total partida 164,00 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
ud PAPELERA MODELO SALOU DE BENITO METALICA FORRADA DE LISTONS DE FUSTA
(PAPEBEO1)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Costes directos 475,00
Total partida 475,00 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
m BARANDILA DE HIERRO EN BARRAS VERTICALES Y PASAMANOS DE MADERA 3.9
(BARAOO1)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Costes directos 455,00
Total partida 455,00 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
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m Passama fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernis sint.+1 capa insect.-fung.
Passama de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a maxim, col-locat cargolat, acabat amb vernis
sintétic, amb 1 capa de protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat

(4B144501)
Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe
K8ABABCO Envernissat passama fusta,vernis 1,00 1,82 1,82
sint.,linsecticida,+2acab.
KB144501 Passama faig 1,00 30,21 30,21
p/envernissar,esc.=50x35mm,col.cargolat
Costes directos 32,03
Total partida 32,03 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON TRES CENTIMOS

u Reparacié puntual barana perf.acer,supl. o subst.travess./brend.,2 capes emprim.antioxidant+2 capes pint.metal.anticorros.
Reparacio puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitucié de travessers o bréendoles amb soldadura en
I'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica anticorrosiva
(4B1R122A)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
K89BADJO Pintat barana/reixa acer barrots sep.12cm,pintura 1,00 17,70 17,70
part.met.,2imprimacié antioxidant+2acab.
KB1R122A Repar.punt.barana perf.acer,supl. o 1,00 42,08 42,08
subst.travess./brend.,soldad.obra
Costes directos 59,78
Total partida 59,78 €/u

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

m2 Pintat reparacio6 vert.guix,plast.picat,1cola+1pasta plastica picar+1plastica,S<5m2
Pintat en operacions de reparacié, de parament vertical de guix, al plastic picat o gotejat, amb una capa d'imprimacié a la cola
diluida, una de pasta plastica de picar i una de pintura plastica, en superficies de fins a 5 m2

(L8981PP1)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
A012D000 Oficial 1a pintor 0,30 18,43 5,53
B8921000 Pintura cola 0,15 0,17 0,03
B89ZPD00 Pintura plastica,p/int. 0,26 3,38 0,88
B89ZQ000 Pasta plastica picar 1,00 3,16 3,16
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,02 5,53 0,11

Costes directos 9,71
Total partida 9,71 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS

m ACONDICONAMENT DE JARDINERAS EXISTENTS, AMB REJUNTAT DE PEDRES | PLANTES A DECIDIR PER LA
D.F.

(JARAC001)

Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe

Costes directos 125,00
Total partida 125,00 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
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4.5 MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 400
4 PLUVIAL MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 400 mm de diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con
4.1 m3 Zahorra artificial ( revuelto de cantera) para asiento y proteccién de tuberias previo rasanteo y compactacion. M_%Mw_nrmozm_pmwﬁm minima del 2 %, I/ p.p. de piezas especiales seglin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
(REVZANO1)
Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
UO1AA007 Hr  Oficial primera 0,20 17,00 3,40
B0341000 m3  Revuelto de cantera 1,00 13,23 13,23 UO1AA009 Hr Ayudante . 5 0,20 17,76 3,55
C1315010 Retroexcavadora pequefia 0.05 41.12 206 UO5AG111 Ml Tuberia PVC teja SN-4 diam. 400 mm. 1,00 48,50 48,50
A0140000 h  MANOBRE 005 1723 086 UO5AG025 Ud  P.p. de acces. tub. PVC 1,00 9,40 9,40
A0150000 h  Manobre especialista 0,05 19,46 0,97 w%&éS Rw Arena de rio (0-5mm) 0,15 23,00 3,45
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,02 1,83 0,04 %Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,07 68,30 4,78
Costes directos 17,16 Costes directos 73,08
Total partida 17,16 €/m3 Total partida 73,08 €Ml
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CENTIMOS
4.2 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60 4.6 ud Reixa p/interc.,fosa ductil,990x380x55mm,D400,sup.absor.=17dm2,col.sob/bast.
Imbornal de hormigén in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x35 cm., espesor de paredes 15 Reixa per a interceptor, de fosa dictil de 990x380x55 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superficie
cm., profundidad 60 cm., con marco y rejilla de fundicién, incluido excavacion, relleno de trasdds, terminado. d'absorci6 col-locada sobre bastiment
(U02P1020) (FD5ZAADK)
cédigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0010A020 h Capataz 0,50 18,25 9,13 A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,06 19,68 1,18
O010A060  h.  Pedn especializado 2,50 17,64 44,10 A0140000 h  MANOBRE 0.06 17,23 1,03
0010B010  h.  Oficial 12 encofrador 2,50 17,68 44,20 BD5ZAADO Reixa p/interc.,fosa 1,00 92,53 92,53
MO8RI020 h.  Pison vibrante 80 kg. 2,50 2,60 6,50 ductil, 990x380x55mm, D400, sup.absor.=17dm2
M11HV120 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,50 4,04 10,10 A%AUX001  ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,02 2,21 0,04
M13EF410 ud  Encofrado met. imbornal 60x35x60 0,01 282,80 2,83 )
PO1HMO10 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,30 125,48 37,64 Costes directos 94,78
MO7W110 m3  km transporte hormigén 9,00 1,20 10,80 Total partida 94,78 €lud
P0O2EI220 ud  Rejilla fun.abat.antirrobo 600x350x43 1,00 38,00 38,00 ) ) . .
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA'Y OCHO
Costes directos 203,30 CENTIMOS
Total partida 203,30 €/ud . . ) R
4.7 m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passama 60mm/m,col-locada
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CENTIMOS Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passama de 60 mm cada m,
col-locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'ocbra amb formigonera de 165 |
4.3 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HL-150/P/10/camio (FD5ZU005)
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat des de camié Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
(F3Z112N1)
A012NO000 h OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,50 19,68 9,84
Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe A0140000 h MANOBRE 0,30 17,23 5,17
BD5ZU005 m Bastiment,30cm,p/interceptor,perfil 1,00 14,54 14,54
A0121000 h Oficial 1a 0.08 17.96 144 acer,80x80x8mm,traves passama 60mm/m
A0140000 h  MANOBRE 015 1723 258 D070A4D1 m3  Mortero mixto cemento pértland+caliza CEM II/B- 0,01 95,69 0,96
BO6NLALC Formigé neteja HL-150/P/10 0,10 60,35 6,04 L cal,arena piedra granit., 200kg/m3
A%AUX001  ud Gastos auxiliares mano de obra 0,02 4,02 0,08 cemento,1:2:10,elab.en obra,hormigonera 165
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,02 15,01 0,30
Costes directos 10,14 .
Total partida 10,14 €/m2 Costes directos 30,81
Total partida 30,81 €/m
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON CATORCE CENTIMOS . ) ) . ,
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS
4.4 MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200 _
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con 4.8 kg Armadura p/murs cont. AP400S barres corrug.,h<=6m o
una pendiente minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segiin UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. Armadura per a murs de contencid6 AP400 S, d'una algaria maxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B400S de limit
(DO3AG208) _ elastic >= 400 N/mm2
(F32B100Q)
Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe — —— - -
Cédigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
UO01AA007 Hr  Oficial primera 0,10 17,00 1,70 . .
UO1AA009 Hr  Ayudante 0,10 17,76 1,78 A0124000 Oficial 1a ﬁm:m___.mﬂm 0,01 17,66 0,18
UO5AG108 Ml Tuberia PVC teja SN-4 diam. 200 mm. 1,00 11,87 11,87 A0134000 Ayudante ferrallista 0,01 16,42 0,16
UO04AA001 M3  Arena de rio (0-5mm) 0,10 23,00 2,30 BOA14200 Alambre recocido,D=1,3mm 0,01 1,09 0,01
UOSAG025 Ud  P.p. de acces. tub. PVC 1,00 9,40 9,40 DOB27100 Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,00 0,95 0,95
%Cl % Costes indirectos..(s/total) 0,07 27,05 1,89 A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,02 0,34 0,01
Costes directos 28,94 Costes directos 131
Total partida 28,94 €/MI Total partida 1,31 €/kg

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS

Pagina 6



CUADRO DE PRECIOS N° 2

4.9

4.10

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauler pi p/mur conten.rectil.,1c.,h<=3m 5.2
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenci6 de base rectilinia encofrats
a una cara, d'una algaria <=3 m

(F32DD103)

Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
A0123000 Oficial 1a encofrador 0,55 18,43 10,14
A0133000 Ajudant encofrador 0,60 17,16 10,30
BOA31000 Clau acer 0,08 1,15 0,09
B0D21030 Taul6 fusta pi p/10 usos 1,50 0,42 0,63
B0OD31000 Llata fusta pi 0,00 211,79 0,00
BOD625A0 Puntal metal-lic telescopic h=3m,150usos 0,01 8,56 0,09
BOD71130 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,00 1,21 1,21
BODZA000 Desencofrant 0,04 2,63 0,11
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,03 20,44 0,61

Costes directos 23,18
Total partida 23,18 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
ud OBERTURA MECHINALS MUR DE PEDRA

(APERTMEO1)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe

Costes directos 498,00
Total partida 498,00 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

ENLLUMENAT PUBLIC

ud FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE CARES DE POLICARBONAT TRANSPARENT, IMITACIO TIPUS GAS, 53
CONSTRUIT EN FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI (ESTRUCTURA | CUPULA) | PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE,

AMB REFLECTOR ASIMETRIC LONGITUDINAL D'ALUMINI ANODIZAT, AMB COMPARTIMENT ESTANC PER ALLOTJAR

EL REFLECTOR LA LAMPADA | L'EQUIP AUXILIAR, INCLOS EL CONNEXIONAT, L'EQUIP AUXILIAR A.F. EL
PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA DE VMH.C. DE 35 W . Referncia, Carandini, CLAMOD CLM-V/GC.

(BHPONCLO1)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe

A012H000 Oficial 1a electricista 0,75 19,05 14,29
A013H000 Ajudant electricista 0,75 17,14 12,86
BHN3NLSO01 ud Lampada de vapor de mercurio amb halogenurs 1,00 56,00 56,00 54
ceramics i portalampades G-12, de 35 W.
BHPONCDTO ud Joc de quatre fifusors transparents de 1,00 21,00 21,00
1 policarbonat per col.locar a fanal CLAMOD,
Referencis Carandini, CDT.
BHPONCL1 ud FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE 1,00 293,00 293,00
CARES DE POLICARBONAT TRANSPARENT,
IMITACIO TIPUS GAS, CONSTRUIT EN
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI
(ESTRUCTURA | CUPULA) | PINTAT DE
COLOR OXIRON NEGRE, AMB REFLECTOR
ASIMETRIC LONGITUDINAL D'ALUMINI
ANODIZAT, AMB COMPARTIMENT ESTANC
PER ALLOTJAR EL REFLECTOR LA LAMPADA
I L'EQUIP AUXILIAR, INCLOS EL
CONNEXIONAT, L'EQUIP AUXILIAR A.F. EL
PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA DE
VMH.C. DE 35 W . Referncia, Carandini,
CLAMOD CLM-V/GC.
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 27,15 2,72

Costes directos 399,87
Total partida 399,87 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMOS
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ud CANELOBRE FORMAT PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE 76 mm. DEDIAMETRE SOBRE UNA BASE
TRONCOCONICA DE FOSA AMB PORTELLA, DE 3,50 M. D'ALTURA TOTAL, AMBDOS PINTAT DE COLOR OXIRON
NEGRE FORJA, PER A SUPORTACIO D'N FANAL INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT ,
ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA COMPLETA A LINTERIOR DEL
SUPORT, Referencia Carandini , CLAMOD DE 3,50 m, CLM-C/350.

(FHM5N4101)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
A0150000 h Manobre especialista 1,50 19,46 29,19
A0121000 h Oficial 1a 1,15 17,96 20,65
A0140000 h MANOBRE 1,15 17,23 19,81
0010B200 h. Oficial 12 electricista 1,15 19,45 22,37
C1713000 h Cami6 grua p/SiS 1,15 46,00 52,90
BHM5N4401 ud CANELOBRE FORMAT PER UN TUB D'ACER 1,00 536,00 536,00

GALVANITZAT DE 76 mm. DEDIAMETRE

SOBRE UNA BASE TRONCOCONICA DE FOSA

AMB PORTELLA, DE 3,50 M. D'ALTURA TOTAL,

AMBDOS PINTAT DE COLOR OXIRON NEGRE

FORJA, PER A SUPORTACIO D'N FANAL

INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO,

GRUAMENT , ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIO

DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO

ELECTRICA COMPLETA A L'INTERIOR DEL

SUPORT, Referencia Carandini , CLAMOD DE

3,50 m, CLM-C/350.
BHWNAO000 u P.p.accessoris llum.decor.lamp.incand. 1,00 16,20 16,20
BHWT1000 u P.p.accessoris p/fotocontrols 1,00 9,75 9,75
BHWM1000 u P.p.accessoris p/columnes 1,00 39,85 39,85

Costes directos 746,72
Total partida 746,72 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA 'Y
DOS CENTIMOS

m banda de protecci6 plastico color 30cm.

(banda012)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe

Costes directos 0,63
Total partida 0,63 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

m3 Excav.pou aillat h<=2m,terreny trans.,m.mec.
Excavaci6 de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb mitjans mecanics

(F222H620)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
A0140000 h MANOBRE 0,60 17,23 10,34
C1315020 Retroexcavadora mediana 0,60 57,03 34,22

Costes directos 44,56
Total partida 44,56 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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5.6

5.7

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

m3 Formigé 200kg/m3,1:3:6,ciment portl.escor. CEM I1/B-S/32,5+pedra calc. 20mm,elab.a obra,formigonera 5.8
Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, amb ciment portland amb escoria CEM 11/B-S/32,5 i granulat de
pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

(D060P021)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
A0150000 h Manobre especialista 1,32 19,46 25,69
B0514301 t Ciment portl.escor. CEM 11/B-S/32,5,sacs 0,25 190,00 47,50
C1705600 h Formigonera 165I 1,00 1,45 1,45
B0331Q10 Grava cantera piedra calc.20mm,p/horms. 1,36 22,00 29,92
B0311010 t Sorra pedra calc.p/forms. 0,57 22,00 12,54
B0111000 m3  Aigua 0,16 0,80 0,13

Costes directos 117,23
Total partida 117,23 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS

m Tubo curvable corrugado poli
Tubo curvable corrugado de po

ileno,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.enterr.
eno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de didmetro nominal,

aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresion de 450 N, montado como 5.9

canalizacion enterrada

(FG22TD1K)

Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
A012H000 Oficial 1a electricista 0,02 19,05 0,38
A013H000 Ajudant electricista 0,02 17,14 0,34
BG22TD10 Tubo curvable corrugado polietileno,doble 1,10 1,35 1,49

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.enterrada
A%AUX001 ud  Gastos auxiliares mano de obra 0,10 0,72 0,07
Costes directos 2,28
Total partida 2,28 €/m

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO

Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm. con tapa y marco de fundicién incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral exterior.

(U10BZ010)
Cédigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe 5.10
O010A030 h. Oficial primera 0,22 17,79 3,91
0O010A060 h. Peon especializado 0,44 17,64 7,76
P0O1AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 0,01 15,75 0,16
P15AA150 ud  Tapa cuadrada fundicién ddctil 40x40 0,88 14,23 12,52
P15AA200 ud  Arg.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo 0,88 27,66 24,34
Costes directos 48,69
Total partida 48,69 €/ud
Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS 511
6
6.1
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ud PRESA DE TERRA INDEP. AMB PICA

Presa de terra independent amb pica d'acer amb recobriment de coure de D= 14,3 mm. i 2 m. de longitud, cable de coure de
35 mmz2, unit mitjancant soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacién y puente de prueba.

(E17BDI020)

Codigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 0,88 19,45 17,12
0010B220 h. Ayudante electricista 0,88 16,91 14,88
P15EA010 ud  Picade t.t. 200/14,3 Fe+Cu 0,88 9,81 8,63
P15EB010 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 17,79 1,26 22,42
P15EDO030 ud  Sold. alumino t. cable/placa 0,88 1,58 1,39
P15EC010 ud  Registro de comprobacion + tapa 0,88 7,69 6,77
P15EC020 ud  Puente de prueba 0,88 16,31 14,35
P0O1DWO090 ud  Pequefio material 0,88 0,61 0,54

Costes directos 86,10
Total partida 86,10 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS

m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.

Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion,
relleno con materiales sobrantes, sin reposicién de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacién, instalada, transporte, montaje y conexionado.

(U10BCP010_1)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe
0010B200 h. Oficial 12 electricista 0,15 19,45 2,92
0010B210 h. Oficial 22 electricista 0,15 18,12 2,72
P15AF060 m.  Tubo corrugado, PVC D 63 mm. 1,00 2,12 2,12
P15AD010 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 4,00 0,24 0,96
P15GA060 m. Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 1,00 1,43 1,43
UO1EZ030 m3 EXC. ZANJA TERRENO TRANSITO 0,30 14,25 4,28
P0O1DWO090 ud  Pequefio material 1,00 0,61 0,61

Costes directos 15,04
Total partida 15,04 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de QUINCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS
ud AMPLIACIO O ACONDICIONAMENT QUADRE EXISTENT

(ACOQUAO1)

Cadigo Ud. Descripciéon Cantidad Precio Importe

Costes directos 1.050,00
Total partida 1.050,00 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS
ud ACONDICIONAMENT DE CAIXA GENERAL | COMPTADOR DE L'ESGLESIA, DESPLACAMENT

(DESBATO1)

Cadigo Ud. Descripcion Cantidad Precio Importe

Costes directos 3.450,00
Total partida 3.450,00 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

GESTIO DE RCD's

Residus de Construccié i Demolicié: Nivell |



CUADRO DE PRECIOS N° 2 REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

6.1.1

6.1.2

m3 Diposit en abocador autoritzat de Terres i petris de I'excavacio
Diposit en abocador autoritzat de Terres y petris de |'excavacié

(A.1.1)
Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Al.1l1 m3  Gesti6 dels RCD per a les terres i petris de 1,00 4,00 4,00
I"excavacio
Costes directos 4,00
Total partida 4,00 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATRO EUROS

m3 Carrega i transport de residus d'excavacio a un gestor de residus o a una instal-laci6 autoritzada de residus.

Carrega amb medis mecanics i transport de terres d'excavacié (considerant I'esponjament del terreny establert en projecte o
qualsevol altre definit per la DF) fins una instal-lacié autoritzada de gestié de residus distant uns 15 Km, mitjangant camions
de 12 t., incloent els temps d'espera per a les operacions de carrega/descarrega dels mateixos.

(A.1.2)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
Al.21 m3 0,010 h Pala carregadora sobre pneumatics de 1,00 6,16 6,16
117 kW i cami6 de transport de 12t.
Costes directos 6,16
Total partida 6,16 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SEIS EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS
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6.2
6.2.1

Costos de gestio dels RCDs

u Costos de gestio dels RCDs, tramitacié documental, despeses de finangament, lloguers, etc..
Costos de gesti6 dels RCDs, tramitacié documental, despeses de finangament, lloguers, etc..

(B.1.1)
Caédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe
B.1.1.1 u Costos de gesti6 dels RCDs, tramitacio 1,00 0,50 0,50
documental, despeses de finangament, lloguers,
etc..
Costes directos 0,50
Total partida 0,50 €/u

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CERO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS

SEGURETAT | SALUT
ud SEGURETAT | SALUT

(SEGSAO001)

Cadigo Ud. Descripcién Cantidad Precio Importe

Costes directos 3.200,00
Total partida 3.200,00 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS

Pagina 10



3.- PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL




PRESUPUESTO

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

11

1.2

13

15

1.6

1.7

18

1.9

111

1.13

ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.
(DO2AA501)
Total partida 1.1 (Euros)

m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp.ycarga man/mec.

Demolicion de bordillo colocado sobre hormigén, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora y carga manual y mecanica de escombros
sobre camién o contenedor

(F2191306)

Total partida 1.2 (Euros)

m2 Demol.pavimento
loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=2m,retro.+mart.rompedor+carga cam.
Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigén, de hasta 10
cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camioén
(F2194JB5)

Total partida 1.3 (Euros)

m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor
Demolicién de pavimento de losetas colocadas sobre hormigén, de hasta 10
cm de espesor y hasta 0,6 m de ancho, con compresor
(F2194JA3)

Total partida 1.5 (Euros)

m2 Demol.pavimento horm.,e<=10cm,anch.<=0,6m,compresor+carga cam.
Demoliciéon de pavimento de hormigén, de hasta 10 cm de espesor y hasta
0,6 m de ancho, con compresor y carga sobre camién
(F2194AA2)

Total partida 1.6 (Euros)

m3 Transporte tierras a monodeposito/centro recicl.,carga mec.,camion
7t,rec.15-20km
Transporte de tierras a monodepdsito o centro de reciclaje, cargado con
medios mecénicos y tiempo de espera para la carga, con camion de 7 t, con
un recorrido de més de 15 y hasta 20 km
(F2R3423A)

Total partida 1.7 (Euros)

m Corte sierra disco pavimento mezclas bitum. o horm., hasta prof.20 cm
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigén,
hasta una profundidad de 20 cm
(G219Q105)

Total partida 1.8 (Euros)

m2 Fresado por cm espesor mezclas bitum.,carga camién
Fresado por cm de espesor de pavimento de mezclas bituminosas y carga
sobre camién
(G219Q200)
Total partida 1.9 (Euros)

U DESM.Y RETIRADA DE ELEMENTO DE SENAL. EXISTENTE
Desmontaje total y retirada de elemento existente de sefializacion, de
cualquier tipo, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales
sobrantes y relleno de tierra compactada del hueco resultante, con todas las
operaciones y elementos necesarios para su completa ejecucion.
(U01BQO71)

Total partida 1.11 (Euros)

M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS T. FLOJO
M3. Excavacién, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en
apertura de zanjas, con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes
indirectos.
(DO2HF001)

Total partida 1.13 (Euros)

1.600,00

120,00

145,00

90,00

82,00

497,83

54,00

2.600,00

7,00

121,23

0,54

3,68

5,58

12,22

9,27

6,98

3,47

1,80

40,28

8,12

864,00

441,60

809,10

1.099,80

760,14

3.474,85

187,38

4.680,00

281,96

984,39

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

1.16

1.20

1.21

m2 Nivelacién+repasado terr.,manuales,pend.<12%
Nivelado y repasado del terreno para dar el perfil de acabado, con medios
manuales, para una pendiente inferior al 12 %
(FR2B1105)
Total partida 1.16 (Euros)

M2 DEM. FABR. BLOQ. MACIZADO C/COMP.
M2. Demolicion fabrica de bloques prefabricados de hormigén, con sus senos
macizados, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000
I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-13.
(DO1CE020)

Total partida 1.20 (Euros)

M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20
M2. Muro de blogue huecos FACOSA de hormigén gris de 40x20x20, para
posterior terminacion, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de
D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de
D=6mm. por cada fila de bloques, rellenado con hormigén HA-25/P/20/1 y
recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2,
vertido, colocado, vibrado y rejuntado, segin CTE/ DB-SE-F.
(DO7AG015)

Total partida 1.21 (Euros)

1.265,00

19,14

13,20

1,45

10,95

59,09

1.834,25

209,58

779,99

Total capitulo 1 (Euros)

16.407,04

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CUATRO CENTIMOS
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PRESUPUESTO

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

2.1

2.2

2.4

2.6

2.9

2.11

2.12

2.13

2.14

PAVIMENTS

m2 Excav.explanacién,terreno trans.,martillo romp.
Excavacion para explanacion en terreno de transito, con martillo rompedor
montado sobre retroexcavadora
(F2213670)
Total partida 2.1 (Euros)

m3 Subbase zahorra nat.,extend.+comp.95%PM
Subbase de zahorra natural, con extendido y compactado del material al 95
% del PM
(F921101F)
Total partida 2.2 (Euros)

M3 HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL
M3. Hormigon en masa HL-150/P/20 de dosificacién 150 Kg/m3, con tamafio
maéaximo del arido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocacion. El espesor minimo sera de 10 cm., segun CTE/DB-SE-C y EHE-
08.
(DO4EF010)

Total partida 2.4 (Euros)

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 20x20,D:5-5,B500T,6x2,2,p/armado
losa horm.
Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y
manipulada en taller ME 20 x 20 D: 5-5B 500 T 6 x 2,2, segun UNE 36092,
para el armado de losas de hormigén
(F9Z4A615)

Total partida 2.6 (Euros)

m2 Reg d'imprim.amb emul.bitum.cationica ECI 1,5kg/m2
Reg d'imprimacié6 amb emulsié bituminosa cationica ECI, amb dotaci6 1,5
kg/m2
(F9J12X50)
Total partida 2.9 (Euros)

t Pavim.bitum.calent D-12,g.calcari,betum asf.,98%marshall
Paviment de mescla bituminosa en calent de composici6 densa D-12 amb
granulat calcari i betum asfaltic de penetracid, estesa i compactada al 98 %
de I'assaig marshall
(FOH12214)

Total partida 2.11 (Euros)

m2 LOSAS DE HORMIGON DE ALTA CALIDAD "BREINCO" LLOSA
VULCANO DE 40x40x8 cm. COLOR ARENA

(FOE1UVULAT)
Total partida 2.12 (Euros)

m2 ADOQUIN DE HORMIGON "ORIGINAL TEGULA SIX " 20x10x8 cm.
COLOR ARENA P2

(F9E1UAD1)
Total partida 2.13 (Euros)

m BORDILLO RECTO DE HORMIGON, ALTA CALIDAD DE 30 x 20 x 10
cm),
Bordillo recto de piezas de hormigén, DE ALTA CALIDAD, tipo "programa
zehn " de la casa Breinco o similar, de dimensiones 30 x 20 x 10 cm, con
separadores de tres mm, segin UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigén HM-20/P/40/I de 20 cm de altura, i rejuntado con arena
(F965A2C5)

Total partida 2.14 (Euros)

301,60

301,60

271,10

1.200,00

150,00

90,00

1.260,00

472,50

178,50

3,17

22,05

133,34

2,09

1,48

85,86

36,30

54,55

46,76

956,07

6.650,28

36.148,47

2.508,00

222,00

7.727,40

45.738,00

25.774,88

8.346,66

2.15

2.22

2.26

m Bordillo recto de hormigén., MC,AY, 15x26x100 cm. bordillo prefabricado
de hormigén doble capa de alta calidad. para usar como rigola como
separacién entre zonas con distinto pavimento.cara vista : lisa

(F96512YY)
Total partida 2.15 (Euros)

m2 Pav.terrazo relieve g.pequefio 40x40cm,precio alto,mort.1:6,ext.
Pavimento de terrazo con relieve de grano pequefio, de 40x40 cm, precio
alto, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en
obra con hormigonera de 165 |, para uso exterior
(F9C21424)

Total partida 2.22 (Euros)

ud ADAPTACIO DE TAPAS DE POUS DE REGISTRE | TAPES
INSTAL.LACIONS, AIGUA, TRELEFONICA, GESA ECT.

(TAPASO1)
Total partida 2.26 (Euros)

45,00

67,50

5,00

29,00

30,12

89,80

1.305,00

2.033,10

449,00

Total capitulo 2 (Euros)

137.858,86

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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PRESUPUESTO

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

MOBILIARI | SENYALITZACIO

ud BANC DE FORMIGO AMB RESPALDO, TEXTURA PAVIMENT DE LA
CASA BREINCO MODELO LOUNGE LIGTF.DE 55x76,2x64,6

(BARECO001)
Total partida 3.1 (Euros)

ud BANC AMB DE FORMIGO AMB TEXTURA PAVIMEN TIPUS DE
BREINCO MODELO RECTANGULAR BENCH DE 100x44x45

(BARREO1)
Total partida 3.2 (Euros)

ud BANC QUADRAT DE TEXTURA PAVIMENT DE BREINCO REF.
SQUARE PUFF, DE 45x45x45

(BANCUAO1)
Total partida 3.3 (Euros)

ud PAPELERA MODELO SALOU DE BENITO METALICA FORRADA DE
LISTONS DE FUSTA

(PAPEBEO1)
Total partida 3.4 (Euros)

m BARANDILA DE HIERRO EN BARRAS VERTICALES Y PASAMANOS DE
MADERA

(BARA0O1)
Total partida 3.5 (Euros)

m Passama fusta faig 50x35mm,cargolat,2capes vernis sint.+1 capa insect.-
fung.
Passama de fusta de faig (fagus sylvatica) de 50x35 mm d'escairada com a
maxim, col-locat cargolat, acabat amb vernis sintétic, amb 1 capa de
protector insecticida-fungicida i 2 d'acabat
(4B144501)

Total partida 3.6 (Euros)

u Reparacié puntual barana perf.acer,supl. o subst.travess./brend.,2 capes
emprim.antioxidant+2 capes pint.metal.anticorros.
Reparaci6 puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substituci6
de travessers o brendoles amb soldadura en I'obra, amb acabat pintat amb 2
capes d'emprimaci6é antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica
anticorrosiva
(4B1R122A)

Total partida 3.7 (Euros)

m2 Pintat reparacio vert.guix,plast.picat,1cola+1pasta plastica
picar+1plastica,S<5m2
Pintat en operacions de reparaci6, de parament vertical de guix, al plastic
picat o gotejat, amb una capa d'imprimacié a la cola diluida, una de pasta
plastica de picar i una de pintura plastica, en superficies de fins a 5 m2
(L8981PP1)

Total partida 3.8 (Euros)

m ACONDICONAMENT DE JARDINERAS EXISTENTS, AMB REJUNTAT
DE PEDRES | PLANTES A DECIDIR PER LA D.F.

(JARACO001)
Total partida 3.9 (Euros)

6,00

4,00

8,00

6,00

4,00

4,00

5,00

150,00

35,00

245,00

305,00

164,00

475,00

455,00

32,03

59,78

9,71

125,00

1.470,00

1.220,00

1.312,00

2.850,00

1.820,00

128,12

298,90

1.456,50

4.375,00

Total capitulo 3 (Euros)

14.930,52

CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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PRESUPUESTO

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

PLUVIAL

m3 Zahorra artificial ( revuelto de cantera) para asiento y proteccion de
tuberias previo rasanteo y compactacion.

(REVZANO1)
Total partida 4.1 (Euros)

ud IMBORNAL HM IN SITU 60x35x60
Imbornal de hormigén in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones
interiores 60x35 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 60 cm., con
marco y rejilla de fundicién, incluido excavacion, relleno de trasdés,
terminado.
(U02P1020)

Total partida 4.2 (Euros)

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HL-150/P/10/camié
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camié
(F3Z112N1)

Total partida 4.3 (Euros)

MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/IARENA 200
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de
diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente
minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segun UNE EN 1329 y CTE/DB-
HS 5.
(DO3AG208)

Total partida 4.4 (Euros)

MI TUBERIA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 400
MI. Tuberia de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 400 mm de
diametro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente
minima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales segin UNE EN 1329 y CTE/DB-
HS 5.
(DO3AG211)

Total partida 4.5 (Euros)

ud Reixa p/interc.,fosa
ductil,990x380x55mm,D400,sup.absor.=17dm2,col.sob/bast.
Reixa per a interceptor, de fosa dictil de 990x380x55 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superficie d'absorcié col-locada
sobre bastiment
(FD5ZAADK)

Total partida 4.6 (Euros)

m Bastiment 30cm,p/interceptor,perfil acer,80x80x8mm,traves passama
60mm/m,col-locada
Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm
i traves de passama de 60 mm cada m, col-locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(FD5ZU005)

Total partida 4.7 (Euros)

kg Armadura p/murs cont. AP400S barres corrug.,h<=6m
Armadura per a murs de contencié6 AP400 S, d'una al¢aria maxima de 6 m,
d'acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2
(F32B100Q)

Total partida 4.8 (Euros)

m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauler pi p/mur conten.rectil.,1c.,h<=3m
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
murs de contencié de base rectilinia encofrats a una cara, d'una algaria <= 3

m
(F32DD103)
Total partida 4.9 (Euros)

25,00

2,00

4,80

2,00

50,00

8,00

26,00

552,00

26,00

17,16

203,30

10,14

28,94

73,08

94,78

30,81

1,31

23,18

429,00

406,60

48,67

57,88

3.654,00

758,24

801,06

723,12

602,68

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

4.10

ud OBERTURA MECHINALS MUR DE PEDRA

(APERTMEO1)

Total partida 4.10 (Euros)

4,00

498,00

1.992,00

Total capitulo 4 (Euros)

9.473,25

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS
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PRESUPUESTO

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

ENLLUMENAT PUBLIC

ud FANAL TIPUS VUITCENTISTA DE QUATRE CARES DE
POLICARBONAT TRANSPARENT, IMITACIO TIPUS GAS, CONSTRUIT EN
FUNDICIO INJECTADA D'ALUMINI (ESTRUCTURA | CUPULA) | PINTAT
DE COLOR OXIRON NEGRE, AMB REFLECTOR ASIMETRIC
LONGITUDINAL D'ALUMINI ANODIZAT, AMB COMPARTIMENT ESTANC
PER ALLOTJAR EL REFLECTOR LA LAMPADA | L'EQUIP AUXILIAR,
INCLOS EL CONNEXIONAT, L'EQUIP AUXILIAR AF. EL
PORTALAMPADES G-12 | LA LAMPADA DE VMH.C. DE 35 W . Referncia,
Carandini, CLAMOD CLM-V/GC.

(BHPONCLO1)
Total partida 5.1 (Euros)

ud CANELOBRE FORMAT PER UN TUB D'ACER GALVANITZAT DE 76
mm. DEDIAMETRE SOBRE UNA BASE TRONCOCONICA DE FOSA AMB
PORTELLA, DE 3,50 M. D'ALTURA TOTAL, AMBDOS PINTAT DE COLOR
OXIRON NEGRE FORJA, PER A SUPORTACIO D'N FANAL INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT , ANIVELLAMENT,
INSTAL.LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIO ELECTRICA
COMPLETA A L'INTERIOR DEL SUPORT, Referencia Carandini , CLAMOD
DE 3,50 m, CLM-C/350.

(FHM5N4101)
Total partida 5.2 (Euros)

m banda de protecci6 plastico color 30cm.

(banda012)
Total partida 5.3 (Euros)

m3 Excav.pou aillat h<=2m,terreny trans.,m.mec.
Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb
mitjans mecanics
(F222H620)
Total partida 5.4 (Euros)

m3 Formig6 200kg/m3,1:3:6,ciment portl.escor. CEM 1I/B-S/32,5+pedra calc.
20mm,elab.a obra,formigonera
Formig6é de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, amb ciment
portland amb escoria CEM 11/B-S/32,5 i granulat de pedra calcaria de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
(D060P021)

Total partida 5.5 (Euros)

m Tubo curvable
capa,DN=63mm,20J,450N,canal.enterr.
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 63 mm de didmetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresion de 450 N, montado como canalizacién enterrada

(FG22TD1K)

corrugado polietileno,doble

Total partida 5.6 (Euros)

ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/[FONDO
Argueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado marca
Hidrostank sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco
de fundicion incluidos, colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de
espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno
perimetral exterior.
(U10BZ010)

Total partida 5.7 (Euros)

ud PRESA DE TERRA INDEP. AMB PICA

Presa de terra independent amb pica d'acer amb recobriment de coure de D=
14,3 mm. i 2 m. de longitud, cable de coure de 35 mm2, unit mitjangant
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobacién y puente de
prueba.

(E17BDI020)

16,00

13,00

170,00

4,21

4,21

170,00

6,00

399,87

746,72

0,63

44,56

117,23

2,28

48,69

6.397,92

9.707,36

107,10

187,60

493,54

387,60

292,14

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

5.9

5.10

5.11

Total partida 5.8 (Euros)

m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentaciéon para alumbrado publico formada por conductores de
cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con
materiales sobrantes, sin reposicién de acera o calzada, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion, instalada,
transporte, montaje y conexionado.
(U10BCPO10_1)

Total partida 5.9 (Euros)

ud AMPLIACIO O ACONDICIONAMENT QUADRE EXISTENT

(ACOQUAO01)
Total partida 5.10 (Euros)

ud ACONDICIONAMENT DE CAIXA GENERAL | COMPTADOR DE
L'ESGLESIA, DESPLACAMENT

(DESBATO1)
Total partida 5.11 (Euros)

13,00

170,00

1,00

1,00

86,10

15,04

1.050,00

3.450,00

1.119,30

2.556,80

1.050,00

3.450,00

Total capitulo 5 (Euros)

25.749,36

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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PRESUPUESTO

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

6.1.1

6.1.2

GESTIO DE RCD's
Residus de Construccio i Demolicié: Nivell |

m3 Diposit en abocador autoritzat de Terres i petris de I'excavacio
Diposit en abocador autoritzat de Terres y petris de |'excavacié
(A.1.1)
Total partida 6.1.1 (Euros)

m3 Carrega i transport de residus d'excavacio a un gestor de residus o a una
instal-lacié autoritzada de residus.
Carrega amb medis mecanics i transport de terres d'excavaci6 (considerant
I'esponjament del terreny establert en projecte o qualsevol altre definit per la
DF) fins una instal-laci6é autoritzada de gestié de residus distant uns 15 Km,
mitjangant camions de 12 t., incloent els temps d'espera per a les operacions
de carrega/descarrega dels mateixos.
(A.1.2)

Total partida 6.1.2 (Euros)

80,00

80,00

4,00

6,16

320,00

492,80

Total capitulo 6.1 (Euros)

812,80

OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

6.2

6.2.1

Costos de gestié dels RCDs

u Costos de gesti6 dels RCDs, tramitaci6 documental, despeses de
finangament, lloguers, etc..
Costos de gestio6 dels RCDs, tramitaci6 documental, despeses de
finangament, lloguers, etc..
(B.1.1)

Total partida 6.2.1 (Euros)

80,00

0,50

40,00

Total capitulo 6.2 (Euros)

40,00

Total capitulo 6 (Euros)

852,80

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

Orden

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

7.1

SEGURETAT | SALUT

ud SEGURETAT | SALUT

(SEGSA001)
Total partida 7.1 (Euros)

1,00

3.200,00

3.200,00

Total capitulo 7 (Euros)

3.200,00

Total presupuesto (Euros)

208.471,83

DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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4.- PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE




PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Pagina 1

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Descripcion Importe Euros
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 18.520,96
2 PAVIMENTS 142.606,03
3 MOBILIARI | SENYALITZACIO 14.200,00
4 ENLLUMENAT PUBLIC 25.500,00
5 GESTIO DE RCD's 4.350,00
6 SEGURETAT | SALUT 3.200,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 208.376,99
Gastos generales 13 % 27.089,01
Beneficio industrial 6 % 12.502,62
Parcial 247.968,62
Impuesto valor afadido 21 % 52.073,41
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 300.042,03

Asciende el presente presu puesto a la expresada cantidad
de:

TRESCIENTOS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON TRES
CENTIMOS

Sant Josep de sa Ta laia, gener de 2013

El técnico

Fdo: JOSE MARIA E. LOPEZ LLAQUET
Arquitecto Técnico




DOCUMENT N®5 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT



Memoria Estudi Basic de Seguretat

Memoria descriptiva dels procediments, equips técni cs i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilitzacio del qual esta prevista. Identificacié d els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a este efecte les
mesures técnigues necessaries per a aixo. Relacio d e riscos laborals que no poden eliminar-se especifi cant les mesures preventives i proteccions técnique s tendents a controlar i reduir tals riscos valoran tla seva
eficacia.

Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Técnica" publicada per I'INSH.

REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS
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1. Dades generals de |'organitzacio

Dades promotor:

Nom o raé social AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Teléfon

Adreca CARRER DE PERE ESCANELLAS, 12 - 16
Poblacio SANT JOSEP DE SA TALAIA

Codi postal

Provincia llles Balears

CNAE

CIF

Activitat exercida per I'empresa:
ADMINISTRACION PUBLICA

Definicions dels llocs de treball:

P
©

Definicié del lloc Funcions

Ajudant de topograf

Cap d'obra

Conductor

Electricista

Encarregat construccio

Magquinista
Oficial

Ped

PlRr|RP|RP|RP|RP|RP|RP]|PR

Pintor

2. Descripcio de I'obra

2.1. Dades generals del projecte i de I'obra

Descripci6 del Projecte i de Enderroc del paviment actual de mescla bituminosa en calent, explanacié i
I'obra sobre la qual es treballa compactacio de I'ambit, rases per a pluvial i linees d'enllumenat public, instal-lacié i
modificacié de I'enllumenat actual, pavimentaci6 de I'ambit amb capa de formig6 12 -
15 cm. i pavimentacié amb llamborda de formigé i peces de formigé de diferents
dimensions. Mobiliari.

Situacio6 de I'obra a construir Es Cubells

Teécnic autor del projecte José M2 E. Lépez LLaquet

Coordinador en materia de
seguretat i salut durant la fase
de redaccio del projecte

2.2. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixe n en la prevencié de
riscos laborals

2.2.1. Conduccions enterrades

Electricitat

Conforme la documentacié que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta Memoria de
Seguretat, no hi ha conduccions enterrades d'electricitat, que puguin interferir amb el normal desenvolupament de
les actuacions d'obra.

No obstant aix0, si tot i aix0 es detecta durant el procés constructiu la preséncia d'aquestes instal-lacions, s'haura
d'actuar de la seglient manera::

« Només detectar la preséncia, interrompre els treballs i comunicar la situacié al cap d'obra, per evitar riscos
majors.

e Intentar esbrinar si la instal-lacié esta en servei o fora d'Us. En qualsevol cas i davant la falta d'informacid,
sempre es considerara que la instal-lacié esta en Us.

e Si es considera que la instal-lacié esta en Us, shan d'interrompre les activitats als voltants o fins i tot si es
considera convenient, en l'obra.

* Notificar de la preséncia a la companyia proveidora del servei, abans de prendre qualsevol decisi6.

e Silainstal-laci6 esta en servei, haura de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits dins de I'obra
per la instal-lacio.

e S'han d'establir zones de seguretat als voltants.

« Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la interrupcio, i
seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia subministradora.

» Detectada la instal-lacié i si estd en servei, tots els treballadors de I'obra hauran de ser coneixedors de la
preséncia d'aquesta servitud, per evitar la realitzacié d'operacions que puguin suposar un risc.

Abastament d'aigua

Conforme la documentacié que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta Memoria de
Seguretat, no hi ha conduccions enterrades d'abastament d'aigua, que puguin interferir amb el normal
desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant aix0, si tot i aix0 es detecta durant el procés constructiu la preséncia d'aquestes instal-lacions, s'haura
d'actuar de la segiient manera:
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Nomeés detectar la preséncia, interrompre els treballs i comunicar la situacié al cap d'obra, per evitar riscos
majors.

Intentar esbrinar si la instal-lacié esta en servei o fora d'Us. En qualsevol cas i davant la falta d'informacio,
sempre es considerara que la instal-lacié esta en Us.

Si es considera que la instal-lacié esta en Us, shan d'interrompre les activitats als voltants o fins i tot si es
considera convenient, en l'obra.

Notificar de la presencia a la companyia proveidora del servei, abans de prendre qualsevol decisio.

Si la instal-lacié esta en servei, haura de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits dins de |
per la instal-lacio.

S'han d'establir zones de seguretat als voltants.

Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s’ha de comunicar abans de la interrupcio, i
seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia subministradora.

Detectada la instal-lacid i si esta en servei, tots els treballadors de I'obra hauran de ser coneixedors de la
preséncia d'aquesta servitud, per evitar la realitzacié d'operacions que puguin suposar un risc.

obra

-

» Si es considera que la instal-lacié esta en Us, shan d'interrompre les activitats als voltants o fins i tot si es
considera convenient, en l'obra.

« Notificar de la preséncia a la companyia proveidora del servei, abans de prendre qualsevol decisio.

e Silainstal-laci6 esta en servei, haura de replantejar i senyalitzar l'itinerari o els itineraris seguits dins de I'obra
per la instal-lacio.

« S'han d'establir zones de seguretat als voltants.

e Si s'ha d'interrompre el servei de manera temporal o transitori, s'ha de comunicar abans de la interrupcio, i
seguir en tot moment les especificacions establertes per la companyia subministradora.

» Detectada la instal-lacié i si estad en servei, tots els treballadors de I'obra hauran de ser coneixedors de la
preséencia d'aquesta servitud, per evitar la realitzacié d'operacions que puguin suposar un risc.

2.2.2. Servituds de pas

Conforme la documentacié que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta Memoria de
Seguretat, no hi ha coneixement de I'existéncia de servituds de pas que puguin interferir amb el normal
desenvolupament de les actuacions d'obra.

Enllumenat public

Conforme la documentacié que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta Memoria de
Seguretat, no hi ha conduccions enterrades d'enllumenat puablic, que puguin interferir amb el normal
desenvolupament de les actuacions d'obra.

No obstant aix0, si tot i aix0 es detecta durant el procés constructiu la preséncia d'aquestes instal-lacions, s'haura
d'actuar de la segiient manera:

 Només detectar la preséncia, interrompre els treballs i comunicar la situacié al cap d'obra, per evitar riscos
majors.

e Intentar esbrinar si la instal-lacié esta en servei o fora d'Us. En qualsevol cas i davant la falta d'informacid,
sempre es considerara que la instal-lacié esta en Us.
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2.2.3. Preséncia de transit rodat i vianants « Informar l'usuari de la preséncia de les obres.
e Ordenar la circulacio a la zona per elles afectada.
La preséncia de transit rodat de manera continua per les vies d'accés a l'obra, i la preséncia continua de vianants * Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situacié no habitual representada per les obres i les seves
per les voreres de I'obra, no representen cap risc, ja que es van a adoptar les segiients mesures: circumstancies especifiques.
« Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de I'obra, facilitant les maniobres Amb aix0 es pretén aconseguir una major seguretat, tant per als usuaris com per als treballadors de l'obra, i
i ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions. limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada.

« S'han establert desviaments provisionals de vianants degudament senyalitzats, hi ha un manteniment dels
mateixos per evitar que aquests desviaments siguin alterats per causes diverses.

« Es senyalitzara convenientment el desviament provisional del transit rodat, quan per naturalesa de les
operacions a realitzar sigui necessari.

Aixi doncs, i per tal de resumir la relacié de mesures preventives i de senyalitzacié adoptades en |'obra, seguint
les especificacions d'aquesta Instruccio 8.3-IC, s'ofereix la seglient taula:

Ordenacio de la
circulaci6 en preséncia Tipus de via:
dicble e Situacio de l'obstacle:
(Article 2)
Limitacio de la velocitat Velocitat d'aproxXimacio ...........cccceevriiiiieiiiiiee e e
Velocitat IMitada ..........oeeeeieiiiiiiiiiireeee e e
(Article 3) Distancia minima per passar a la velocitat limitada ...................
Tancament de carrils Convergir amb els d'un carril contigu del mateix sentit .. . SI
Desviar a un altre carril provisional ............ccccceeeeiiiiiiiiieeeeeeeenn, .NO
(Article 4) Efectuar successivament les dues maniobres anteriors ............ NO
Elements de | Senyals de perill TP .....cccooiiiiiii e e
Senyalitzacio, Senyals de reglamentacio i prioritat TR ..
Abalisament i Defensa | Senyals .Q._ca_omn_.o TS
adoptats Senyals i dispositius manuals TM ...
Elements d'abalisament reflectants TB ..........ccccccceviiiiiiiiinnneen.
: Elements lUMIN0SOS TL .....cccovciiiiiiiiiiiic
(Article 5) Dispositius de defensa TD ..
Abalisament
(Article 6)
Senyals de perill .........ccoovviiiiiiiiiininns
Senyals de reglamentacié i prioritat
: Senyals d'INdICACIO ... e —————
{ Senyalitzacié emprada Senyals MAaNUALS ......cccuvviiiiiiee i ees v rrrr e e e e e e
Elements d'abalisament reflectants .............cccccocceiniinnee X
Elements lluminosos
Elements de defensa

2.2.4. Sefalizacion de las vias de circulacion (Ins  truccién 8.3-IC)

Com que l'obra es realitza en les proximitats d'una via de circulacio, i aquestes actuacions poden representar un
perill per a la circulacid (i igualment per als treballadors de I'obra), interferint el seu normal desenvolupament,
s'establira la senyalitzacié i desviaments necessaris, seguint les especificacions de la Instruccié 8.3-IC , les quals
tenen per objecte:
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3. Justificacidé documental

3.1. Justificacio de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Per donar compliment als requisits establerts en el capitol Il del RD 1627/97 en el qual s'estableix I'obligatorietat
del promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut en donar-se algun d'aquests
suposits:

a) Que el pressupost d'execucioé per contracta inclos en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de
pessetes (450.759,08 €).

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a meés de 20
treballadors simultaniament.

c) Que el volum de ma d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en l'obra sigui superior a 500.

d) les obres de tunels, galeria, conduccions subterranies i preses.

A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les caracteristiques del projecte objecte, en no donar-se
cap d'aquests suposits anteriors, es dedueix que el promotor només esta obligat a elaborar un Estudi basic de
Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aguest document.

3.2. Objectius de I'Estudi Basic de Seguretat

D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenci6 de Riscos Laborals, i al RD 1627/97,
sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construccio, I'objectiu d'aquesta Memoria
d'aquest estudi basic de Seguretat i Salut és marcar les directrius basiques perqué l'empresa contractista
mitjancant el Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves
obligacions en matéria de prevencié de riscos laborals.

* En el desenvolupament d'aquesta Memoria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra,
Maquines i Equips, avaluat l'eficacia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel promotor
i el Projectista.

e« S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les practiques
constructives més habituals, aixi com als mitjans técnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a I'hora
d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments
innovadors, haura adequar técnicament el mateix.

e Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel promotor per complir el Article 7 del RD
171/2004, en entendre's que la "Informacié de I'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjancant
I'Estudi Basic o Estudi de Seguretat i Salut, En els termes que estableixen els articles 5i 6 del RD 1627/97 ".

e Aquest "Estudi Basic de Seguretat i Salut" és un capitol més del projecte d'execucio, per aixd haura d'estar en
l'obra, juntament amb la resta dels documents del Projecte d'execucio.

* Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat.

4. Deures, obligacions i compromisos

Segons els Arts. 14 i 17, en el capitol 11l de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals s'estableixen els segiients
punts:

1. Els treballadors tenen dret a una proteccié efica¢c en matéria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret
suposa l'existéncia d'un correlatiu deure de I'empresari de proteccio dels treballadors davant els riscos laborals.
Aguest deure de proteccio constitueix, igualment, un deure de les administracions puabliques respecte del personal
al seu servei. Els drets d'informacio, consulta i participacié, formacido en matéria preventiva, paralitzacio de
l'activitat en cas de risc greu i imminent i vigilancia del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei,
formen part del dret dels treballadors a una proteccio6 efica¢c en matéeria de seguretat i salut en el treball.

2. En compliment del deure de proteccié, I'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu
servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats,
I'empresari realitzara la prevencio dels riscos laborals mitjancant la integracio de I'activitat preventiva a I'empresa i
I'adopcié de totes les mesures necessaries per a la proteccié de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les
especialitats que es recullen en els articles segiients en matéria de pla de prevencié de riscos laborals, avaluacié
de riscos, informacio, consulta i participacié i formacié dels treballadors, actuacié en casos d'emergéncia i de risc
greu i imminent, vigilancia de la salut, i mitjancant la constitucié d'una organitzacio i dels mitjans necessaris en els
termes que estableix el capitol IV d'aquesta Llei.

L'empresari desenvolupara una accié permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de
manera continua les activitats d'identificacio, avaluaci6 i control dels riscos que no s‘hagin pogut evitar i els nivells
de protecci6 existents i disposara el necessari per a I'adaptacié de les mesures de prevencid assenyalades en el
paragraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstancies que incideixin en la realitzacio
del treball.

3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenci6 de riscos laborals.

4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, I'atribucié de funcions en matéria de proteccio i
prevencié a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al
desenvolupament d'activitats de prevencio complementaran les accions de I'empresari, sense que per aixo quedi
eximit del compliment del seu deure en aquesta materia, sense perjudici de les accions que pugui exercir, Si
escau, contra qualsevol altra persona.

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els
treballadors.

Equips de treball i mitjians de proteccio.

1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball
que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels
treballadors al utilitzar-los. Quan la utilitzacid d'un equip de treball pugui presentar un risc especific per a la
seguretat i la salut dels treballadors, I'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal que:

a) La utilitzacié de I'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilitzacié.
b) Els treballs de reparaci6, transformacié, manteniment o conservacié siguin realitzats pels treballadors
especificament capacitats per a aixo.

2. L'empresari haura de proporcionar als seus treballadors equips de proteccié individual adequats per a l'exercici
de les seves funcions i vetllar per I'ls efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin
necessaris. Els equips de protecci6 individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin
limitar suficientment per mitjans técnics de proteccid col-lectiva o0 mitjancant mesures, métodes o procediments
d'organitzacié del treball.
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5. Principis basics de l'activitat preventiva d'aqu esta

obra

D'acord amb els art. 15 16 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, s'estableix que:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié previst en el capitol anterior,
d'acord amb els seglents principis generals:

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

¢) Combatre els riscos a I'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcioé dels llocs de treball, aixi com a I'eleccié
dels equips i els meétodes de treball i de produccié, amb mires, en particular, a atenuar el treball monoton i
repetitiu i reduir els efectes en la salut.

€) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f) Substituir el perillés pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que anteposin la proteccio col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari ha de prendre en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les tasques.

3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per tal de garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions o imprudéncies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva adopcié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos
sigui substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives meés segures.

5. Podran concertar operacions d'asseguranca que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la
previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms
respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestacio
del seu treball personal.

Avaluacié dels riscos.

1. La prevencio de riscos laborals haura d'integrar en el sistema general de gestié de I'empresa, tant en el conjunt
de les seves activitats com en tots els nivells jerarquics d'aquesta, a través de la implantaci6 i aplicacié d'un pla
de prevencio de riscos laborals a qué es refereix el paragraf segient.

Aquest pla de prevencié de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les
funcions, les practiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'accié de
prevencio de riscos en I'empresa, en els termes que reglamentariament s'estableixin .

2. Els instruments essencials per a la gesti6 i aplicacié del pla de prevenci6é de riscos, que podran ser duts a
terme per fases de forma programada, sén l'avaluacio de riscos laborals i la planificacié de I'activitat preventiva a
qué es refereixen els paragrafs segients:

a) L'empresari haura de realitzar una avaluacio inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint
en compte, amb caracter general, la naturalesa de l'activitat, les caracteristiques dels llocs de treball existents i
dels treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluacio s'ha de fer en ocasio de l'eleccié dels equips de treball, de
les substancies o preparats quimics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluacié6 inicial tindra en compte
aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre
proteccié de riscos especifics i activitats d'especial perillositat. L'avaluacié sera actualitzada quan canviin les
condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideracio i es revisara, si fos necessari, en ocasio dels

danys per a la salut que s'hagin produit.

Quan el resultat de l'avaluacié ho fes necessari, I'empresari realitzara controls periodics de les condicions de
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestacié dels seus serveis, per detectar situacions potencialment
perilloses.

b) Si els resultats de l'avaluacié que preveu el paragraf a) posessin de manifest situacions de risc, I'empresari
realitzara aquelles activitats preventives necessaries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes
activitats seran objecte de planificacié per I'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la,
la designacio de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execucio.

L'empresari s'ha d'assegurar I'efectiva execucié de les activitats preventives incloses en la planificacio, efectuant
per a aixd un seguiment continu d'aquesta.

Les activitats de prevencié han de ser modificades quan s'aprecii per I'empresari, com a consequeéncia dels
controls periodics previstos en el paragraf a) anterior, la seva inadequacié als fins de proteccié requerits.

3. Quan s'hagi produit un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasio6 de la vigilancia de la salut que
preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevencio sén insuficients, I'empresari de dur a terme
una investigacio al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.
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6. Gestidé mediambiental

6.1. Sostenibilitat ambiental

6.1.1. Relaci6 de mesures previstes per prevenir, r eduir i en la mesura del possible
contrarestar qualsevol efecte negatiu en el mediam  bient

En els punts anteriors, s'ha tractat d'estudiar els problemes ambientals que hi ha als voltants de l'obra, els
aspectes rellevants de la situacio actual del medi ambient on es desenvolupen les tasques i els probables efectes
significatius que les activitats a desenvolupar en I'obra influeixen en el medi ambient. Ara el que anem a mostrar
€s en conjunt quina és la relacié de mesures previstes per prevenir, reduir i en la mesura del possible contrarestar
gualsevol efecte negatiu que les obres poden afectar el medi ambient:

A) Impacte sobre els recursos naturals

A.1.Desastres i accidents majors

Relacié de mesures adoptades per reduir el risc d'i  ncendi
en aquesta obra

Neteja i ordre en els treballs X
Eliminar flames nues (calefaccid, cremadors, etc.) X

Control exhaustiu d'operacions de manteniment que utilitzin o
produeixin flames o espurnes (soldadura, tall, etc.)

Prohibir l'acumulacié de material combustible (paper, cartrd,
etc,) a prop dels focus d'ignicio

Carrega de combustible amb el motor parat i en fred, sense
fumar perqué esta prohibit i sense arrencar el vehicle repostat|X
tenir tancat el tap del diposit del combustible.

Prohibicié de fumar al recinte de l'obra i d'utilitzar altres focus

dignicio X
Prohibicié d'encendre focs al recinte de I'obra X
Prohibicié de cremar paper, cartrd, fustes o residus al recinte X
de 'obra

Senyalitzacio de les zones de productes perillosos X
_umm:._:@: el pas a les zones de perill només al personal X
autoritzat

Altres --
Relaci6 de mesures adoptades per reduir el risc

d'explosio en aguesta obra

Zones d'acumulaci6 d'emmagatzematge, manipulacio,
envasat, etc. de gasos i fluids el més allunyat possible d'altres|X
activitats

Confinament de les zones de risc

Prohibicié de fumar i d'utilitzar altres focus d'ignicio

Eliminacio de flames nues

Control exhaustiu d'operacions de manteniment que utilitzin o
produeixin flames o espurnes (soldadura, tall, etc.)

Instal-lacié electrica antiexplosius acord amb el Reglament
Electrotécnic per Baixa Tensié

Neteja periodica dels tunels, zones i conductes on puguin
produir condensacions de dissolvent, olis, fibres o pols

X [ XXX

>

inflamables

Instal-lacié d'un o més explosimetres de deteccié continua
d'atmosferes inflamables

Senyalitzacio de les zones de productes perillosos

Restringir el pas a les zones de perill només al personal
autoritzat

Altres

A.2.Contaminacié ambiental

A.2.1.Contaminacio6 del sol

Relacié de mesures adoptades per reduir la contamin ~ acio
del sol en aquesta obra

Limitacions d'accessos i ocupacio

Senyalitzaci6 d'itineraris de circulacié de vehicles

Senyalitzacio de zones de carrega i descarrega de materials

Impermeabilitzacio

Retirada de sols contaminats

Recuperacié de la capa vegetal

Reutilitzacié d'inerts procedents d'altres obres

Reduccio de préstecs i de inerts a abocador respecte al
volum previst de Projecte

Altres

A.2.2.Contaminacio de l'aigua

Relacié de mesures adoptades per reduir la contamin  aci6
de l'aigua en aquesta obra

Xarxa de sanejament de la propia obra

Basses de decantacio

Depuracié d'aigues

Tractament d'abocaments

Reutilitzacié d'efluents i aigles residuals de processos

Impermeabilitzacions

Altres

A.2.3.Contaminaci6é atmosférica

Relaci6 de mesures adoptades en aquesta obra per
reduir la contaminacio de I'aire

Regs en arees de circulaci6 i aplecs

Us de estabilitzants en camins

Limitacions de velocitat de circulacié de vehicles

Pantalles o humidificadors

Filtres

Altres
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A.2.4.Contaminaci6 acustica

Relaci6 de mesures adoptades en aquesta obra per
reduir la contaminacio acustica

Limitacié d'horaris de treball

Limitaci6é d'horaris de transit de mercaderies

Col-locacio de pantalles antisoroll

Proteccions en maquinaria

Planificacié de treballs per evitar concurréncia d'operacions
sorolloses que incrementi els nivells

Planificacié d'operacions per evitar coincidencia d'operacions
sorolloses amb periodes de reproduccié

Reduccio de les afeccions per voladures

Utilitzar maquines i equips avancats amb nivells de
contaminacié acustica limitada

Altres

B) Impacte sobre el patrimoni cultural

B.1 Prospeccions arqueologiques

Relaci6 de mesures adoptades en aquesta obra en cas
d'aparici6 de restes o ruines arqueologiques

Paralitzaci6 immediata de treballs que puguin afectar el
patrimoni arqueologic

Delimitacio de I'espai i senyalitzacié de la zona

Comunicaci6 a les autoritats de les troballes

Planificacié de treballs per impedir la concurréncia d'activitats
amb les operacions arqueologiques

Cooperaci6 entre equips

Limitacié d'horaris de treball que puguin ocasionar incidéncies
0 pertorbacions

Limitaci6é d'horaris de transit de mercaderies

X X [ X[ X [ X|X] X

Altres

C) Impacte sobre el medi urba

Relacié6 de mesu res de proteccié adoptades en aquesta
obra per fer front a l'impacte de I'entorn urba.

Xarxes de proteccié

Delimitacio de I'espai i senyalitzacio de les zones

Limitaci6é d'accessos

Protecci6 de lespai urba (retirada, desviament o
reposicionament de senyals, semafors, fanals, instal-lacions
urbanes, etc ..)

Retirada de mobiliari urba

Proteccio d'arbres

Retirada d'arbustos, tanques i plantes

Reposicions en finalitzar les obres

Protecci6 del patrimoni historic-artistic (fonts, estatues,

XX | X|X]|X

escultures, fagcanes protegides, etc ..)
Limitacié d'horaris de transit de mercaderies X
Altres -

6.2. Tractament de residus

6.2.1. Gesti6 de residus

La gestio correcta de residus serveix per evitar que es produeixin pérdues degudes a vessaments o contaminacio
dels materials, per a aix0 es tracta d'implantar sistemes i procediments adequats que garanteixin la correcta
manipulacié de les matéries primeres i els productes, perque no es converteixin en residus, és a dir per minimitzar
el volum de residus generats.

En aquest sentit, t¢ una gran importancia l'analisi freqiilent dels diferents residus que es generen per poder
determinar amb precisi6 les seves caracteristiques, coneixer les possibilitats de reciclatge o recuperacio, i definir
els procediments de gesti6 idonis. La bona gestid es reflectira per:

e laimplantacié d'un registre dels residus generats

» [I'habilitaci6 d'una zona de emmagatzematge neta i ordenades, amb els sistemes necessaris de recollida de
vessaments, tot aixd segons estableix la legislacié en matéria de residus.

Segregacié en l'origen

Es la practica de minimitzaci6 més simple i econdmica, i la que evidentment es va a utilitzar de manera
generalitzada a l'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment requereix
canvis minims en els processos.

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillés, obliga a gestionar el volum total com a
residu perillés. En conseqiéncia la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix qualsevol intent de
reciclatge o recuperacio dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.

Aquesta obra, com a productora d'aquest tipus de residus esta obligada, a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracio que inclogui aquestes operacions:

e Com a productor o posseidor de runes sufragara els costos de gestio dels residus generats.

* Fins a la retirada, s'adquireix el compromis de mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat mentre
aguests es trobin en la mateixa.

» Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valoritzacié haura de destinar a aquests fins, evitant
la seva eliminacio en tots els casos que sigui possible.

e Enl'obra esta prohibit 'abandonament, abocament o eliminaci6 incontrolada de residus i tota mescla o dilucié
d'aquests que dificulti la gestio.

« Finalment s'adquireix el compromis de segregar tots els residus que sigui possible, per tal de no generar més
residus dels necessaris o convertir en perillosos els residus que no ho son al barrejar-los.

Reciclatge i recuperacio

Una alternativa optima de gesti6é consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres excavades de
I'obra), reciclats en la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una altra obra.

Aquesta técnica en I'obra redueix els costos d'eliminacié, redueix les matéries primeres i proporciona ingressos
per la venda d'aquest tipus de residus.

L'eficacia dependra de la capacitat de segregacid dels residus recuperables d'altres residus del procés, el que
assegurara que el residu no estigui contaminat i que la concentracié del material recuperable sigui maxima.
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6.3. Soroll ambiental

6.3.1. En nucli urba

A) Atenuaci6 per la distancia. Fonts sonores puntua Isilineals.

En el medi urba, es barregen les fonts de soroll Puntuals procedents de I'obra (a més de les procedent del
propi entorn) i les Lineals procedents de les vies de circulacié.

No obstant aix0, I'atenuacié depéen de la distancia, és a dir: A major distancia del focus major atenuacié de
manera que les edificacions confrontant estaran més afectades de sorolls molestos que les més allunyades

B) Atenuacio per absorcio de l'aire

L'atenuaci6 de les ones sonores en l'atmosfera, a penes afecta en el medi urba, ja que les distancies entre
edificis son curtes, de manera que l'atenuacio del so no s'aconsegueix per aquests mitjans, sind per altres.

No obstant aixd: Com més gran sigui la freqiieéncia del so, major és I'atenuacié experimentada.
C) Influéncia de la temperatura i del vent en la pr  opagacié.

Les variacions de temperatura afecten poc en el medi urba a l'atenuacié en la propagacié de sons, de
manera que no es pren en consideracio.

D) Obstacles.

No obstant aix0 els obstacles si que juguen un paper important en I'atenuacié dels sons. Els propis edificis
confrontants s'interposen com un obstacle entre la font emissora de I'obra i el receptor. Quan una ona sonora
troba un obstacle solid, una part de I'energia és reflectida per I'obstacle, una altra part és absorbida pel
mateix, penetrant en el seu interior i transformant-se en vibracions mecaniques que poden eventualment
radiar noves ones acustiques i, finalment, el resta de I'energia "voreja" I'obstacle, produint-se una pertorbacié
del camp acustic per efecte de la difraccid. Per tant la atenuacié en medi urba si que depén dels obstacles
trobats: Interposar obstacles atenua el so.

E) L'efecte "terra”.
L "efecte terra" o les alteracions produides en la propagacio6 d'un so per la presencia d'un determinat tipus de

sol també afecta en major o menor mesura, sobretot als sorolls acompanyats de vibracions.
L'atenuaci6 en medi urba depén del tipus de sol: I’existéncia de vegetacié sempre atenua el so.

Mesures adoptades per fer front a l'impacte per soroll en medi urba:

Relaci6 de caracteristigues de l'obra que permeten
assegurar la minimitzacié en l'impacte per soroll s obre el
medi urba

Atenuaci6 del soroll com a consequéncia de I'allunyament de
l'obra als punts critics (nidificacié d'espécies, habitat, zones
de reproduccié, etc ..)

Tendéncia a I'obra a la generacié de sons (maquines, equips,
operacions de treball, etc ..) de freqliencies elevades

Predominanca natural dels vents en sentit contrari als punts a
protegir del medi ambient

Interposicié d'obstacles naturals (arbredes, turons, accidents
del terreny, et ..) entre lI'obra i els punts a protegir del medi
ambient

Naturalesa del sol o "efecte terra" beneficien I'atenuacié en la
propagacié dels sons generats per I'obra

Altres

Relaci6 de mesures adoptades en l'obra que permeten
assegurar la minimitzacié en l'impacte per soroll s obre el
medi urba

Modificacio del sistema constructiu inicialment previst en el
projecte per minimitzar la generacié de sorolls, vibracions o
molésties en el medi urba

Planificacié dels treballs que més impacte per soroll generin,
fora dels horaris que provoquin més molésties al veinat
(inclosos caps de setmana)

Desviament d'itineraris de circulacid per evitar els sorolls i
vibracions sobretot en les operacions de carrega i descarrega

Interposicié d'obstacles artificials (pantalles) per atenuar
l'impacte per soroll

Utilitzacié de sistemes productius que generin menys soroll
entre els disponibles del mercat

Altres
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7. Prevencio de riscos

7.1. Analisi dels metodes d'execucio i dels materia  Is i equips a utilitzar

7.1.1. Operacions préevies a l'execucio de I'obra

Conforme el Projecte d'execuci6 d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prévies a la realitzacié de
les obres, procedint a:

e L'organitzacié general de l'obra: Tancament, senyalitzacid, desviaments de transit, accessos a l'obra de
vianants i de vehicles, etc. tal com es grafia en els planols.

* Realitzacié de les connexions provisionals de l'obra.

e Col-locacio dels serveis d'Higiene i Benestar

« Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats a munt, tal com es grafia en els
planols.

« Muntatge de grues i delimitacié d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els planols.

» Acotacio de les zones de treball i reserva d'espais.

e Senyalitzaci6 d'accessos a l'obra.

« Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulacio de les
persones per l'obra, tal com es mostra en la taula seguent:

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haura de conéixer i complir aquestes
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.

Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, aixi com
en els vestidors i en el tauler d'anuncis.

Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que
realitzi algun treball en I'obra, hauran de lliurar una copia a tots els seus treballadors presents en
I'obra (incloent autdnoms, subcontractes i subministradors).

D'aquesta entrega s'ha de deixar constancia escrita.

NORMES D'ACCES | CIRCULACIO PER I'OBRA

* No entri en obra sense abans comunicar la seva preséncia, per a realitzar un efectiu control
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.

» Utilitzeu per circular per I'obra calcat de seguretat amb plantilla metal-lica i casc de proteccio en
correcte estat.

« En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calcat ha de
disposar també de puntera metal-lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda
d'objectes en manipulacid.

« Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva
efectivitat.

* No camini per damunt de la runa (podria patir una tor¢ada, una ensopegada, una caiguda,
clavar-se una tatxa, ...).

* No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.

¢ Respecteu els senyals.

e En cas de veure una senyalitzaci6 de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta
senyalitzacié esta indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells
indicadors existents per l'obra.

« No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una proteccié col-lectiva sense abans haver-ho
consultat amb els recursos preventiu.

 Només sota la supervisié dels esmentats recursos preventius es pot retirar una proteccié i / o
treballar sense ella.

 Si en trobeu una protecci6 en mal estat o0 mal posada, adverteixi-ho immediatament als
recursos preventius.

e Circuli per I'obra sense presses. Anar corrent per I'obra li pot suposar un accident o la
provocaci6é d'un accident.

« En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb
operaris treballant sobre ells), esquivel canviant de cami. Envoltar és preferible a patir o
provocar un accident.

e Si ha de fer s d'algun quadre eléctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades
per a la seva connexio.

e Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les
seves funcions.

7.1.2. Oficis que intervenen en I'obra i la interve  ncid és objecte de prevencié de riscos

S'exposa aci la relacié d'oficis previstos per a la realitzacié de les diferents unitats d'obra previstes en esta
memoria de seguretat i salut.

- Ajudant de topograf

- Cap d'obra

- Conductor

- Electricista

- Encarregat construccié
- Maquinista

- Oficial

- Ped

- Pintor

7.1.3. Maquinaria prevista per a I'execucio de 'ob  ra

S'especifica en aquest apartat la relacié de maquinaria emprada en l'obra, que complix les condicions técniques i
d'utilitzacié que es determinen en I'annex IV del R.D. 1627/97 aixi com en la seua reglamentacié especifica i que
van a utilitzar-se o la utilitzacié de la qual esta prevista en esta obra.

En el capitol d'Equips Técnics es detallen especificant la identificacié dels riscos laborals que pot ocasionar la
seua utilitzacié i s'indiquen les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir tals
riscos, incloent la identificacié de riscos en relacié amb I'entorn de I'obra en qué es troben.

Magquinaria d'obra

Maquinaria de moviment de terres
Retroexcavadora

Maquines i Equips de transport
Dumper
Cami6 basculant

Maquines i Equips de compactacié i estés
Motoanivelladora
Compactadora

Magquines i Equips de manipulacio i treballs de  formigé
Camio formigonera

Petita maquinaria
Radials eléctriques
Compressor

7.1.4. Relaci6 d'equips de protecci6 individual

De l'analisi, identificacié i avaluacio dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen riscos que
nomeés han pogut ser eliminats per mitja de l'ocupacid de proteccions individuals, per la qual cosa es fa
necessaria la utilitzacié dels epis relacionats a continuacié, les especificacions tecniques de la qual, marcat,
normativa que han de complir, etc. S'especifica en el capitol corresponent a EPIs, d'esta mateixa memoria de
seguretat.
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EPIs 2n Probabilitat:
Protecci6 auditiva Una vegada determinada la gravetat de les consequeéencies, la probabilitat que eixa situacio tinga lloc pot ser
Orelleres baixa, mitjana o alta.
Baixa Es molt rar que es produisca el dany
7.1.5. Relacié de materials Mitjana El dany ocorrera en algunes ocasions
Alta Sempre que es produisca esta situacio, el mas probable és que es produisca un dany

Es relacionen aci els materials i elements previstos per a utilitzar durant I'execucié de les diferents unitats d'obra
previstos en esta memoria de seguretat i salut.

En el capitol corresponent a Materials s'especifica la tipologia dels materials i elements més significatius de
I'obra, quant als aspectes de : pes, forma, volum, aixi com les informacié sobre els riscos derivats de les seues

3r Avaluacio:
La combinacié entre ambdos factors permet avaluar el risc aplicant la taula segtent:

utilitzacié i les mesures preventives en la seua recepcid en obra, arreplega i paletitzacié, transport i posada en - - -
obra Lleugerament danyds Danyos Extremadament danyés
probabilitat baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat
_/\_m.ﬁ,m:_m._m Probabilitat mitjana Risc tolerable Risc moderat Risc important
Arids i farcits Probabilitat alta Risc moderat Risc important Risc intolerable
Reblert de tot-u

Pre-modelats hidraulics .
4t Control de riscos:

Llosetes : . - . . "
Formigons Els riscos seran controlats per a millorar les condicions del treball seguint els criteris seguents:
Formigo de central
Risc S'han de prendre noves accions preventives? Quan cal realitzar les accions preventives?
Trivial No es requerix acci6 especifica
7.2. ldentificaci6 de riscos i avaluacio de l'efica cia de les proteccions Tolerable | No es necessita millorar Iaccié preventiva. Shan
N . . . ; . de considerar situacions més rendibles o millores
tecniqgues i mesures preventives establertes, segons els metodes i g€ no SUposen una carrega econdmica important,
sistemes d'execucio —u_,®<_mﬂom en el —u_,O._QO_Hm Moderat S'han de fer esforcos per a reduir el risc, | Fixi un periode de temps per a implantar les mesures
determinant les inversions precises. que reduisquen el risc.
Quan el risc moderat estiga associat a
7.2.1. Métode emprat en l'avaluacié de riscos conseqiiéncies extremadament danyoses, s’haura

de precisar millor la probabilitat que ocoérrega el
dany per a establir I'acci6 preventiva.

El métode emprat per a l'avaluacié de riscos permet realitzar, per mitja de I'apreciacié directa de la situacié, una

L, . . . e Important Potser es precisen recursos considerables per a | Si s'esta realitzant el treball ha de prendre mesures
avaluacio dels riscos per als que no hi ha una reglamentacio especifica. controlar el risc. per a reduir el risc en un temps inferior al dels riscos
moderats.

1r Gravetat de les conseqliéncies: NO ha de comengar el treball fins que s'hagi reduit el

La gravetat de les consequéncies que poden causar eixe perill en forma de dany per al treballador. Les risc.

consequencies poden ser lleugerament danyoses, danyoses o extremadament danyoses.Exemples: Intolerable Ha de prohibir-se el treball si no és possible reduir | IMMEDIATAMENT: No ha de comengar ni continuar

el risc, inclis amb recursos limitats. el treball fins que es reduisca el risc.
Lleugerament danyds - Talls i magolaments xicotets ) ] ] ) ]

- Irritaci6 dels ulls per pols Este métode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memoria de seguretat i que es correspon amb el
- Mal de cap procés constructiu de I'obra, per a permetre :
- Disconfort

- Molésties i irritacié

"la ldentificacié i avaluacié de riscos perd amb la valoracié de l'eficacia de la prevencié adoptada i

Danyos - Talls : "
- Cremades aplicada ".
- Commocions B ) ) o ) ) . ) o o
- Torcements importants Es a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, sén analitzats i avaluats eliminant o disminuint les
- Fractures menors seues conseqiéncies, per mitja de l'adopcié de solucions técniques, organitzatives, canvis en el procés
HMMMM& constructiu, adopcié de mesures preventives, utilitzacié de proteccions col-lectives, epis i senyalitzacio, fins a
- Dermatitis aconseguir un risc trivial, tolerable o moderat, i sent ponderats per mitja de I'aplicacid dels criteris estadistics de
- Transtorns muscul-esquelétics siniestrabilitat laboral publicats per la Direccié General d'Estadistica del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

- Malaltia que conduix a una incapacitat menor

Extremadament danyds - Amputacions

- Fractures majors

- Intoxicacions

- Lesions mliltiples

- Lesions facials

- Cancer i altres malalties croniques que acurten severament la vida
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Respecte als riscos evitats , cal tenir present:

Riscos laborals evitats

No s'han identificat riscos totalment evitats.

Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront
que sempre podra localitzar-se una situacié per mal
dels operaris o altres que aquest risc no sigui eli minat.

d'un risc ho elimina per complet atés
Us del sistema, actituds imprudents

Per tant, es considera que els Unics riscos evitabl

a I'haver estat eliminats des de la propia concepci
I'ocupacio de processos constructius, maquinaria, m
propi disseny del projecte que no generin riscos i
un desenvolupament detingut en agquesta memoria de s

es totalment sén aquells que no existeixen
6 del procés constructiu de l'obra; per
itians auxiliars o fins i tot amidades del
sens dubte, aquests riscos no mereixen
eguretat.

7.2.2. Energies de l'obra

Esforc huma - Condicions de caracter general en I'o bra per al maneig manual de carreques

De manera generalitzada i en diferents situacions, en I'obra s'utilitzen els esforcos humans com a energia per a la
col-locacié, posicionament, desplacament, utilitzacid, etc. de materials, maquines, equips, mitjans auxiliars i eines.

Identificaci6 de riscos propis de I'energia
e Sobreesforcos

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

¢ No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.
Per aixecar una carrega és obligatori:

e Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distancia similar a 'amplada de les espatlles, apropant-
se el més possible a la carrega.

* Flexionar els genolls, mantenint 'esquena dreta.

« Agafar lI'objecte fermament amb les dues mans si és possible.

» L'esforc d'aixecar el pes I'ha de realitzar els musculs de les cames.

« Durant el transport, la carrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la
cintura.

Per al maneig de carregues llargues per una sola persona s'actuara segons els seglents criteris preventius:

» Portara la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alcada de l'espatlla.

« Avancar desplacant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

- Es posara la carrega en equilibri sobre l'espatlla.

< Durant el transport, mantindra la carrega en posici6 inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

- Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades.

- Es obligatori I'ts d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar I'esforg al
mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

En I'aplicacio del que disposa I'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els métodes o criteris a que
es refereix I'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenci6 .

1. Caracteristiques de la carrega.
La manipulacié manual d'una carrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos seguents:

e Quan la carrega és massa pesada o massa gran.

e Quan és voluminosa o dificil de subjectar.

* Quan esta en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplagar-se.

* Quan esta col-locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distancia del tronc o amb torsié o
inclinacié d'aquest.

e Quan la carrega, a causa del seu aspecte exterior 0 la seva consisténcia, pot ocasionar lesions al treballador.

2. Esforg fisic necessari.
Un esforg fisic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos segients:

e Quan és massa important.

* Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsié o de flexié del tronc.

e Quan pot implicar un moviment brusc de la carrega.

e Quan es realitza mentre el cos esta en posicié inestable.

e Quan es tracti d'alcar o descendir la carrega amb necessitat de modificar I'adheréncia.

3. Caracteristiques del medi de treball.

Les caracteristiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos
seguents:

e Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a I'exercici de l'activitat de que es tracti.

e Quan el sol és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscds per al calcat que porti el
treballador.

e Quan la situacié o el medi de treball no permet al treballador la manipulaci6 manual de carregues a una
alcada segura i en una postura correcta.

* Quan el sol o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulacié de la carrega en nivells
diferents.

e Quan el sol o el punt de suport sén inestables.

* Quan la temperatura, humitat o circulacié de l'aire sén inadequades.

e Quan lail-luminacié no sigui adequada.

e Quan hi hagi exposici6 a vibracions.

4. Exigéncies de l'activitat.

L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigéncies segients:

« Esforcos fisics massa freqiients o prolongats en qué intervingui en particular la columna vertebral.
« Periode insuficient de repos fisiologic o de recuperacio.

» Distancies massa grans d'elevacid, descens o transport.

* Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular.

5. Factors individuals de risc.

Constitueixen factors individuals de risc:

e La manca d'aptitud fisica per realitzar les tasques en questi6.

e Lainadequacié de la roba, el calcat o altres efectes personals que porti el treballador.

« Lainsuficiéncia o inadaptacié dels coneixements o de la formacio.
e L'existéncia prévia de patologia dors lumbar.



REMODELACIO ENTORN I NUCLI DE ES CUBELLS

13

Equips de proteccié individual

e Casc de seguretat

* Guants

« Botes de seguretat amb puntera reforcada
*  Protecci6 dors lumbar

Proteccions col:lectives

e Tanca perimetral de I'obra

Senvyalitzacié de seguretat

« Senyals d'obligatorietat d'Us de casc, botes, guants i proteccié dors lumbar.

7.2.3. Relaci6 de llocs de treball avaluats

7.2.4. Identificaci6 de riscos no eliminats de cara  cter general en I'obra

En aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden predir-se i en consequéncia ser eliminats, ja que
es corresponen amb el cas fortuit, la casualitat o es tracta de riscos inherents a la naturalesa humana.

Ingestié de begudes alcoholiques:

Encara que esta prohibit prendre begudes alcoholiques en el recinte de l'obra, no es pot evitar la ingesti6
d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.), que normalment ho solen fer en algun bar
de la zona. Les mesures preventives son;

e L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié o signe estrany del personal de I'obra, obligant-los si
fos necessari 'abandonament de la mateixa.

Ingestid i inhalacio de drogues (incloses les fumades) i altres substancies estupefaents:

Esta prohibit qualsevol tipus de droga toves o dures ingerides per qualsevol mitja en el recinte de I'obra. No es pot
evitar la ingestié d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.) que normalment ho solen
fer en algun bar de la zona. Les mesures preventives soén:

e L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié o signe estrany del personal de I'obra, obligant-los si
fos necessari 'abandonament de la mateixa.

Us de teléfons mobils:

Esta prohibit I'is del teléfons mobils en el recinte de I'obra. No es pot evitar que els treballadors disposin d'un
mobil i rebin trucades en situacions critiques (manipulant maquinaria per exemple). Les mesures preventives son:

e L'encarregat de l'obra haura de vigilar qualsevol actuacié del personal de I'obra en la qual se sospiti que
poden fer Us dels teléfons, obligant-los si fos necessari I'abandonament de la mateixa.

Fumar en el recinte de |'obra:

Esta prohibit fumar en el recinte de I'obra. No es pot evitar que els treballadors puguin fumar en situacions
critiques (manipulant maquinaria per exemple) o en llocs prohibits. Les mesures preventives son:

« L'encarregat de I'obra haura de vigilar qualsevol actuacié del personal de I'obra en la qual se sospiti que
poden fumar (controlant burilles o restes de paquets), obligant-los si fos necessari I'abandonament de la
mateixa.

Caigudes de persones al mateix nivell:

El risc de caure al mateix nivell mai pot ser evitat, ja que les persones per propia naturalesa realitzen moviments,
postures, comportaments, etc. que en qualsevol situacié (en el treball i fora de la feina) poden patir una caiguda:

e L'encarregat de l'obra haura d'extremar les mesures de "Neteja i ordre en I'obra", per tal que una situacié
imprevista d'una caiguda, no origini riscos afegits.

Durant I'execucié de l'obra els treballadors, en molts moments, es troben exposats al sol (fonamentacio,
estructura, cobertes, etc.). La reaccié de les persones enfront del sol és molt variada, ja que depén de l'estat,
edat, naturalesa fisica, situacié temporal de la persona, treball realitzat, etc. Aquesta exposicié pot produir a
determinades persones marejos, afeccions a la pell, etc.

Les mesures preventives son les segiients:

e Organitzar els treballs en les diferents zones de I'obra per evitar en el maxim possible portar el recorregut
normal del sol.

» Utilitzar la roba de treball obligatoria i filtres solars si I'exposicio al sol és molt continuada.

« Canviar el personal, si hi ha diversos, en el treball de tant en tant.

Carrega de combustible:

La carrega de combustible es fara amb el motor aturat i en fred, sense fuma perqué esta prohibit i sense arrencar
el vehicle fins haver tancat el tap del diposit del combustible.

Accions provocades pel personal de dificil control abans d'haver-se realitzat:

» Es prohibeix a tot el personal, la sortida de la zona d'ocupacio de I'obra.

« Es prohibeix encendre foc per a qualsevol Us.

« Es prohibeix la crema de matolls, cartonatges, papers o restes vegetals.

« Es prohibeix llancar objectes en combustié, aixi com llancar o abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de
material combustible: papers, plastics, vidres o qualsevol altre tipus de residu o escombraries.

« Es prohibeix provocar danys mediambientals de qualsevol naturalesa tant en I'obra com en els seus voltants,
especialment abocant o escampant residus (solids o liquids) de qualsevol naturalesa.
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8. Equips tecnics

Relacié de maquines, ferramentes, instruments o instal-laci6 emprats en I'obra que complixen les condicions
tecniques i d'utilitzacié que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 aixi com en la seua reglamentacio
especifica i que van a utilitzar-se o la utilitzacié de la qual esta prevista en esta obra, amb identificacié dels riscos
laborals indicant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent
la identificaci6 de riscos en relacié amb I'entorn de I'obra en qué es troben.

8.1. Maquinaria d'obra

8.1.1. Maquinaria de moviment de terres

Retroexcavadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

La retroexcavadora s'emprara basicament per obrir rases destinades a canonades, cables, drenatges, etc. aixi com per
I'excavaci6 de fonaments per a edificis i I'excavacié de rampes en solars quan I'excavacié d'aquests s'ha realitzat amb pala
carregadora.

Utilitzarem aquest equip perqué permet una execuci6 precisa, rapida i la direccié del treball esta constantment controlada.
La forga d'atac de la cullera és molt més gran que en I'draga, la qual cosa permet utilitzar-la en terrenys relativament durs.
Les terres no poden dipositar més que a una distancia limitada per I'abast dels bracos i les plomes.

Les culleres estan muntades en I'extremitat del brag, articulat al capdavant de ploma, aquesta al seu torn, esta articulada
sobre la plataforma.

L'operaci6 de carrega es fa per traccié cap a la maquina com a I'extensio del bra¢ permet la descarrega.

L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col-locaci6 de cables i de drenatges, es facilita amb aquest equip;
I'amplada de la cullera és la que determina la de la rasa. Aquesta maquina s'utilitza també per a la col-locaci6 i instal-lacié
dels tubs i drens de gran diametre i per efectuar el farciment de I'excavacio.

Quan el lloc disponible ho permeti s'utilitzara aquest mateix equip per efectuar les excavacions en rasa requerides per les
fonamentacions d'edificis.

Identificacio i avaluaci6 de riscos amb la valoraci 6 de l'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Risc Probabilitat Conseguencies Qualificacié Estat Val. Eficacia

Bolcada de la maquina Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
danyos

Xoc contra altres vehicles Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
danyés

Seccionament o aixafament | Baixa Danyo6s Tolerable Evitat 99,5

de membres

Cremades Baixa Danyoés Tolerable Evitat 99,5

Atrapaments Baixa Danyo6s Tolerable Evitat 99,5

Projecci6 de pedres Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Cops Mitja Lleugerament Tolerable Evitat 99,5
danyés

Atropellaments per falta de | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

visibilitat, velocitat inadequada

o0 altres causes

Vibracions Baixa Danyo6s Tolerable Evitat 99,5

Relacié d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

- Casc de seguretat (d'Us obligatori per a abandonar la cabina).

- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Cintur6 elastic antivibratori

- Calcat antilliscant.

- Botes impermeables (terreny enfangat)

- Proteccié de l'aparell respiratori en treballs amb terres amb particules de pols en suspensié, s'haura de fer is de mascares

Mesures preventives i proteccions teécniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Hauran d'anar proveides de cabina antibolcada, seient anatomic i disposicié de controls i comandaments perfectament
accessibles per I'operari.

Els camins de circulaci6 interna de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que disminueixin la seguretat
de la circulacio6 de la maquinaria.

No s'admetran en aquesta obra maquines que no vinguin amb la proteccié de cabina antibolcada o portic de seguretat.

Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa.

Es prohibira que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra.

La cullera durant els transports de terres, romandra el més baixa possible per poder desplagar-se amb la maxima estabilitat.
Els ascensos o descensos en carrega de la maquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.

La circulacio sobre terrenys desiguals s'efectuara a velocitat lenta.

Es prohibira transportar persones a l'interior de la cullera.

Es prohibira hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.

Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.

Les maquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés

Es prohibira arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningu a l'area d'operacié de la pala.

Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases proxims al
lloc d'excavacio.

S'acotara a una distancia igual a la de I'abast maxim del bra¢ excavador, I'entorn de la maquina. Sé prohibeix a la zona la
realitzacié de treballs la permanéncia de persones.

Es prohibira en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introduccié de peces, canonades, etc., a
l'interior de les rases.

Es prohibeix realitzar treballs en I'interior de les rases o rases, a la zona d'abast del brag de Ia retro.

Als magquinistes d'aquestes maquines se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs.

8.1.2. Maquines i Equips de transport

Dumper

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

L'utilitzarem en l'obra per a fer tasques d'autocarrega movent-se per terrenys dificils i superant grans pendents gracies a la
seva traccio a les quatre rodes.
S'utilitzara per a les operacions de carrega i transport d'arids, maons o enderrocs de manera agil i eficac.

Identificaci6 i avaluaci6 de riscos amb la valoraci 6 de I'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Risc Probabilitat Conseguencies Quialificacio Estat Val. Eficacia

Atropellament de persones Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
dany6s

Bolcades Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
danyos

Col-lisions Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Atrapaments Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
danyos

Sorolls propis i ambientals Mitja Danyos Moderat Evitat 99,0

Despreniment de terres Baixa Danyo6s Tolerable Evitat 99,5

Vibracions Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

Soroll ambiental Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Caigudes al pujar o baixar de | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

la maquina

Talls Mitja Danyds Moderat Evitat 99,0

Contactes amb  energia | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

eléctrica

Cremades durant el | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

manteniment

Els derivats d'operacions de | Alta Danyos Important No eliminat 95,0

manteniment (cremades, etc

)

Sobreesforgos Alta Lleugerament Moderat Evitat 99,0
danyés
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Relacio d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

- Casc de seguretat (d'Us obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Cintur6 elastic antivibratori

- Calgat antilliscant.

- Roba d'abric (en temps fred).

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Mesures preventives i proteccions teécniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Els accessos i camins de I'obra es conservaran en adequat estat per a la circulacio, evitant flonjalls i enfangats excessius.
La maquina haura d'estacionar sempre en els llocs establerts.

Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Aixi mateix, s'instal-laran topalls de seguretat
de fi de recorregut, davant la coronacié dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la maquinaria emprada
en el moviment de terres.

Abans de posar en servei la maquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada, pneumatics, bateria, nivells d'oli i
aigua, llums i senyals acustics i d'alarma.

L'operari que manegi la maquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiéncia i domini de la maquina.

Els accidents més frequents so6n ocasionats pel basculament de la maquina, per aix0 sera necessari no carregar
exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de reduir per sota
dels 20 km / h.

No es carregara mes de la carrega maxima marcada.

Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perque en cas contrari, podria bolcar.

Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment del cubilot.

Els dumpers, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplagaments cap enrere per la seva poca
visibilitat, per aixd hauran d'incorporar avisadors automatics acustics d'aquesta operacio.

Es col-locaran limits que impedeixin el retrocés.

Sera imprescindible disposar de portic de seguretat antibolcada, amb cintur6é de seguretat complementari a ell.

Es prohibira la circulacié per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, respectivament.

Camio basculant

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Aguest tipus de cami6 s'utilitzara en diverses operacions en I'obra per transportar volums de terres o roques per pistes fora
de tot tipus de carretera o vial convencional.

La pista que uneixi els punts de carrega i descarrega ha de ser prou ampla per permetre la circulaci6 fins i tot la cruilla
d'ells.

Aguest tipus de transport ha estat triat perqué es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en I'obra és
el més apropiat des del punt de vista de la seguretat.

Identificacio i avaluacié de riscos amb la valoraci 6 de l'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Risc Probabilitat Conseguencies Quialificacio Estat Val. Eficacia
Caiguda (en pujar o baixar de | Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
la caixa) danyés
Bolcades per fallada de | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5
talussos
Caiguda de la carrega Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0

danyos
Atrapament  (obertura o | Mitja Danyos Moderat Evitat 99,0
tancament de la caixa)

Caiguda en pujar o baixar de | Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
la caixa danyos

Relacio d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

- Casc de seguretat (d'Us obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Cinturo elastic antivibratori

- Calgat antilliscant.

- Roba d'abric (en temps fred).

A) Mesures preventives de caracter general:

Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels segiients mitjans en perfecte estat de funcionament:

. Fars de marxa cap endavant.

*  Fars de marxa cap enrere.

. Intermitents d'avis de gir.

. Estaques de posici6é davanters i posteriors.
. Servofre.

. Fre de ma.

*  Avisador acustic automatic de marxa enrere.
*  Cabina antibolcada antiimpacte.

*  Aire condicionat a la cabina.

*  Tendals per a cobrir la carrega

B) Manteniment diari:

Diariament, abans de comencar el treball, s'inspeccionara el bon estat de:

. Motor.

*  Sistemes hidraulics

. Frens.

*  Direcci6.

. Llums.

*  Avisadors acustics.

. Pneumatics.

* Lacarrega seca es regara per evitar aixecar pols.

. Es prohibira carregar per damunt de la seva carrega maxima.

. Es col-locaran topalls de final de recorregut a un minim de 2 metres de la vora superior dels talussos.

C) Mesures preventives a seguir pel conductor:

. La caixa sera baixada immediatament després d'efectuada la descarrega i abans d'emprendre la marxa.
. Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaucié auxiliat pels senyals d'un membre de I'obra.
*  Siper qualsevol circumstancia hagués de parar a la rampa, el vehicle quedara frenat i calgat amb topalls.

. Es prohibira expressament carregar els camions per damunt de la carrega maxima marcada pel fabricant, per prevenir
els riscos de sobrecarrega. El conductor romandra fora de la cabina durant la carrega.

. Per pujar i baixar del camié utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle.

. No pujar a la maquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints.

. No fer- ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats.

. No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camié.

. No treballar amb el camié en situacions de mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé.

*  Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal-lat el fre de ma.
. No guardar carburant ni draps greixats al camio, es pot calar foc.

*  Sis'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades.

*  Canviar I'oli del motor i del sistema hidraulic en fred.

. Els liquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar
foc.

*  Sis'ha de manipular el sistema electric, desconnectar la maguina i treure la clau de contacte.
. En aturar el camid, posar tacs d'immobilitzacié en les rodes.

*  Si cal arrencar el camié amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria son
inflamables i podria explotar.

*  Vigilar constantment la pressié dels pneumatics.

. Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camié.

*  Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningi dormint a prop.
. No arrencar el camié sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar linies eléctriques.

*  Siestoca una linia electrica amb el camio, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camio
al mateix temps. Evitar també, que ningu toqui terra i cami6 a la vegada, hi ha molt perill d'electrocuci6.
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Podem també utilitzar-la per a la compactacié dels revestiments bituminosos i asfaltics de determinades operacions de

8.1.3. Maquines i Equips de compactacidé i estes l'obra.

Motoanivelladora

Identificaci6 i avaluaci6 de riscos amb la valoraci 6 de I'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Relacié d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte Risc Probabilitat Conseguencies Quialificacio Estat Val. Eficacia
S'utilitzara aquesta maquina en diverses operacions de I'obra tals com per anivellar, perfilar i rematar el terreny. Els derivats d'operacions de | Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
Es una maquina de rodes ja que no treballa arrencant ni transportant grans volums de terres. manteniment (cremades, talls, dany6s
etc.)
Bolcada de la maquina Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
Identificacio i avaluaci6 de riscos amb la valoraci 6 de l'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada danyos
Risc Probabilitat Conseqiéncies Qualificacio Estat Val. Eficacia Petjades Baixa MX:mEQOBmE Moderat Evitat 99,0
anyés
Els derivats d'operacions de | Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0 - - - -
manteniment (cremades, talls, danyds Pols ambiental Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5
etc.) Vibracions Baixa Dany6s Tolerable Evitat 99,5
Bolcada de la maquina Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0 Projeccié  d'objectes i / o | Baixa Dany6s Tolerable Evitat 99,5
danyds particules.
Petjades Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0 Caigudes al pujar o baixar de | Baixa Dany6s Tolerable Evitat 99,5
danyos la maquina
Pols ambiental Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5 Caigudes al pujar o baixar Mitja Dany6s Moderat Evitat 99,0
Vibracions Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5
Projecci6 d'objectes i / o | Baixa Danyés Tolerable Evitat 99,5 Relaci6é d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada
particules. - Casc de seguretat (d'Us obligatori per a abandonar la cabina).
Caigudes al pujar o baixar de | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5 - Roba de treball.
la maquina - Guants de cuir.
- Cinturo elastic antivibratori
Caigudes al pujar o baixar Mitja Dany6s Moderat Evitat 99,0 - Calgat antilliscant.

- Botes impermeables (terreny enfangat)

- Casc de seguretat (d'Us obligatori per a abandonar la cabina).
- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Cinturo elastic antivibratori

- Calcat antilliscant.

- Botes impermeables (terreny enfangat)

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Estaran dotades de fars de marxa cap endavant i de retrocés, retrovisors en ambdos costats, portic de seguretat
antibolcada i antiimpactes i un extintor.

Seran inspeccionades diariament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidraulics, frens, direccid, llums,
botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumatics.

Es prohibira treballar o romandre dins del radi d'accié de la motoanivelladora, per evitar els riscos per atropellament.

Es prohibira en aquesta obra, el transport de persones sobre les motoanivelladores, per evitar els riscos de caigudes o
d'atropellaments.

Es prohibiran les tasques de manteniment o reparacié de maquinaria amb el motor en marxa, en prevencié de riscos
innecessaris.

S'instal-laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronacioé dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha
d'aproximar la motoanivelladora, per evitar els riscos per caiguda de la maquina.

Es senyalitzaran els camins de circulacio interna mitjangant corda de banderoles i senyals normalitzades de transit.

Es prohibira en aquesta obra la realitzacio de replantejos o de mesures a les zones on estan operant les motoanivelladores.
Abans de procedir a les tasques enunciades, caldra parar la maquinaria, o treballar en altres talls.

Es prohibira I'apilament de terres a menys de 2 m. de la vora de I'excavacio.

Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdos costats, portic de seguretat antibolcada i
antiimpactes i un extintor.

Seran inspeccionades diariament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidraulics, frens, direccid, llums,
botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumatics.

Es prohibira treballar o romandre dins del radi d'acci6 de la compactadora, per evitar els riscos per atropellament.

Es prohibira en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els riscos de caigudes o
d'atropellaments.

Es prohibiran les tasques de manteniment o reparacié6 de maquinaria amb el motor en marxa, en prevencié de riscos
innecessaris.

Es senyalitzaran els camins de circulaci6 interna mitjancant corda de banderoles i senyals normalitzades de transit.

Compactadora

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Aguesta maquina de moviment autonom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions en els corrons per
accentuar la seva funci6, s'utilitzara en les operacions de compactat en l'obra.

La rodadura de la maquina successivament sobre les diferents capes col-locades constitueix una excel-lent compactacio.
S'utilitzara per a la compactacié de terrenys coherents, secs i humits, per a terres i materials disgregats.

8.1.4. Maquines i Equips de manipulacio i treballs de formigd

Camio formigonera

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigé a obra, ja que es considera que sén els mitjans
adequats guan la confeccié es realitza en una planta central.

El camié formigonera esta format per una cisterna o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camié, adequat per suportar el
pes.

La cisterna o bombo giratori, té forma cilindrica o biconica estant muntada sobre la part posterior i en ella es fa la barreja
dels components.

Identificacio i avaluacié de riscos amb la valoraci 6 de l'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Risc Probabilitat Conseguencies Quialificacio Estat Val. Eficacia

Cops a tercers amb la | Baixa Danyoés Tolerable Evitat 99,5
canaleta de sortida per mala
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subjeccio.

Caiguda de formigd per la | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

tremuja en haver-se omplert

excessivament.

Col-lisions amb altres | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

maquines

Bolcada del cami6. Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
danyos

Caigudes, per exemple en | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

l'interior d'alguna rasa.

Atrapament de dits o mans. Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Cops en els peus en | Mitja Danyos Moderat Evitat 99,0

transportar les canaletes.

Caiguda d'objectes . Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

Cops amb el cubilot de | Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0

formigo. dany6s

Esquitxades de beurada en | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

ulls i pell

Lliscament del vehicle. Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Contacte de les mans i | Baixa Danyoés Tolerable Evitat 99,5

bracos amb el formigo.

Atrapament dels peus Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Caiguda d'algada des de dalt | Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0

de l'escala daccés a la danyés

tremuja de carrega.

Atrapaments (paletes, | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

engranatges, etc.)

Relacié d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes).
- Roba de treball.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

A) Es descriu la seqiiencia d'operacions que haura de realitzar el conductor del camié per a cobrir un cicle complet amb les
degudes garanties de seguretat:

1 - Es posa en marxa el camio i s'enfila el cami6 fins a posar la tremuja de carrega just a sota de la tremuja de
descarrega de la planta de formigonat.

2 - El conductor del cami6 es baixara del mateix i indicara a l'operari de la planta de formigonat la quantitat de
formigé que necessita en metres cubics, accionant els comandaments en la posicié de carrega i la velocitat de
carrega.

3 - Mentre s'efectua la carrega omplira el diposit d'aigua.

4 - Quan la cisterna esta carregada sona una senyal acustica amb el que I'operari posara la cisterna en la posicié de
mescla i procedeix a pujar al camié per dirigir-se a l'obra.

5 - Quan arriba a I'obra, fa girar a la cisterna a una velocitat superior a la de transport per assegurar una barreja
adequada.

6 - L'operari, mitjancant una pala, netejara de residus de formigo6 la tremuja de carrega pujant per aixo a la part alta
de I'escala d'accés a la tremuja de carrega.

7 - Es procedira a descarregar el formigé amb I'ajuda d'un cubilot o directament amb I'ajuda de canaletes.

8 - Es netejara amb la manega les canaletes de sortida.

9 - La resta de l'aigua s'introduira a la cuba per a la seva neteja i procedira a tornar a la planta de formigonat.

10 - En arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cisterna que durant el trajecte ha anat netejant de
formigé les parets de la cisterna.

B) Mesures preventives de caracter general

. L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construida en un material solid i antilliscant. A la part inferior de I'escala
abatible es col-locara una asseguranca per evitar balancejos, que es fixara a la propia escala quan estigui plegada i al
cami6é quan estigui desplegada. Aixi mateix ha de tenir una plataforma a la part superior perqué l'operari es situi per
observar I'estat de la tremuja de carrega i efectuar treballs de neteja dotada d'un cércol baranes a 90 cm. d'alcada

sobre ella. La plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm. i ser de material consistent. Per
evitar acumulacié de bruticia haura de ser del tipus de reixeta amb una grandaria aproximada de la seccié lliure
maxima de 50 mm. de costat. Aquesta escala només s'ha d'utilitzar per a treballs de conservacio, neteja i inspeccié per
un sol operari i posant les assegurances tant abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa.
Només s'ha d'utilitzar estant el vehicle parat.

La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o colpejar als operaris. Els elements de la formigonera
com ara canaletes de sortida, escales, parafangs, etc., haura de pintar-se amb pintura anticorrosiu per evitar que amb
el temps es puguin trencar i lesionar els operaris.

No pujar a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparacié o comprovaci6 s'ha de fer amb
elements auxiliars com ara bastides, etc

Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'hauran pintar amb franges blanques i negres de
pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba, tremuges, canaletes, etc.).

El vehicle ha de tenir frens hidraulics amb doble circuit independent tant per a I'eix posterior com a davanter.
Els elements per pujar o baixar han de ser antilliscants.

Han de tenir els dispositius de senyalitzacié que marca el codi de la circulacio.

Sistemes d'alarmes. Senyal de marxa enrere audible per altres camions.

Les cabines han de ser d'una resistencia que ofereixin una proteccié adequada al conductor contra la caiguda
d'objectes.

Les cabines han de tenir sistema de ventilacio i calefacci6.

La cabina ha d'estar proveida d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats.

Els seients han d'estar construits de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir suport i un suport
per als peus i ser comodes.

Els camions han de portar els segiients equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de neu
carbonica o components halogenats amb una capacitat minima de 5 Kg, eines essencials per a reparacions en
carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc .

Per desplegar la canaleta de formigé s'han de treure els cargols de bloqueig fent-la girar fins posicié de descarrega,
una vegada alla, es traura la cadena de seguretat i s'agafara per I'extrem fent girar a la posicié desplegada. Cal evitar
posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament.

Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar I'operari en la trajectoria de gir de la mateixa per a evitar qualsevol tipus de
cops.

Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camié mitjangant cadenes amb tancament i segur de
tancament.

El diposit i canaletes s'han de netejar en un lloc a Il'aire lliure lluny de les obres principals.

El camid6 es situara en el lloc de buidatge dirigit per I'encarregat d'obra o persona en qui delegui.

Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i I'operari que ajuda a carregar es separaran de la
zona de baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions d'aquest.

Si per la situacié del gruista s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot aix0 es fara procurant no col-locar-se
entre el cubilot i la part posterior de la formigonera per evitar atrapaments entre ambdds elements.

S'ha de posar especial precaucié amb la posicié dels peus quan baixa el cubilot per evitar que aquest els atrapi contra
el terra.

Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han allunyar dos operaris per evitar que un balanceig imprevist
de la carrega els colpegi.

Quan un camio6 circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perqué vigili que la ruta del vehicle estigui
lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere.

Els camions han de ser conduits amb gran prudéncia: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, relliscosos o
gue comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa enrere. No s'ha de baixar del cami6 a menys que:
estigui aturat el vehicle, hi hagi un espai suficient per a baixar.

Durant el desplagament del cami6é cap persona ha de: anar de peu o asseguda en lloc perillés, passar d'un vehicle a
un altre, aplicar falques a les rodes, portar bragos o cames penjant de l'exterior.

Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el camié-formigonera porta
motor auxiliar es pot ajudar a frenar posant una marxa a part del corresponent fre de ma, si la formigonera funciona
amb motor hidraulic cal calgar les rodes del camié ja que el motor del cami6é esta en marxa de forma continua. En
pendents superiors al 16 per cent s'aconsella no subministrar formigé amb el camié.

En finalitzar el servei i abans de deixar el camid-formigonera el conductor haura de: posar el fre de ma, engranar una
marxa curta i si cal bloquejar les rodes mitjangant falques.

Pel que fa als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les seglients normes: seleccionar les
eines més adequades per al treball que ha de ser executat, assegurar-se que es troben en bon estat, fer el degut Us,
en acabar el treball guardar a la caixa o quart dedicat a aix0. Quan s'utilitzen pistoles de greixatge a pressié mai s'han
de col-locar les mans davant de les toveres de sortida.

A la lubricaci6 de ressorts mitjangant vaporitzacio o atomitzacio el treballador romandra allunyat del raig de lubricacid,
gue es sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no adrecar-lo a altres persones.

Quan s'hagi forjat el formigé d'un diposit per qualsevol rad I'operari que manegi el martell pneumatic haura d'utilitzar
cascos de protecci6 auditiva de manera que el nivell maxim acustic sigui de 80 dB.

Els camions de formigé no es podran acostar a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 per 100.
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8.1.5. Petita maquinaria

Radials eléctriques

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem aquesta eina radial eléctrica portatil per realitzar diverses operacions de tall en l'obra.

Identificacié i avaluacié de riscos amb la valoraci 6 de I'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

La pressio6 de treball s'expressa en Atmosferes. (La fixa I'equip, maquina o eina que treballa connectada a ell) i és la forga
per unitat de superficie (kg / cm 2) que necessiten les eines per al seu funcionament.

El cabal d'aire és la quantitat que ha d'alimentar a I'eina, a una determinada pressio, per al bon funcionament d'aquesta i es
mesura en m3/minut.

Si el motor alimenta diversos equips que treballin a diferents pressions, el compressor ha de tenir la pressié de I'equip de
major pressié. Protegint-se amb un ma-reductor els equips que treballin a una pressié excessiva.

Per calcular el cabal d'aire lliure que necessita I'obra, hem sumat el consum d'aire de tots els equips, en litres per minut. Al
valor obtingut se li ha aplicat un factor de simultaneitat. També hem tingut en comte una reserva per a possibles
ampliacions.

Identificacio i avaluacié de riscos amb la valoraci 6 de l'eficacia de la prevencié adoptada i aplicada

Risc Probabilitat Conseguencies Quialificacio Estat Val. Eficacia
Bolcades Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0

danyos
Fatiga fisica per maneig | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

manual de carregues

Cops i / o contusions pel | Baixa Danyo6s Tolerable Evitat 99,5
retrocés imprevist i violent
sobre la pega que es treballa

Risc Probabilitat Conseguencies Quialificacio Estat Val. Eficacia

Talls Mitja Danyos Moderat Evitat 99,0

Cops i/ o contusions pel ret Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Atrapaments Baixa Extremadament Moderat Evitat 99,0
danyos

Sobreesforgos i postruras | Mitja Danyos Moderat Evitat 99,0

inadequades

Retrocés i projecci6 dels | Mitja Danyds Moderat Evitat 99,0

materials

Emissi6 de pols Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5

Projeccié de l'eina de tall o | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

dels seus fragments i

accessoris en moviment

Contacte amb  I'energia | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5

eléctrica

Trencament de la manega de | Baixa Danyds Tolerable Evitat 99,5
pressio

Els derivats de I'emanaci6 de | Baixa Danyos Tolerable Evitat 99,5
gasos toxics del motor

Incendi i / o explosié del | Mitja Danyos Moderat Evitat 99,0
motor

Relacio d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

Relacio d'EPIs necessaris i I'eficacia del qual ha  sigut avaluada

- Casc de seguretat.

- Ulleres de seguretat antiprojeccions

- Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable
- Roba de treball.

- Guants de cuir.

- Roba de treball.

- Casc de seguretat.
- Protectors auditius.
- Calgat de seguretat.
- Guants de cuir.

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Mesures preventives i proteccions técniques adoptad es, tendents a controlar i reduir els riscos anteri ors

Abans d'utilitzar la maquina s'ha de coneixer el seu maneig i adequada utilitzacio.

Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara.

Utilitzaci6 de I'equip de proteccio personal definit per obra.

No efectuar reparacions amb la maquina en marxa.

Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la maqguina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement mitjangant el
part de treball.

Complir les instruccions de manteniment.

Compressor

El compressor no es col-locara ni s'arrossegara a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos.

El transport per suspensio6 es realitzara amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge.

El compressor es quedara en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui desplagar per si sol.
Mentre funcioni, les carcasses han d'estar sempre en posicié de tancat.

A menys de 4 metres de distancia sera obligatori I'Us de protectors auditius.

Si és possible, els compressors s'han de situar a una distancia minima de 15 metres del lloc de treball.

El combustible es posara amb la maquina parada.

Les manegues de pressié han d'estar sempre en perfecte estat. L'encarregat de seguretat o I'encarregat d'obra vigilara
I'estat de les manegues i es preocupara de la seva substitucio.

Els mecanismes de connexi6 es fara amb els racords corresponents, mai amb filferros.

Es disposara sempre de ventilacié apropiada, havent de col-locar-se llocs a la intempérie.

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte

Utilitzarem en aquesta obra el compressor per a I'alimentacié dels diferents martells pneumatics que en diferents talls anem
a necessitar.

Encara que el compressor és una part del grup, per extensié considerarem com compressor al grup moto-compressor
complet.

La missio és produir aire comprimit, generalment a 7 Bars, que és el que necessiten per al seu funcionament els martells o
perforadors pneumatics que s'utilitzaran en aquesta obra.

El grup moto-compressor esta format per dos elements basics:

. El compressor, la missié és aconseguir un cabal d'aire a una determinada pressio,
* El motor, que amb la seva poténcia a un determinat regim transmet el moviment al compressor.

Els factors a tenir en compte per determinar el compressor adequat a les necessitats d'aquesta obra sén: la pressié maxima
de treball i el cabal maxim d'aire.
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9. EPIs 10. Materials

De l'analisi de riscos laborals realitzats en esta Memoria de Seguretat i Salut, hi ha una série de riscos que s’han Tipologia i caracteristiques dels materials i elements que van a utilitzar-se en esta obra, relatius als aspectes de
de resoldre amb I'is d'equips de proteccié individual (EPIs), les especificacions técniques i de la qual requisits pes, forma i volum del material.
establits per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats seguents. S'inclou la informacié relacionada essencialment amb els riscos derivats de la seua utilitzacio i les mesures

preventives a adoptar, aixi com els aspectes preventius relatius a la seua manipulacio i magatzematge.

9.1. Protecci6 auditiva o .
10.1. Arids i farcits

9.1.1. Orelleres
10.1.1. Reblert de tot-u

Protector Auditiu : Orelleres
Norma : FITXA TECNICA

Tipologia i Caracteristiques
EN 352-1

«  Pes especffic : 2,5 K/dm3
. Formes disponibles en obra: A munt

CATII . Pes aproximat del material d'obra : K
Definici6 : *  Volum aproximat del material d'obra :  m3
Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavello
auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavellé auricular. Els casquets Els reblerts de tot-u en aquesta obra s'utilitzen pera:
poden ser pressionats contra el cap per mitja d'un arnes especial de cap o de coll. El farciment de desmunts, rases i buidatges realitzats en I'obra, aixi com per a sub.-bases de pavimentacio, conforme
Marcat : s'especifica en el projecte d'execuci6.
. Nom o marca comercial o identificaci6 del fabricant
. Denominacié del model Informacié relacionada amb els riscos derivats de la seva utilitzacié
. Davant/Darrere i Dret/esquerra segons casos
. El nombre d'esta norma. . La utilitzacio de els reblerts de tot-u haura de fer-se seguint les regles usuals de bones practiques.
. Els reblerts de tot-u hauran d'apilar-se amuntegades sobre bases estables, solides i resistents, amb les degudes
Requisits establerts pel RD 1407/1992 : condicions de seguretat i estabilitat, per a evitar ensorrades del material apilat.

. Es mantindran allunyades de les vies de circulacio en I'obra, per a evitar ser projectades pels vehicles.

. Certificat CE expedit per un organisme notificat.
. Declaraci6 de conformitat.
. Fullet informatiu

Mesures preventives a adoptar
A la recepcié d'aquest material :

- ] . La Direccié Técnica d'aquesta obra exigira la realitzacio dels assaigs adequats a la seva recepcié en obra que
Norma EN aplicable : garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests assaigs si el
e UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres. proveidor acredita de manera satisfactoria la seva qualitat.

. UNE-EN 458. Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, Us, precaucions d'ocupaciod
manteniment

Durant el seu transport per |'obra:

. Es transportara des del seu lloc d'apilament i emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilitzacié en camions, Pala

Informacié destinada als Usuaris : carregadora, dimpers i tragella que garanteixin la seva estabilitat.

o . o ) . . . . < . No se sobrepassaran les carregues maximes establertes en la maquinaria utilitzada per al seu transport i posada
Conforme estableix I'actual normativa, I'epi sera subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haura d'anar en en obra.
I'idioma espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilitzacié, ocupacid, caracteristiques i manteniment del

. Es prestara especial atencio al lloc d'apilament de desti, analitzant convenientment si les carregues a dipositar en
el mateix per apilament del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.

. No s'apilara mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitacié de sobrecarregues que poguessin
donar com a conseqiiéncia desplomi del material.

mateix.

Aspectes preventius en la seva manipulacié i emmag  atzematge

. S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents
definits en la memoria de seguretat.

. La seva manipulaci6 i forma de treball estara d'acord amb les recomanacions del proveidor, regles usuals de
bona practica i les instruccions de la Direcci6 d'Obra.

. Lloc d'emmagatzematge: Segons els planols
. Tipus d'Apilament: A munt
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10.2. Pre-modelats hidraulics

10.2.1. Llosetes

FITXA TECNICA

Tipologia i Caracteristiques

«  Pes especific : 1,8 K/dm3

. Formes disponibles en obra : Peces

. Pes aproximat del material d'obra : K
° Volum aproximat del material d'obra : m

Rajola hidraulic obtinguda per modelat o premsat.

20
10.3. Formigons
10.3.1. Formigo de central
FITXA TECNICA
Tipologia i Caracteristiques
«  Pes especffic : 2,3 K/dm3
. Formes disponibles en obra: En massa
. Pes aproximat del material d'obra : K
° Volum aproximat del material d'obra : m3

Les llosetes de ciment en aquesta obra s'utilitza pera:

. Paviments de sols en diferents dependéncies, conforme s'especifica en el projecte d'execucié.

Els formigons de central en aquesta obra s'utilitz ~ en pera:

. La realitzaci6 dels diferents elements estructurals de I'edifici, conforme s'especifica en el projecte d'execucio.

Informacio relacionada amb els riscos derivats de la seva utilitzacio

Informacio relacionada amb els riscos derivats de la seva utilitzacio

. La utilitzacio de les llosetes, el seu trasllat i posada en obra requereix d'esforgos per al personal que les
manipula. Deura per tant instruir-se sobre el maneig i elevacié manual de carregues pesades.

. Aixi mateix s'haura de proveir dels EPIS apropiats per a evitar lesions lumbars.

. L'apilament de les llosetes haura de fer-se sobre bases estables, sdlides i resistents, amb les degudes condicions
de seguretat i estabilitat, per a evitar caigudes per desplomi del material apilat. No apilar-ho mai sobre superficies
inclinades o relliscoses.

. La utilitzacié de llosetes en I'obra implica la necessitat de tallar peces. Es mostrara especial atencié durant el tall
de les mateixes ja que pot produir :

» Projeccié de particules: al tallar-se indegudament o al fragmentar-se la pega poden projectar-se
particules agressives. Deura en tals casos protegir-se els ulls.

* Generacié de pols: Si utilitzem una talladora de material ceramic, haura de protegir-se les vies
respiratories de la possible inhalacié de pols, a més dels ulls. En tals casos s'hauran de seguir atentament les
instruccions, mesures preventives i normes d'actuacié per a manipular la dita maquinaria, i que s'indiquin en
aquesta mateixa memoria de seguretat i salut.

»  Talls: Durant la manipulacio del material tallat, haura d'utilitzar-se protectors en les mans.

* Grans esforgos: al tindre que desplagar les peces i caixes per I'obra, haura d'instruir-se als operaris
sobre la manipulacié correcta de carregues manuals.

» Postures inadequades: al romandre durant llarg temps en postures molestes, haura d'informar-se els
operaris de les postures correctes de treball.

. Els riscos principals per manipulacié del formigé sén practicament els derivats del ciment: Dermatosi, Blefaritis i
Conjuntivitis.

. La utilitzacié dels formigons haura de fer-se seguint les regles usuals de bones practiques.

. Els ciments que formen part del formigé modifiquen l'aspecte de la pell, produint espessa, dessecament i
esquerdes, sobretot en les parts més exposades com les mans.

. Les lesions de tipus cutani provoquen éczema en la pell, amb les molésties derivades de tals afeccions.

. Es recomana I'Gs de guants, perd a causa dels problemes de mobilitat de I'operari en la manipulacié d'elements
és convenient que s'utilitzen en previsié d'estos danys cremes protectores o aerosols siliconats.

Mesures preventives a adoptar

Mesures preventives a adoptar

A la recepci6 d'aquest material :

. La Direccié Técnica d'aquesta obra exigira la realitzacié dels assaigs adequats a la seva recepcié en obra que
garanteixin la qualitat del material d'acord amb les especificacions del projecte, eximint d'aquests assaigs a
aquells materials que posseeixin segells de qualitat o que acrediten de manera satisfactoria la realitzacio
d'aquests assaigs. Seguir aquests prescripcions garantira les condicions i qualitats de les llosetes i per tant es
pressuposa que no comportaran per si mateix un risc.

A la recepcié d'aquest material :

A fi de garantir que els diferents elements estructurals formigonats, no suposen cap risc o perill per deficiencies de
resisténcia en els formigons de central utilitzats en els mateixos, hauran de seguir-se les segiients mesures preventives en
la recepci6 del formigo :

. La Direccié Técnica d'aquesta obra exigira la realitzacié dels assaigs adequats a la seva recepcié en obra que
garanteixen la qualitat del formigé d'acord amb les especificacions del projecte i sent responsable que el control
de recepcio s'efectui prenent les mostres necessaries, i realitzant els assaigs de control precisos.

. Qualsevol rebuig del formigé basat en els resultats dels assaigs de consisténcia haura de ser realitzat durant
I'entrega.

. El temps minim entre la incorporacié de l'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigé en obra,
no deu ser superior a una hora i mitja. En casos en qué no sigui possible, o quan el temps sigui calorés hauran
de prendre's mesures adequades per a augmentar el temps de forjat del formigé sense que disminueixi la seva
qualitat.

. El formigé pastat completament en central i transportat en camions, el volum no haura d'excedir el 80% del volum
total del tambor. Quan el formigé es pasta, o s'acaba de pastar en pastadora mobil en l'obra, el volum no
excedira dels dos tercos del volum total del tambor.

. Els equips de transport deuran estar exempts de residus de formigé o morter endurit.

Durant el seu transport per I'obra:

. Es transportara des del seu lloc d'emmagatzematge en I'obra al seu lloc d'utilitzaci6 degudament apilat, en
evitacio de caigudes accidentals per desplomi del material.

. El transport es realitzara no sobrepassant mai les carregues maximes de la maquina d'elevacié i altres mitjans de
transports utilitzats.

. Es prestara especial atenci6 al lloc de desti, analitzant convenientment si les carregues a dipositar en el mateix
per apilament del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.

Aspectes preventius en la seva manipulacié i emmag  atzematge

. Totes les llosetes que es comprovin que son defectuoses, seran retirades i substituits per altres satisfactories, en
evitacio de riscos durant la seva manipulacié, emmagatzematge i posada en obra.

. Abans de manipular les peces, els treballadors hauran estat instruits en la manipulacié de carregues pesades.

. S'hauran de prendre les mesures adequades per a garantir que els operaris disposen dels EPIS corresponents:
Cinturons de proteccié lumbar, guants i calgat reforgat, aixi com cremes protectores enfront dels ciments cua
utilitzats.

. La seva manipulaci6 i forma de treball estara d'acord amb les recomanacions del proveidor, regles usuals de
bona practica i les instruccions de la Direcci6 d'Obra.

. Lloc d'emmagatzematge: Segons els planols
. Tipus d'Apilament:  Paletitzat

Durant el seu transport :

1r- Des de la central a I'obra :

Per al transport del formigé s'utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arriben al lloc de
liurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacié sensible en les caracteristiques que tinguin
acabades de pastar. Aspecte important des del punt de vista de la seguretat estructuralment i evidentment de la seguretat
dels treballadors de I'obra.

Queda expressament prohibida I'addicié al formigé de qualsevol quantitat d'aigua o una altra substancia que pugui alterar
la composicio original de la massa fresca. No obstant, si el seient en con de Abrams és menor que l'especificat, el
subministrador podra addicionar additiu fluidificant per a augmentar-lo fins a arribar aquesta consisténcia. Per a aixo,
I'element transportador haura d'estar equipat amb el corresponent equip dosificador d'additiu i repastar el formigé fins a
dispersar totalment I'additiu afegit. El temps de repastat sera almenys d'l min. /m2, sense ser en cap cas inferior a 5
minuts.

No seguir aquests indicacions pot suposar un risc per deficiencies estructurals resistents i evidentment de la seguretat
dels propis treballadors de I'obra.

2n- Per l'obra:

El comengament de la descarrega del formigd des de I'equip de transport del subministrador en el lloc de lliurament,
marca el principi del temps de lliurament i recepci6 del formigd, que durara fins a finalitzar la descarrega d'aquest.
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. Es transportara des del seu lloc d'apilament i emmagatzematge en I'obra al seu lloc d'utilitzaci6 es realitzara en
contenidors i bats degudament apilats. No se sobrepassaran les carregues maximes establertes en la maquinaria
utilitzada per al seu transport per I'obra.

. Es prestara especial atencio al lloc d'apilament de desti, analitzant convenientment si les carregues a dipositar en
el mateix per apilament del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat.

. No s'apilara mai sobre vores de forjats, talussos, bastides, etc. en evitacié de sobrecarregues que puguin donar
com a consequeéencia la caiguda del material.

Mesures preventives que hauran d'adoptar-se pera g  arantir la seguretat i estabilitat de les estructur ~ es de formigé
en l'obra :

A) Formigonat en temps fred:

. En general se suspendra el formigonat sempre que es preveia que dins de les quaranta-vuit hores (48 h.)
seguents pot descendir la temperatura ambient per sota dels zero graus centigrads.

. En els casos en queé, per absoluta necessitat, es realitzi el formigonat en temps de gelades, s'adoptaran les
mesures necessaries per a garantir que, durant el forjat i primer enduriment del formigd, no hauran de produir-se
deterioraments locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
caracteristiques resistents

. Del material.

. Si no és possible garantir que, amb les mesures adoptades, s'ha aconseguit evitar aquesta perdua de resisténcia,
es realitzaran els assaigs d'informacié necessaris per a coneixer la resisténcia realment aconseguit, adoptant, si
escau, les mesures oportunes.

. La temperatura de la massa de formigé, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a +5° C.

. Es prohibeix abocar el formigé sobre elements (armadures, motlles, etcétera) la temperatura del qual sigui inferior
a0écC.

. L'ocupacio d'additius antigelades requerira una autoritzacié expressa, en cada cas, del director d'obra. Mai podran
utilitzar-se productes susceptibles d'atacar a les armadures, en especial els que contenen lon clor.

. Quan el formigonat es realitzi en ambient fred, amb risc de gelades, podra utilitzar-se per al pastat, sense
necessitat d'adoptar cap precaucié especial, aigua escalfada fins una temperatura de 40é C i inclus escalfar
préviament els arids.

. Quan excepcionalment s'utilitza aigua o arids escalfats a temperatura superior a les abans citades, es cuidara que
el ciment, durant el pastat, no entri en contacte amb ella mentre la seva temperatura sigui superior a 40é C.

. Entre les mesures que poden adoptar-se en la dosificaci6 del formigé esta la utilitzaci6 de relacions
d'aigua/ciment el mes baixes possibles, i la utilitzacid6 de majors continguts de ciment o de ciments de major
categoria resistent. Amb aix0 aconseguira accelerar-se la velocitat d'enduriment de formig6, augmentar la
temperatura del mateix i reduir el risc de gelada.

. Quan existeixi risc d'accié de gel o de gelada prolongada, el formigé fresc ha de protegir-se mitjancant dispositius
de cobertura i/o aillament, o per mitja de tancaments per al escalfament de I'aire que envolti a I'element estructural
acabat de formigonat, i en aquest cas hauran d'adoptar-se mesures per a mantenir la humitat adequada.

B

—

Formigonat en temps calorés:

. Quan el formigonat s'efectui en temps calorés, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar I'evaporacié de
l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigo, i per a reduir la temperatura de la massa.

. Els materials emmagatzemats amb els quals vaja a fabricar-se el formig6 i els encofrats o motlles destinats a
rebre-ho hauran d'estar protegits de I'accié del sol.

. Una vegada efectuada la col-locacié del formigd es protegira aquest del sol i especialment del vent, per a evitar
gue es dessequi.

. Si la temperatura ambient és superior a 40é C se suspendra el formigonat, tret que amb l'autoritzacié prévia del
director d'obra, s'adopten mesures especials, com ara refredar l'aigua, pastar amb gel picat, refredar els arids,
etcétera.

. Quan s'utilitzen additius antigelades per al morter, han de seguir-se atentament les indicacions del fabricant quant
a dosificacio, condicions d'execucio, etc., assegurant-se gue no tinguin cap efecte nociu sobre la fabrica.

Abocament manual mitjancant carretons :

. S'haura de circular per superficies de transit lliures d'obstacles en evitacié de caigudes.

. Es prestara especial atencié als grans esforgos i caigudes al pujar per rampes amb massa pendent, amb salts o
relliscoses.

. Es disposaran passadissos de seguretat que garanteixen la circulacié de persones amb garanties d'estabilitat.
Seguretat.

Abocament manual per mitja de pala i cubs :

. Apareixen riscos per grans esfor¢os i caigudes durant les diferents operacions.

Abocament manual per mitja de tremuges i canaletes :

. Se situaran amb el pendent adequat, controlant en tot moment les sobrecarregues que es puguin ocasionar sobre
les canaletes que no desequilibren el sistema.

Abocament per mitjans mecanics: Bombament:

. El gran perill que existeix és I'embus del conducte, produit per algun arid de major grandaria, per falta de fluidesa
del formig6 o per falta de lubricacié del conducte.

. Com a mesura preventiva per a procedir al desembusso caldra primerament provocar la pérdua de pressio, i
posteriorment procedir a la seva localitzacio que es fara pel so, colpejant distintes seccions de la canonada.

Com a mesures preventives per al bombament establirem:

1) Els tubs de conduccié estaran convenientment ancorats.

2) Al'inici dels treballs es prepararan beurades que actuaran com a lubricant de la canonada.

3) S'utilitzaran formigons de la granulometria i consisténcia apropiades.

4) Neteja general a l'acabar els treballs, amb especial atencid, ja que la pressi6 de sortida dels arids pot ser causa
d'accident.

A la manipulacié durant tot el procés de formigonat

. Els operaris haura de protegir-se convenientment del contacte del formigé, mitjangant I'is de guants i de cremes.

. Els operaris hauran de cuidar la seva neteja corporal, en evitacié d'agressions de la pell. Es necessari que
disposen de mico de treball en les operacions de manipulacié del ciment.

. En les irritacions de la pell causades pel formigd, haura de sotmetre's a examen medic com més prompte millor.

. Per a prevenir la conjuntivitis haura d'usar-se ulleres apropiades.

. La seva manipulaci6 i forma de treball estara d'acord amb les recomanacions del proveidor, regles usuals de
bona practica i les instruccions de la Direcci6 d'Obra.

. Lloc d'emmagatzematge: = Camio realitzi el formigonat
. Tipus d'Apilament:  Transitori

Aspectes preventius en la seva manipulacié i emmag  atzematge

Durant les operacions d'encofrat i desencofrat :

. Abans de I'abocament haura de garantir-se que I'encofrat té la suficient resisténcia i estabilitat.

. Els treballs en les parts superiors es realitzaran des de castellet o bastida, mai des d'escales.

. El desencofrat es realitzara quan el formigé hagi adquirit resisténcia suficient.

. En les peces de fusta utilitzades per a I'encofrat, s'extrauran els claus que queden en elles; i només després
s'apilaran convenientment.

. En encofrats metal-lics es comprovara el perfecte encaixat de les plaques, per a evitar la caiguda fortuita
d'alguna d'elles; la seva col-locacio i aplomat es realitzara des de castellet o bastida, sempre que l'algada ho
requereixi, mai recolzant escales i menys pujant-se l'operari en les plaques col-locades inferiorment. Abans de
col-locar les plaques, es distribuiran en el tall apilant-les amb ordre i atencié, no aproximant-les a cap vora de
buits.

Durant I'abocament del formigé :

. Haura de tenir-se en compte el fer-ho per capes, a fi d'anar repartint les algades i evitar aixi excessives pressions
gue poguessin arribar a rebentar I'encofrat amb les consegiients conseqiéncies.

SANT JOSEP DE SA TALAIA, gener 2013

JOSE MARIA E. LOPEZ LLAQUET
Arquitecte Tecnic
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1. Dades de I'obra

1.1. Dades generals de I'obra

Descripcio

Enderroc del paviment actual de mescla bituminosa en calent, explanacié i
compactacio de I'ambit, rases per a pluvial i linees d'enllumenat public, instal-lacié i
modificacié de I'enllumenat actual, pavimentaci6 de I'ambit amb capa de formig6 12 -
15 cm. i pavimentacié amb llamborda de formigé i peces de formigé de diferents
dimensions. Mobiliari.

Nom o raz6 social

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Situacio

Es Cubells

Tecnic autor del projecte

José M2 E. Lépez LLaquet

Coordinador en materia de
seguretat i salut en la fase de
redacci6 del projecte

Director d'obra

Director d'execuci6 d'obra

Coordinador en materia de
seguretat i  salut  durant
I'execucié de les obres

2. Condicions generals

2.1. Condicions generals de l'obra

- El present Plec de Condicions técniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra
que té com a objecte:

A.) Exposar totes les obligacions en matéria de SEGURETAT | SALUT en el TREBALL, de I'Empresa Contractista
adjudicataria del projecte de REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS, respecte a aquest ESTUDI de
SEGURETAT i SALUT.

B.) Concretar la qualitat de la PREVENCIO decidida.

C.) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE
constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran propies de I'Empresa Contractista.

D.) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIO que es preveu utilitzar a fi de garantir el seu
exit.

E.) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIO decidida i la seva
administracio.

F.) Establir un determinat programa formatiu en matéria de SEGURETAT | SALUT que servisca per a implantar
amb eéxit la PREVENCIO dissenyada.

Tot aixd amb Il'objectiu global d'aconseguir I'obra: Enderroc del paviment actual de mescla bituminosa en calent,
explanacio i compactacio de I'ambit, rases per a pluvial i linees d'enllumenat public, instal-lacio i modificacio de
I'enllumenat actual, pavimentacio de I'ambit amb capa de formigé 12 - 15 cm. i pavimentacié amb llamborda de
formig6 i peces de formigo de diferents dimensions. Mobiliari, sense accidents ni malalties professionals, al
complir els objectius fixats en la memoria de SEGURETAT | SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a
norma fonamental d'este document contractual.
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3. Condicions legals

3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les
caracteristiqgues de l'obra i que hauran de ser ting  uts en compte
durant la seua execucio

L'execucié de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estara regulada per la Normativa d'obligada
aplicacié que a continuacio se cita.

Aquesta relacié de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa especifica que pogués
trobar-se en vigor.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Ris cos Laborals , que té per objecte promoure la Seguretat i
la Salut dels treballadors, mitjancant I'aplicacié de mesures i el desenvolupament de les activitats necessaries per
a la prevencié de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos
modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. -

. A tals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevencié dels riscos professionals
per a la proteccié de la seguretat i salut, I'eliminacié o disminucié dels riscos derivats del treball, la
informacid, la consulta, la participacio equilibrada i la formacio dels treballadors en matéria preventiva, en
els termes assenyalats en la present disposicié.

. Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les
Administracions Publiques, aixi com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives
organitzacions representatives.

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s 'estableixen disposicions minimes de Seguretati Sa  lut
en les obres de construccié en el marc de la Llei 3 1/1995 de 8 de novembre de Prevencié de Riscos
Laborals. «

« Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i
Treballadors Autonoms i introduix les figures del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'elaboracié del projecte i durant I'execucio de les obres.

« El Reial decret establix mecanismes especifics per a I'aplicaci6 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i
del Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié.

. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i
la Salut dels treballadors, mitjangant l'aplicaci6 de mesures i el desenvolupament de les activitats
necessaries per a la prevencié de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als
pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.

« Atals efectes aquesta Llei establix els principis generals relatius a la prevencié dels riscos professionals per a
la proteccié de la seguretat i salut, I'eliminacié o disminucié dels riscos derivats del treball, la informacio, la
consulta, la participacié equilibrada i la formacié dels treballadors en matéria preventiva, en els termes
assenyalats en la present disposicié.

e Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les
Administracions Publiques, aixi com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions
representatives.

« Es tindra especial atenci6 a:

CAPITOL | : Objecte, ambit d'aplicacions i definicions.

CAPITOL IIl : Dret i obligacions, amb especial atencio a:

Art. 14. Dret a la protecci6 enfront dels riscos laborals.
Art. 15. Principis de l'accié preventiva.

Art. 16. Avaluaci6 dels riscos.

Art. 17. Equips de treball i mitjos de proteccio.

Art. 18. Informacid, consulta i participacio dels treballadors.

Art. 19. Formacio dels treballadors.

Art. 20. Mesures d'emergéncia.

Art. 21. Risc greu i imminent.

Art. 22. Vigilancia de la salut.

Art. 23. Documentacio.

Art. 24. Coordinacié d'activitats empresarials.

Art. 25. Protecci6 de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matéria de prevencio de riscos.

CAPITOL IV : Serveis de prevencio

Art. 30.- Protecci6 i prevencio de riscos professionals.
Art. 31.- Serveis de prevencié.

CAPITOL V : Consulta i participacioé dels treballadors.

Art. 33.- Consulta als treballadors.

Art. 34.- Drets de participacio i representacio.

Art. 35.- Delegats de Prevencid.

Art. 36.- Competencies i facultats dels Delegats de Prevencio.

Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevencio.
Art. 38.- Comité de Seguretat i Salut.

Art. 39.- Competéncies i facultats del Comité de Seguretat i Salut.
Art. 40.- Col-laboracié amb la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.

CAPITOL VII : Responsabilitats i sancions.

Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.

Art. 43.- Requeriments de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social.
Art. 44.- Paralitzaci6 de treballs.

Art. 45.- Infraccions administratives.

Art. 46.- Infraccions lleus.

Art. 47 .- Infraccions greus.

Art. 48.- Infraccions molt greus.

Art. 49.- Sancions.

Art. 50.- Reincidénciaa.

Art. 51.- Prescripcio de les infraccions.

Art. 52.- Competéncies sancionadores.

Art. 53.- Suspensio o tancament del centre de treball.

Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb I'Administracié

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'ap rova el Reglament dels Serveis de Prevencié , que
desenvolupa la llei anterior en la seva nova optica entorn de la planificacié de la mateixa a partir de I'avaluacié
inicial dels riscos inherents al treball i la consegilient adopcié de les mesures adequades a la naturalesa dels
riscos detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament especific per la via normativa adequada apareix
prevista en |'Article 6 apartat 1, paragrafs d i i de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Especial atencio al seguent article del Reial decret:

CAPITOL I: Disposicions Generals.
CAPITOL II: Avaluacid dels riscos i planificacio de I'accio preventiva.
CAPITOL llI: Organitzacio de recursos per a les activitats preventives.

Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolup a el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relacié
amb les condicions d'acreditacié de les entitats es pecialitzades com Serveis de Prevencié aliens a
I'Empresa ; d'autoritzacié de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de
auditoria del sistema de prevencié de les empreses; d'autoritzacié de les entitats Publiques o privades per a
desenvolupar i certificar activitats formatives en matéria de Prevencié de Riscos laborals.
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Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolup a el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relacié
amb les condicions d'acreditacié de les entitats es pecialitzades com Serveis de Prevencié aliens a
I'Empresa ; d'autoritzacié de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de
auditoria del sistema de prevencio de les empreses; d'autoritzacié de les entitats Publiques o privades per a
desenvolupar i certificar activitats formatives en matéeria de Prevencié de Riscos laborals.

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s 'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball .

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'apr ova el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid ile s
seves instruccions técniques complementaries que ho desenvolupen.

. Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal-lacions provisionals i temporals d'obres

Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc  normatiu de la prevencié de riscos laborals (  BOE del
13 de desembre del 2003), i especialment a :

Capitol Il Article desé punts Sis i Set.

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de
novembre, de Prevencid de Riscos Laborals, en matér  ia de coordinacio d'activitats empresarials.

Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juli o,
pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treball  adors
dels equips de treball, en matéria de treballs temp  orals en altura.

Reial decret 286/2006, de 10 de mar¢, sobre la prot eccid de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb I'exposici6 al soroll.

Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual s'es tableixen les disposicions minimes de seguretat i s alut
aplicables als treballs amb el risc d'exposicié a | ‘amiant,amb especial atenci6 a I'obligatorietat de realitzar
el "Pla de treball" en les operacions de desamianta  ten l'obra.

Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es m odifiqguen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenci 0, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pe |
qual s'estableixen les disposicions minimes de segu retat i salut en les obres de construccié. Amb especial
atencié a I'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduix la disposicié
addicional Unica : Preséncia de recursos preventius en obres de construccio.

LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la sub  contractacié en el Sector de la Construccié.

Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es  desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, requl  adora
de la subcontractaci6 en el Sector de la Construcci 6. Amb especial atencié a les modificacions introduides per
la Disposicio final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat
2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997.

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es r egula la produccid i gestié dels residus de constru ccid i
demolicio.

Amb especial atencié als documents exigits en els Articles 4° i 5° per a en l'elaboracié de les actuacions
preventives en el tractament, magatzematge, manipulacié i evacuacié dels enderrocs ocasionats en l'obra.

Reial Decret 327/2009, de 13 de marg, pel qual es m odifica el Reial Decret 1109/2007 , de 24 d'agost, pel qual
es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.
(BOE 14-03-2009).

Reial Decret 330/2009, de 13 de marg, pel qual es m odifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre,
sobre la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de
I'exposiciod a vibracions mecaniques. (BOE 26-03-2009).

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions d e diverses lleis per a la seva adaptacié a la Llei  sobre
el lliure accés a les activitats de serveisiel se  u exercici:

Capitol IV. Actuacions relatives a les empreses en I'ambit laboral i de Seguretat Social

Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de marg, de mesures urgents, administratives, financeres,
fiscals i laborals, per les quals es modifica I'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3.

Article 8, Modificacio de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals, que es modifica
en els termes seguents:

« S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5.

« S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16.

» Es modifica igualment I'apartat 5 de l'article 30.

« S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30.

« Es modifica I'apartat 3 de I'article 31.

« Es modifica l'apartat 5 de l'article 31.

« S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31.

« Es modifica la lletra a) de I'apartat 1 de l'article 39.
« S'afegeix una disposici6 addicional setzena.

Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenanca de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social.

« S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7.
* Esredacta de nou l'article 14.
« Esredacta de nou l'apartat 3.2 de I'article 18.

Reial Decret 337/2010, de 19 de mar¢ , pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construcci6 i el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
obres de construccié.

En tot el que no s'oposi a la legislacié anteriorme nt esmentada:

« Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995

* Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes en matéria de senyalitzacié en Seguretat
i Salut en el treball.

* Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut en els llocs de
treball (Annex 1, Apdo. A, punt 9 sobre escales de ma) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre
Annex IV.

* Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulaci6 manual de carregues que comporti riscos, en
particular dors-lumbares per als treballadors.

* Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la
utilitzacio d'Equips de Proteccid Individual.

* Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistas de riscos laborals.

* Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de Seguretat i
Salut per a la utilitzacié pels treballadors d'equips de treball.

* Reial decret 833/1998, sobre residus toxics i perillosos.

* Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio i les
seves instruccions técniques complementaries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :
- Instal-lacions provisionals i temporals d'obres

* Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificacié, envasat i
etiquetatge de preparats perillosos.

* Reglament dels serveis de I'empresa constructora.

e Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treb all de 9 de mar¢ de 1971, amb especial atenci6
a
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A l'efecte de la OGSHT, cap esmentar els segiients aspectes de la mateixa:

TITOL I: El Titol | ha quedat totalment derogat segons la Disposicié Derogatoria de la Llei
de Prevencié de Riscos Laborals (Llei PRL 31/1995)

TITOL Il: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL | DELS
MECANISMES | MESURES DE PROTECCIO

El titol Il roman en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
fins que es dictin els Reglaments oportuns que cita l'article 6 de la referida Llei, entre ells
el RD 1627/1997 que anteriorment ja s'ha especificat i el qual exigeix aquest document de
seguretat.

Posteriorment el Reial decret 486/1997, declara derogats expressament els Capitols | , I,
Il, IV, Vi VII d'aquest Titol Il. No obstant aix0, aquesta derogacié no té efecte per als llocs
de treball exclosos de I'ambit d'aplicacié d'aquest Reial decret. Per tant aquest Titol Il
encara pot considerar-se en vigor en alguns casos especifics com ho és en la
Construccid, ja que el propi RD 486/1997 en el seu Article 1. Objecte, establix amb
aguestes mateixa paraules: ....... aquest Reial decret 486/1997 no sera d'aplicacié a: Les
obres de construccié temporals o mobils

Es a dir, que en conseqiiéncia estan vigents en les obres de construccio els segiients
capitols de la OGSHT:

Capitol Primer.- Edificis i locals. Art.13 al 33 .

Capitol Il.- Serveis permanents. Art. 34 al 37 .

Capitol Ill.- Serveis d'higiene. Art. 38 al 42 . Capitol IV.- Instal-lacions sanitaries
d'urgéncia. Art. 43 .

Capitol V.- Locals provisionals i treballs a l'aire lliure. Art. 44 al 50 .

Capitol VI.- Electricitat. Art. 51 al 70. (sempre que no es contraposin al REBT aprovat pel
reial decret 842/2002 , el qual ja ha estat comentat anteriorment).

Capitol VII.- Prevenci6 i extincié d'incendis. Art. 71 al 82 .

Capitol VIII.- Motors, transmissions i maquines. Art. 83 al 93 .

Capitol IX.- Eines portatils. Art. 94 al 99 . Capitol X.- Elevacio i transport. Art. 100 al 126 .
Capitol XI.- Aparells que generen calor o fred i recipients a pressio. Art. 127 al 132 .
Capitol XII.- Treballs amb riscos especials. Art. 133 al 140 .

Capitol XIll.- Protecci6 personal. Art. 141 al 151. (Derogat per RD773/1997 de 30 de
maig).

TITOL lIl.: El Titol lll ha quedat derogat segons la Disposicié Derogatoria de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals

. Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel
qual s'aprova el Reglament de seguretat en les maquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig
(BOE de 3 juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel rD 1849/2000, de 10 de novembre
(BOE 2 de desembre).

. Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE de 11 de desembre), pel qual es dicten disposicions
d'aplicacié de la Directiva 89/392/CEE, relativa a lI'aproximacié de les legislacions d'us Estats membres
sobre maquines. Modificat per RD 56/1995, de 20 de gener (BOE de 8 de febrer).

. Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de
febrer de 1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialitzacio i lliure circulacio
intracomunitaria dels equips de proteccid individual.

. Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de marg -rectificat en el BOE 22 de marg-), pel qual es
modifica el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialitzacio
i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de de els equips de proteccid individual. - Resolucio6 la
Direcci6 general de Treball de 26 de Juliol de 2002 (BOE de 10 d'Agost, I.L. 3843) per la qual es disposa
la inscripcio en el registre i publicacié del Conveni Col-lectiu General del Sector de la Construcci6 per al
periode 2007-2011 .

. Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenacio de l'edificacio.

. Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

. Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes
guimics i les seves instruccions técniques complementaries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .

. Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat
dels treballadors enfront del risc electric.

. Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificacid, envasat i
etiquetatge de preparats perillosos.

. Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instruccié Técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevacié i manutencio referent a grues torre per a
obres i altres aplicacions.

. ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'establix el subministrament a les empreses de
farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acci6 protectora del
sistema de la Seguretat Social.

. Conveni General del sector de la construccié 2007-2 011, especialment als articles i punts ats en el
segulient quadre:

Fins que no s'aprovin normes especifiques corresponents, es mantindra en vigor els capitols seguents
per als llocs de treball exclosos de I'ambit d'aplicacié del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi':

Seccio Sl 4. Deteccio, control i extincio de l'incendi.

. Ordenanca de treball per a les Industries de la Construccié, Vidre i Ceramica de 28 d'agost de 1.970, amb
especial atencié a:

Art. 165 a 176.- Disposicions generals.
Art. 183 a 291.- Construccio en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el treball.

. Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball
en la industria de la Construcci6 (El capitol Il ha estat derogat pel rD 2177/2004).

Convenio General del sector de la construccién 2007  -2011

Article 16.- Vigilancia i control de salut.

Article 64.- Jornada.La jornada ordinaria anual durant el periode de vigéncia del present
Conveni sera la qual s'establix a continuacio:

any 2007 ...1.746 hores
any 2008 ...1.746 hores
any 2009 ...1.738 hores
any 2010 ...1.738 hores

any 2011...1.738 hores
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Article 74.- Personal de capacitat disminuida.

Capitol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels
treballadors).

Capitol IV. Comissié Paritaria Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball

Llibre 1I: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construccio En
general tots els Titols, perd especialment el Titol IV: Disposicions minimes de
seguretat i salut aplicables en les obres de constr  uccio.

Plego de Condicions Técniques de la Direccié general d'Arquitectura.

Resta de disposicions tecniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb
la seguretat i salut.

Ordenances municipals que siguin d'aplicacio.

3.2. Obligacions especifiques per a lI'obra projecta  da

El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del
centre de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal
segons el RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concorrents segons el RD
171/2004), en I'Article 11, 15 16 i Treballadors Autonoms en I'Article 12

L'Estudi de Seguretat i Salut quedara inclos com document integrant del Projecte d'Execucié d'Obra. Aquest
Estudi de Seguretat i Salut sera visat en el Col-legi professional corresponent i quedara documentalment en
I'obra juntament amb el Pla de Seguretat.

El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haura d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudii, desenvolupi i complementi I'Estudi de Seguretat i Salut consta
dels mateixos apartats, aixi com l'adopcié expressa dels sistemes de produccié previstos pel constructor,
respectant fidelment el Plec de Condicions.

Les propostes de mesures alternatives de prevencié inclouran la valoracié economica de les mateixes, que no
podran implicar disminucié de l'import total ni dels nivells de proteccié. L'aprovacié expressa del Pla quedara
plasmada en acta signada pel coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra i el
representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idéntica
qualificacio legal.

L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complira les estipulacions preventives
del Pla de Seguretat i Salut que estara basat en I'Estudi de Seguretat i Salut, responent solidariament dels
danys que es derivin de la infracci6 del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o
empleats.

S'abonara a I'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), previa certificacio del
Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, les partides incloses en el document
Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el
Pressupost, durant la realitzacié de l'obra, aquests s'abonaran igualment a I'Empresa Constructora, prévia
autoritzacié del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

El Promotor vindra obligat a abonar al Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra
els honoraris reportats en concepte d'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, aixi com els de control i
seguiment del Pla de Seguretat i Salut.

Per a aplicar els principis de I'accié preventiva, 'empresari designara un o diversos treballadors per a ocupar-
se d'aquesta activitat, constituira un Servei de Prevencié o concertara dit servei a una entitat especialitzada
aliena a 'lEmpresa.

. La definicié d'aquests Serveis aixi com la dependéncia de determinar una de les opcions que hem indicat per
al seu desenvolupament, esta regulat en la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles
30 31, aixi com en I'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener.

« L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matéria de prevencié de riscos laborals donara
lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.

* L'empresari haura d'elaborar i conservar a la disposicid de l'autoritat laboral la documentacio establerta en
I'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenci6é de Riscos Laborals.

* L'empresari haura de consultar als treballadors I'adopci6 de les decisions relacionades en I'Article 33 de la Llei
31/1995, de Prevencié de Riscos Laborals.

e L'obligacié dels treballadors en matéria de prevencid de riscos esta regulada en I'Article 29 de la Llei 31/1995,
de Prevencio de Riscos Laborals.

« Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevencié atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei
31/1995, de Prevenci6 de Riscos Laborals. S'haura de constituir un Comité de Seguretat i Salut segons es
disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevencioé de Riscos Laborals.

e Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir encuenta i complir els
requisits exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18
d'octubre, reguladora de la subcontractaci6 en el Sector de la Construccid i molt especialment les
especificacions establertes en el CAPITOL Il: Normes generals sobre subcontractacié en el sector de la
construccio, aixi com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de
18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid.

CONDICIONS PARTICULARS:
A) EL COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessaria la constitucié d'un Comité de Seguretat i Salut
en el treball, no obstant aixd es recomana la seva constitucié conforme al disposat en l'article 38 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals, amb les competéncies i facultats que li reconeix
l'article 39.

B) DELEGATS DE PREVENCIO (Article 35 de la Llei 31/1995).

1. Els Delegats de Prevencio sén els representants dels treballadors amb funcions especifiques en matéria de
prevencio de riscos en el treball. Els Delegats de Prevencié seran designats per i entre els representants del
personal, en I'ambit dels organs de representacié previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta
Llei, conformement a la seglient escala:

De 50 fins 100 treballadors
De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevencid
De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevencié
De 1.001 fins 2.000 treballadors |5 Delegats de Prevencio
De 2.001 fins 3.000 treballadors |6 Delegats de Prevencio
De 3.001 fins 4.000 treballadors | 7 Delegats de Prevencio
De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevencid

2 Delegats de Prevencid

En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenci6 sera el Delegat de Personal.

En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haura un Delegat de Prevencié que sera triat per i entre
els Delegats de Personal.

A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenci6 es tindran en compte els seguents criteris:

a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com
treballadors fixos de plantilla.

b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el periode
d'un any anterior a la designacié. Cada dos-cents dies treballats o fraccié es computaran com un treballador més.
Segons I'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals son competéncies dels Delegats de
Prevencio:
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a) Col-laborar amb l'adre¢a de I'empresa en la millora de I'accié preventiva.

b) Promoure i fomentar la cooperacié dels treballadors en I'execucié de la normativa sobre prevenci6 de
riscos laborals.

c) Ser consultats per I'empresari, amb caracter previ a la seva execuci6, sobre les decisions que es
refereix l'article 33 de la present Llei.

d) Exercir una labor de vigilancia i control sobre el compliment de la normativa de prevencioé de riscos
laborals.

En les empreses que, d'acord amb el disposat en I'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comité
de Seguretat i Salut per no arribar a el nombre minim de treballadors establert a aquest efecte, les competéncies
atribuides a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevencio.

2. En I'exercici de les competéncies atribuides als Delegats de Prevencié, aquests estaran facultats per a:

a) Acompanyar als técnics en les avaluacions de caracter preventiu del medi ambient de treball, aixi com,
en els termes prevists en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les
visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa
sobre prevencio de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.

b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informacio i
documentacié relativa a les condicions de treball que siguin necessaries per a l'exercici de les seves
funcions i, en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei.

Quan la informacié esta, subjecta a les limitacions ressenyades, només podra ser subministrada de manera que
es garanteixi el respecte de la confidencialitat.

c) Ser informats per I'empresari sobre els danys produits en la salut dels treballadors una vegada que
aquell hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, adhuc fora de la seva jornada laboral, en el
lloc dels fets per a coneéixer les circumstancies dels mateixos.

d) Rebre de I'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o organs
encarregats de les activitats de proteccid i prevencié en I'empresa, aixi com dels organismes competents
per a la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en
matéria de col-laboracié amb la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social.

e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilancia i control de l'estat de les
condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la
jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
f) Recaptar de I'empresari I'adopcié de mesures de caracter preventiu i per a la millora dels nivells de
proteccio de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a I'empresari, aixi
com al Comité de Seguretat i Salut per a la seva discussio en el mateix.

g) Proposar a I'organ de representacio dels treballadors I'adopcié de I'acord de paralitzacié d'activitats que
es refereix I'apartat 3 de ['article 21 .

h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilancia i control de I'estat de les
condicions de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la
jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.
i) Recaptar de I'empresari I'adopcié de mesures de caracter preventiu i per a la millora dels nivells de
proteccio de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a I'empresari, aixi
com al Comité de Seguretat i Salut per a la seva discussio en el mateix.

j) Proposar a I'drgan de representacié dels treballadors I'adopcié de l'acord de paralitzacié d'activitats que
es refereix l'apartat 3 de l'article 21.

3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenci6 a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1
d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti
d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emés l'informe,
I'empresari podra posar en practica la seva decisio.

4. La decisi6 negativa de I'empresari a I'adopcié de les mesures proposades pel delegat de Prevencid a tenor del
disposat en la lletra f) de I'apartat 2 d'aquest article haura de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el
disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comité de Seguretat i Salut per no arribar a el
nombre minim de treballadors establert a aquest efecte, les competéncies atribuides a aquell en la present Llei
seran exercides per. los Delegats de Prevencio.

C) ELS SERVEIS DE PREVENCIO ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995)

1. En compliment del deure prevencié de riscos professionals, I'empresari designara un o diversos treballadors
per a ocupar-se d'aquesta activitat, constituird un servei de prevencié o concertara dit servei amb una entitat
especialitzada aliena a I'empresa.

2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessaria, disposar del temps i dels mitjans precisos i
ser suficients en nombre, tenint en compte la grandaria de I'empresa, aixi com els riscos que estan exposats els
treballadors i la seva distribucié en la mateixa, amb I'abast que es determini en les disposicions que es refereix la
lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paragraf anterior
col-laboraran entre si i, si escau, amb els serveis de prevencio.

3. Per a la realitzacié de l'activitat de prevencio, I'empresari haura de facilitar als treballadors designats l'accés a
la informacid i documentacio que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei.

4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de proteccié i prevencio
dels riscos professionals en I'empresa. En I'exercici d'aquesta funcid, dites treballadors gaudiran, en particular, de
les garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i ¢) de l'article 68 i I'apartat 4
de l'article 56 del text refés de la Llei de I'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribara a també als
treballadors integrants del servei de prevencié, quan I'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en
l'article seguent.

Els treballadors que es refereixen els paragrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informacio
relativa a 'empresa a la qual tinguessin accés com a consequéncia de I'acompliment de les seves funcions.

5. En les empreses de menys de sis treballadors, I'empresari podra assumir personalment les funcions
assenyalades en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i
tingui la capacitat necessaria, en funcié dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les
activitats, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de
la present Llei.

6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenciéo amb una entitat especialitzada aliena a I'empresa
haura de sotmetre el seu sistema de prevencié al control d'una auditoria o avaluacié externa, en els termes que
reglamentaris establerts.

Els Serveis de prevencio aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el
desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals que haguessin concertat, tenint present la integracid6 de la prevencié en el conjunt d'activitats de
I'empresa i en tots els nivells jerarquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontratar els serveis d'altres
professionals o entitats quan sigui necessari per a la realitzacié d'activitats que requereixin coneixements
especials o instal-lacions de gran complexitat. D'altra banda I'apartat 3 de I'Article 31 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals establix:

7. Els serveis de prevencié haurien d'estar en condicions de proporcionar a I'empresa l'assessorament i suport
que precisi en funcié dels tipus de risc en ella existents i referent a:

a) El disseny, aplicacié i coordinacio dels plans i programes d'actuacié preventiva.

b) L'avaluacié dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els
termes previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.

c) La determinacion de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.

d) La informacio i formacio dels treballadors.

e) La prestacié dels primers auxilis i plans d'emergéncia.

f) La vigilancia de la salut dels treballadors en relacié amb els riscos derivats del treball.

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L'OBRA
D1) Funcions que haurien de realitzar.

Conforme s'establix en el Capitol 1V, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduides per la
Llei de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals), aquests haurien de:
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a) Tenir la capacitat suficient

b) Disposar dels mitjans necessaris

¢) Ser suficients en nombre Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en
el centre de treball durant el temps que es mantingui la situacié que determini la seva preséncia.

La preséncia dels recursos preventius en aquesta obra servira per a garantir I'estricte compliment dels métodes
de treball i, per tant, el control del risc.

En el document de la Memoria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats
d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessaria la seva preséncia per algun
d'aquests motius:

a) Perque els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat,
per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultaniament i que facin
precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball.

b) Perqué es realitzen activitats o processos que reglamentariament sén considerats com perillosos o
amb riscos especials

Seran treballadors de I'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificacio i experiéncia
necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessaria la seva preséncia i contaran amb la
formacié preventiva necessaria i corresponent, com a minim a les funcions de nivell basic.

D2) Forma de portar a terme la preséncia dels recur  sos preventius.

Per a donar compliment a I'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificacié del Reial decret 1627/1997, pel qual
s'introduix una disposicié addicional Unica en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la preséncia dels
recursos preventius es realitzara de la segiient manera :

« En el document de la Memoria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessaria la
seva presencia, (en funcié dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).

e Si en una unitat d'obra és requerida la seva preséncia, igualment en el document de la Memoaria de
Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjancant un check-list, les activitats de Vigilancia i Control
gue haura de realitzar el recurs preventiu.

e Quan, com resultat de la vigilancia, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donara
les instruccions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posara
tals circumstancies en coneixement del contractista perqué aquest adopti les mesures necessaries per a
corregir les deficieéncies observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.

e Quan, com resultat de la vigilancia, observi abséncia, insuficieéncia o falta d'adequacié de les mesures
preventives, haurd de posar tals circumstancies en coneixement del contractista, que procedira de
manera immediata a lI'adopcié de les mesures necessaries per a corregir les deficiencies i si escau a la
proposta de modificacié del pla de seguretat i salut en els termes previstos en larticle 7.4 del RD
1627/1997.

3.3. Obligacions en relacio6 a la llei 32 \ 2006

A) Registre d'Empreses Acreditades.

Tal com s'establix en I'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caracter previ a l'inici de la
seva intervencié en el procés de subcontractacié com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el
"Registre d'empreses contractistes”, dependent de l'autoritat laboral competent.

A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcci6
facultativa la seva "Clau individualitzada d'identificacio registral”.

Les empreses comitentes exigiran aquesta certificacid relativa a aquesta inscripcio en el Registre, a totes les
seves empreses subcontractistes dintre del mes anterior a l'inici de I'execucié del contracte. La certificacié haura
de ser oficial, és a dir emesa per I'0rgan competent en el termini maxim de deu dies naturals des de la recepcié de
la sol-licitud i tal com s'establix en l'actual normativa, tindra efectes amb independéncia de la situacié registral
posterior de I'empresa afectada.

L'exigéncia d'aquest certificat per I'empresa comitente sera obligatoria en I'obra, per a complir amb el deure vigilar
el compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de

la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, I'empresa comitente quedara exonerada legalment durant la
vigéncia del contracte i amb caracter exclusiu per a aquesta obra de construccié, de la responsabilitat prevista en
l'article 7.2 de la citada Llei, per al suposit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions
d'acreditacio i registre

B) Percentatge minim de treballadors contractats am b caracter indefinit.

Les empreses que siguin contractades o subcontratadas habitualment per a la realitzacié de treballs en I'obra
haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors
contractats amb caracter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant aix0, tal com s'establix
en I'Art. 4 de la llei 32/2006, s'admeten els segiients percentatges minims de treballadors contractats amb
caracter indefinit:

* no sera inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
* no sera inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
e apartir del 19 Abril 2010 i en endavant, no sera inferior al 30%

A l'efecte del comput del percentatge de treballadors contractats amb caracter indefinit que s'establix, s’han
aplicat les seguents regles:

a) Es pren com periode de referencia els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del calcul.
No obstant aix0, en empreses de nova creacié es prendran com periode de referéncia els mesos naturals
complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del calcul, aplicant les regles
seguents en funcié del nombre de dies que comprengui el periode de referéncia.

b) La plantilla de I'empresa es calculara pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el
nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte alié de I'empresa.

c) El nombre de treballadors contractats amb caracter indefinit es calculara pel quocient que resulti de
dividir per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal
caracter, inclosos els fixos discontinus.

d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporcioé que representi la durada de la
seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.

e) A l'efecte del comput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies
efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuits i dies festius, les vacances
anuals i, en general, els periodes que es mantingui I'obligacié de cotitzar.

f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per
compte d'altri com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera analoga als
treballadors per compte d'altri, atenent a

a) La durada del seu vincle social.
b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet oa temps parcial, i
¢) Que hagin superat la situacié de prova o no.

L'empresa comitente rebra justificaci6 documental per escrit mitjancant acta en el moment de formalitzar la
subcontractacio, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors.

C) Formaci6 de recursos humans de les empreses.

De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, les empreses de l'obra haurien de
vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la formacié necessaria i adequada al seu lloc de
treball o funcié en matéria de prevencié de riscos laborals, de manera que coneguin els riscos i les mesures per a
prevenir-los.

En defecte de conveni col-lectiu, el requisit de formacié dels recursos humans que es refereix I'Article 4.2 a) de la
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, es justificara en aquesta obra per totes les empreses participants mitjancant alguna
d'aquestes dues condicions:
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a) Certificacid per I'empresari: Que l'organitzacié preventiva de I'empresari expedeixi certificacié sobre la
formacié especifica impartida a tots els treballadors de I'empresa que prestin serveis en obres de
construccio.

b) Que s'acrediti la integracié de la prevencié de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que
I'empresa conta amb persones que, conforme al pla de prevencié de riscos d'aquella, exerceixen funcions
d'adreca i han rebut la formacioé necessaria per a integrar la prevencié de riscos laborals en el conjunt de
les seves activitats i decisions.

La formacié es podra rebre en qualsevol entitat acreditada per l'autoritat laboral o educativa per a impartir
formacié en mateéria de prevencio de riscos laborals, haura de tenir una durada no inferior a deu hores i incloura,
almenys, els seglents continguts:

1.° Riscos laborals i mesures de prevencié i proteccio en el Sector de la Construccio.
2.° Organitzacié de la prevencié i integracio en la gestié de I'empresa.

3.° Obligacions i responsabilitats.

4.° Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevencid.

5.2 Legislacio i normativa basica en prevencio.

D) Llibre de subcontractacio

Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista o treballador autonom de part
de l'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Subcontractacio habilitat que s'ajusti al model
establert.

El Llibre de Subcontractacié sera habilitat per l'autoritat laboral corresponent.
S'anotara en el mateix a la persona responsable de la coordinacié de seguretat i salut en la fase d'execuci6 de
I'obra aixi com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produis durant I'execucié de I'obra,
conforme s'estableix en el RD 337/2010.

En aquest Llibre de subcontractacid el contractista haura de reflectir, per ordre cronoldgic des del comengament
dels treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en I'obra
amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms inclosos en l'ambit d'execucié del seu contracte,
contenint tots les dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en I'Article 8.1 de la Llei 32/2006.

El contractista haura de conservar el Llibre de Subcontractacié en l'obra de construccié fins a la completa
terminacio de I'encarrec rebut del promotor. Aixi mateix, haura de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la
finalitzacioé de la seva participacié en I'obra. En ocasio de cada subcontractacio, el contractista haura de procedir
de la seglent manera:

a) En tot cas, haura de comunicar la subcontractacié anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que
aquest disposi de la informacié i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a
I'efecte de que, entre altres activitats de coordinaci6, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1
de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, quant a la informacié als representants dels treballadors de les empreses de
les seves respectives cadenes de subcontractacio.

b) També en tot cas, haura de comunicar la subcontractacié anotada als representants dels treballadors de les
diferents empreses incloses en l'ambit d'execucié del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de
Subcontractacio.

¢) Quan l'anotacié efectuada suposi I'ampliacié excepcional de la subcontractacio prevista en l'article 5.3 de la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurad de posar-lo en
coneixement de l'autoritat laboral competent mitjancant la remissid, en el termini dels cinc dies habils segients a
la seva aprovacio per la direccié facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstancies de la
seva necessitat i d'una copia de l'anotacié efectuada en el Llibre de Subcontractacio6.

d) En les obres d'edificacié a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacio,
una vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurara al director d'obra una copia del Llibre de Subcontractacio
degudament emplenat, perqué ho incorpori al Llibre de I'Edifici. ElI contractista conservara en el seu poder
l'original.

Procediment a realitzar en cada subcontractacié

En ocasi6 de cada subcontractacio, el
contractista haura de procedir de la
seglent manera

4

Comunicacio al
Seguretat

\ 4

Coordinador de

Comunicaci6 al Representant dels
Treballadors

&

Si l'anotaci6 efectuada suposa l'ampliacié excepcional
de la subcontractaci6

Ho posara en coneixement de l'autoritat
laboral competent

&

Si l'obra d'edificacié se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de
novembre

Lliurar una copia perqué s'incorpori al
Llibre de I'Edifici

E) Lliuro registre en les obres de construccio.

De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligacié de I'empresa
principal de disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informacié sobre les empreses contractistes i
subcontractistes que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establerta en l'article 42.4 de
I'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de marg, és complerta en aquesta
obra de construccio inclosa en I'ambit d'aplicacio de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjancant la disposicio i
llevanza del Llibre de Subcontractacio per cada empresa contractista.

F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24  octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de constr  uccid i que son tingudes en compte en aquesta obra.

Anotacions en el llibre d'incidéncies:

Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucio
de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccio facultativa, haurien de notificar-la al
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que I'anotacio es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions préviament anotades en aquest llibre per les persones facultades
per a aixd, haura de remetre's una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre
hores. En tot cas, haura d'especificar-se si l'anotacié efectuada suposa una reiteracid d'un advertiment o
observaci6 anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacio.
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3.4. Seqgurs

SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL | TOT RISC DE CONSTR UCCIO | MUNTATGE.

e Sera preceptiu en l'obra, que els técnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil
professional; aixi mateix I'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat
civil en I'exercici de la seua activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seua activitat com a constructor pels
danys a terceres persones de qué puga resultar responsabilitat civil extracontractual a carrec seu, per fets
nascuts de culpa o negligéncia; imputables al mateix o a persones de quée ha de respondre; s'entén que esta
responsabilitat civil ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal.

« L'Empresa Principal (Contractista) ve obligat a la contractacié del seu carrec en la modalitat de tot risc a la
construccio durant el termini d'execucié de I'obra amb ampliacido d'un periode de manteniment d'un any,
comptat a partir de la data de terminacié definitiva de I'obra.

4. Condicions facultatives

4.1. Coordinador de seguretat i salut

« Esta figura de la Seguretat i Salut va ser creada per mitja dels Articles 3, 4, 5i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -
Disposicions minimes de seguretat i salut que han d'aplicar-se a les obres de construccions temporals o
mobils-. El Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional esta normativa incloent
en el seu ambit d'aplicacié qualsevol obra publica o privada en qué es realitzen treballs de construccié o
enginyeria civil.

« Enl'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en materia de seguretat i salut,
el text de la qual es transcriu a continuacio :

Article 3. Designacié dels coordinadors en matéria de seguretat i salut.

1. En les obres incloses en I'ambit d'aplicacié del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboracié del projecte d'obra

intervinguen diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004)

designara un coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboraci6 del projecte d'obra.

2. Quan en I'execuci6 de I'obra intervinga més d'una empresa, o una empresa i treballadors autdbnoms o diversos

treballadors autdonoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici

dels treballs o tan prompte com es constate la dita circumstancia, designara un coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucio de I'obra.

3. La designacio dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i durant

I'execuci6 de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

4. La designacié dels coordinadors no eximira el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD

171/2004) de les seues responsabilitats.

« Enlarticle 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra.
A més, conforme s'establix en el Reial decret 1109/ 2007, el Coordinador de Seguretat haura de:

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificacio registral" de totes les empreses participants en
I'obra.

b) En relaci6 amb llibre de subcontractacié: Exigir a cada contractista I'obligaci6 de comunicar la
subcontractacié anotada al Coordinador de seguretat i salut.

¢) En relacié amb les anotacions en el llibre d'incidéncies: Efectuada una anotacio en el llibre d'incidéncies, el
Coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra, la notificara al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels
advertiments o observacions préviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a aixo,
remetra una copia a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas,
especificara si l'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior o si, per
contra, es tracta d'una nova observacio.

4.2. Estudi de seguretat i salut i estudi basic de seguretat

» Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut minim dels documents que formen part de
tals estudis, aixi com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduim a continuacio :

Article 5. Estudi de seguretat i salut.

L'estudi de seguretat i salut a quée es referix I'apartat 1 de l'article 4 sera elaborat pel técnic competent designat
pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un coordinador en
matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra, li correspondra a este elaborar o fer que
s'elabore, davall la seua responsabilitat, tal estudi.
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1. L'estudi contindra, com a minim, els documents segients:

a) Memoria descriptiva dels procediments, equips técnics i mitjans auxiliars que hagen d'utilitzar-se o la utilitzacié
dels quals puga preveure's; identificacié dels riscos laborals que puguen ser evitats, indicant a este efecte les
mesures técniques necessaries per a aixo; relacié dels riscos laborals que no puguen eliminar-se conforme al que
assenyala anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir
tals riscos i valorant la seua eficacia, en especial quan es proposen mesures alternatives.

Aixi mateix, s'incloura la descripcio dels servicis sanitaris i comuns que haura d'estar dotat el centre de treball de
I'obra, en funcié del nombre de treballadors que vagen a utilitzar-los.

En l'elaboracié de la memoaria hauran de tindre's en compte les condicions de I'entorn en qué es realitze I'obra,
aixi com la tipologia i caracteristiques dels materials i elements que hagen d'utilitzar-se, determinaci6 del procés
constructiu i orde d'execuci6 dels treballs.

b) Plec de condicions particulars en qué es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les
especificacions técniques propies de I'obra de qué es tracte, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir
en relaci6 amb les caracteristiques la utilitzacio i la conservacio de les maquines, Utils ferramentes, sistemes i
equips preventius.

¢) Plans en qué es desenvoluparan els grafics i esquemes necessaris per a la millor definicié i comprensié de les
mesures preventives definides en la memoria, amb expressi6 de les especificacions técniques necessaries.

d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagen sigut definits o
projectats.

e) Pressupost que quantifique el conjunt de gastos previstos per a I'aplicacio i execucié de I'estudi de seguretat i
salut.

2. Tal estudi haura de formar part del projecte d'execucié d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent
amb el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscos que comporte la realitzacié
de l'obra.

3. El pressupost per a l'aplicacié i execucié de I'estudi de seguretat i salut haura de quantificar el conjunt de
gastos previstos, tant pel que es referix a la suma total com a la valoracié unitaria d'elements, amb referéncia al
quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alcades en els casos d'elements o
operacions de dificil previsio.

Els mesuraments, qualitats i valoracié arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD
171/2004 en el pla de seguretat i salut a qué es referix l'article 7, amb justificacié prévia técnica degudament
motivada, sempre que aix0 no supose disminucié de l'import total, ni dels nivells de proteccié continguts en
I'estudi. A estos efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haura d'anar incorporat al pressupost general
de I'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execucié
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment
admesos, emanats d'organismes especialitzats.

4. L'estudi de seguretat i salut a que es referixen els apartats anteriors haura de tindre en compte si és el cas,
qualsevol tipus d'activitat que es duga a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en
qué es presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de I'annex Il, aixi com les seues corresponents
mesures especifiques.

5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions utils per a
efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Article 6. Estudi basic de seguretat i salut.

1. L'estudi basic de Seguretat i Salut a qué es referix lI'apartat 2 de Il'article 4 sera elaborat pel técnic competent
designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan haja d'existir un
coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte d'obra, li correspondra a este elaborar
o fer que s'elabore, davall la seua responsabilitat, tal estudi.

2. L'estudi basic haura de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A este efecte, haura de
contemplar la identificacio dels riscos laborals que puguen ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries
per a aixo; relacié dels riscos laborals que no puguen eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la
seua eficacia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindra en compte qualsevol altre

tipus d'activitat que es duga a terme en la mateixa, i contindra mesures especifiques relatives als treballs inclosos
en un o alguns dels apartats de I'annex l.

3. En I'estudi basic es contemplaran també les previsions i les informacions Utils per a efectuar en el seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Tots els documents exigibles i el seu contingut han sigut desenvolupats per a l'obra objecte d'este Estudi de
Seguretat i formen part del mateix.

4.3. Llibre incidencies

L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'este document.

Tal llibre sera habilitat i facilitat a este efecte pel Col-legi Professional a qué pertanga el técnic que aprova el
Plans de Seguretat i Salut.

Efectuada una anotaci6 en el llibre d'incidéncies, el coordinador o, quan no sigui necessaria la designacié de
coordinador, la direccié facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest. En el cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions
préviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a aix0, aixi com en el suposit que es
refereixi a la Paralitzaci6 dels Treballs, haura de remetre's una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social
en el termini de vint-i-quatre hores. En la mateixa s'especificara si I'anotacié efectuada suposa una reiteracio d'un
advertiment o observaci6 anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observacio.

Les anotacions podran ser efectuades per la Direccido Facultativa de I'obra, el Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execuci6é de l'obra, I'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents
(subcontractistes), els treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en matéria de
prevencié en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions Publiques competents.

Les anotacions estaran, Unicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservanca
de les mesures, instruccions i recomanacions preventives arreplegues en els Plans de Seguretat i Salut
respectius.

4.4. Condicions facultatives especifiques en derroc  aments

4.4.1. Atribucions de la direccio técnica

L'Arquitecte Técnic ostentara de manera exclusiva la direccidé i coordinacié de tot l'equip técnic que poguera
intervindre en el derrocament. Li correspondra realitzar la interpretacié técnica del Projecte de derrocament, aixi
com establir les mesures necessaries per al desenvolupament del mateix, amb les adaptacions, detalls
complementaris i modificacions precises.

INALTERABILITAT DEL PROJECTE:

El projecte de derrocament sera inalterable llevat que I'Arquitecte Tecnic renuncie expressament a tal projecte, o
fora rescindit el conveni de prestacié de servicis, subscrit pel promotor (Empresari titular del centre de treball
segons RD 171/2004), en els termes i condicions legalment establits.

COMPETENCIES ESPECIFIQUES:

La Direccié Facultativa redactara i entregara, les liquidacions, les certificacions de terminis o estats d'obra, les
corresponents a la recepcio provisional i definitiva, i, en general, tota la documentacié propia de la mateixa. Aixi
mateix, la Direccio facultativa vigilara el compliment de les Normes i Reglaments vigents, comprovara les diferents
operacions sequencials del derrocament.



REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS 12

4.4.2. Obligacions del contractista

L'Empresa contractista (part contractant obligada a demolir I'obra) amb I'ajuda de col-laboradors, complira i fara
complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que sén d'assenyalar les seguients obligacions:

a) El contractista esta obligat a coneixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el camp técnic, laboral, i
de seguretat en el treball. Haura de complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislacié
vigent.

b) Transmetre les consideracions en matéria de seguretat i prevencido a tots els treballadors propis, a les
empreses subcontractistes i els treballadors autdbnoms de I'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades
en els documents de la Memoria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.

¢) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliaci6 empresarial, subcontratada o
autonoma, els equips de proteccié individual especificats en la Memoria, perquée puguin utilitzar-se de forma
immediata i eficacg, en els termes establerts en aquest mateix apartat.

d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col-lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les
de posicié i retirar-les solament quan no sigui necessaria, seguint el protocol establert.

e) Muntar a temps les instal-lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja,
fer les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal-lacions podran ser utilitzades per tots
els treballadors de I'obra, independentment de si sén treballadors propis, subcontractistes o autonoms.

f) Establir un rigords control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.

g) Observar una vigilancia especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra. h) Complir
I'expressat en l'apartat actuacions en cas d'accident laboral.

i) Informar immediatament a la Direccié d'Obra dels accidents, tal com s'indica en I'apartat comunicacions en cas
d'accident laboral.

j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevencié nomenats en la Memoria i en les
condicions expressades en la mateixa.

k) Establir els itineraris de transit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.

[) Col-laborar amb la Dlreccié d'Obra per a trobar la solucié técnic-preventiva dels possibles imprevists del
Projecte o bé sigui motivats pels canvis d'execucié o bé deguts a causes climatologiques adverses, i decidits
sobre la marxa durant les obres.

A més de les anteriors obligacions, I'empresa contractista haura de fer-se carrec de :
1° REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT | SALUT:

Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en I'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho presentara al
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio.

2° INFORMAR A LA DIRECCIO GENERAL DE TREBALL DE L'O BERTURA DEL CENTRE | DEL PLA DE
SEGURETAT:

Conforme estableix l'article 19 del RD 1627/97 (amb les modificacions introduides pel RD 337/2010), informara a l'autoritat
laboral de I'obertura del centre de treball, la qual haura de ser prévia al comengament dels treballs i es presentara unicament
pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes d'acord amb el que disposa aquest Reial decret.
La comunicacié d'obertura incloura el pla de seguretat i salut a qué es refereix l'article 7 del Reial decret.

3°- COMUNICACIO A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES | T REBALLADORS AUTONOMS DEL PLA DE
SEGURETAT:

Lliurar a les Empreses Subcontractistes I'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, aixi com
les Normes de Seguretat i Salut especifiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat.

Se sol-licitara a totes les empreses subcontractistes l'acceptacié de les prescripcions establertes en el Pla de
Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.

4°- NOMENAMENT DEL TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:

Nomenara el representant de I'Empresa Contractista, en matéria de Seguretat i Salut, del Técnic de Seguretat i
Salut en execucid d'obra amb caracter exclusiu per a aquesta obra

5°- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES SUBCONTRACT ISTES DELS SEUS REPRESENTANTS
DE SEGURETAT | SALUT:

Haurad d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execucié
d'obra amb caracter exclusiu per a la mateixa.

6°-NOMENAMENT DE LA COMISSIO DE SEGURETAT | SALUT E N OBRA:

Formalitzara el Nomenament de la Comissié de Seguretat i Salut en Obra que estara integrada per:

. Técnic de Seguretat i Salut en execucio d'obra designat per I'Empresa Contractista

. Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autdbnoms
. Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucio de I'obra nomenat pel promotor.

Aquests membres s'aniran incorporant 0 cessant segons s'inicii o finalitzi l'activitat de I'empresa a la qual
representen.

7°-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:
Designara als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en I'obra.

8°-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA: EIl control del Personal en I'obra es realitzara conforme s'especifica en
aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a I'obra.

OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR CADASCUNA DE
LES DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN L'ENDERROC AMENT: (Les empreses de prevencio, la
direccid facultativa, I'administracio, la inspeccio, els propis subcontractistes, els treballadors autonoms, etc.
disposaran d'aquesta informacio.)

A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.

e El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 sera l'encarregat de coordinar les
diferents funcions especificades en |'Article 9, aixi com aprovar el Pla de Seguretat.

e El Coordinador en matéria de seguretat i salut durant la fase d'execucié d'obres sera designat pel promotor,
conforme s'especifica en I'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97

» En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'execuci6 de l'obra™

a) Coordinar I'aplicaci6 dels principis generals de prevencio i de seguretat:

1°. Al prendre les decisions tecniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases
de treball que vagin a desenvolupar-se simultania o successivament.
2°. A l'estimar la durada requerida per a l'execucio d'aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els
treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accié preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals durant I'execucié de l'obra i, en particular,
en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduides en el
mateix. Conforme al disposat en I'lltim paragraf de I'apartat 2 de l'article 7, la direccié facultativa assumira
aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié de coordinador.

d) Organitzar la coordinaci6 d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals i desenvolupada en el RD 171/2004 .

e) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicaci6 correcta dels métodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
direcci6 facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacio de coordinador.
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A més en aquesta obra haura d'autoritzar I'is de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva
utilitzacio.

e Enrelacié amb les atribucions especifiques recollides en el RD 1109/2007, haura de:

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificacio registral" de totes les empreses participants en
I'obra.

b) Exigir a cada contractista I'obligacié de comunicar la subcontractacié anotada al Coordinador de seguretat i
salut.

c) Efectuada una anotacié en el llibre d'incidéncies, natificar-la al contractista afectat i als representants dels
treballadors d'aquest. En el cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o
observacions préviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a aix0, remetra una copia
a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificara si
I'anotacié efectuada suposa una reiteracié d'un advertiment o observacié anterior o si, per contra, es tracta
d'una nova observacio

B) OBLIGACIONS DEL TECNIC DE SEGURETAT.

* Elrepresentant de 'Empresa Contractista, en matéria de Seguretat i Salut, sera el Técnic de Seguretat i Salut
en execucio d'obra. Les funcions especifiques del Técnic de Seguretat i Salut en execucié d'obra, les quals
comprendran com a minim:

e Mitjancar entre I'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié de I'obra o
Direccio facultativa de la mateixa.

«  Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.

e Programar i Coordinar les mesures de prevencio a instal-lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot aix0
amb el Coordinador de Seguretat i Salut.

* Emplenar i fer emplenar la documentacio, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.

e Formar part com membre i president de la Comissio de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions
mensuals de la mateixa.

« Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevencié de riscos laborals afectes a I'obra.

e Per a poder exercir de Técnic de Seguretat i Salut s'haura de contar amb la titulacié de Director d'execucié
d'obres ( Arquitecte Técnic ), aixi com contar amb la suficient formacié i practica en matéria de Seguretat i
Salut, realitzant les funcions a peu d'obra.

e El Técnic de Seguretat i Salut en execucié d'obra remetra una copia de I'Autoritzacié de I'is de Proteccions
col-lectives i de I'Autoritzacio de I'is de Mitjans Auxiliars, del reconeixement medic a:
- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direccio facultativa,
- 'TEmpresa Subcontractista,
- els Serveis de Prevencio de 'Empresa Contractista, i
- la Comissi6é de Seguretat i Salut en obra.

C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.

. Cada empresa Subcontractista nomenara al seu Representant de Seguretat i Salut en execucié d'obra amb
caracter exclusiu per a la mateixa, les funcions especifiques del Representant de Seguretat i Salut en
execuci6 d'obra, les quals comprendran com a minim:

* Mitjangar entre el Técnic de Seguretat i Salut de I'Empresa Contractista i la seva propia en matéria de
Seguretat i Salut.

. Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva
empresa en la seva especialitat.

e Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direccio facultativa.

. Emplenar la documentacid, controls i actes requerides pel técnic de Seguretat i Salut de I'Empresa
Contractista.

. Formar part com membre de la Comissié de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals
de la mateixa.

. Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevencio de riscos laborals afecta a la seva especialitat.

. Fomentar entre els seus companys la mentalitzacié i compliment de les mesures de proteccid personals i
col-lectives.

. Per a poder assumir o exercir el carrec de Representant de Seguretat i Salut en execucié d'obres, haura de
ser l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formacié i practica en materia de Seguretat i Salut, i
realitzar les seves funcions amb preséncia a peu d'obra.

D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIO DE SEGURETAT.
La Comissi6 de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a minim les segients funcions:

« Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

« Participaci6 en la programacié de les mesures de Prevencié a implantar segons la marxa dels treballs.

* Expressar la seva opini6d sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevencié de riscos previstos en
el Pla.

e Rebreilliurar la documentacio establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de I'obra.

* Rebre dels Serveis de Prevencio de 'Empresa Contractista la informacio periodica que procedeixi pel que fa a
la seva actuacio en I'obra.

« Analitzar els accidents ocorreguts en obra, aixi com les situacions de risc reiterat o perill greu

e Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.

« Fomentar la participacio i col-laboracié del personal d'obra per a I'observanca de les mesures de prevencio.

e Comunicar qualsevol risc advertit i no anul-lat en obra.

» Esreuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunié mensual.

E) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA | LES SUBCONTRATAS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT.
1. Conforme establix I'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes haurien de :

a) Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present
Reial decret.

b) Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7

¢) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les
obligacions sobre coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals desenvolupada posteriorment pel RD 171/2004, aixi com complir les disposicions
minimes establertes en lI'annex IV del present Reial decret, durant I'execucio de I'obra.

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures
gue hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de Seguretat i de Salut
durant I'execucié de I'obra o, si escau, de la direcci6 facultativa.

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de I'execuci6é correcta de les mesures preventives
fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau,
als treballadors autonoms per ells contractats.

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccidé facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
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A més de les anteriors, haurien de també tenir en compte en relacié amb I'enderrocament :
a) Coneixement i modificacio del projecte :

El contractista haura de coneéixer el projecte en tots els seus documents, sol-licitant en cas necessari totes els
aclariments que estimi oportunes per a la correcta interpretacid dels mateixos en I'execucié de
I'enderrocament. Podra proposar totes les modificacions que crea adequades a la consideracié de I'Arquitecte
Técnic, podent portar-les a terme amb l'autoritzacié per escrit d'aquest.

b) Realitzacié de I'enderrocament

El contractista realitzara la demolicié d'acord amb la documentacié de Projecte i les prescripcions, ordres i
planols complementaris que la Direcci6 facultativa pugui subministrar al llarg de I'obra fins a la demolicio total
de la mateixa, tot aixo en el termini estipulat.

¢) Responsabilitats respecte a I'enderrocament :

El contractista és I'Unic responsable de I'execucié dels treballs i, per tant, dels defectes que, bé per dolenta
execucid, poguessin existir. També sera responsable d'aquelles parts de I'obra que subcontrate, sempre amb
constructors legalment capacitats.

d) Mitjans auxiliars

El contractista aportara els mitjans auxiliars necessaris per a l'execucié de I'enderrocament en el seu degut
ordre de treball. Estara obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i personal quan disposi la Direccio
facultativa amb vista a la seguretat i bona marxa de I'obra.

e) Responsabilitat respecte a la seguretat

El contractista sera el responsable dels accidents que poguessin produir-se en el desenvolupament de l'obra
per impericia o negligéncia, i dels danys que per la mateixa causa pugui ocasionar a tercers. En aquest sentit
estara obligat a complir les lleis, reglaments i ordenances vigents.

4.Conforme s'establix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el Sector de la
Construccio, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPITOL II
Normes generals sobre subcontractacié en el sector de la construccio i especialment les establertes en I'Article 4.
Requisits exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, en régim de
subcontractacio, en I'execucio dels seglents treballs realitzats en aquesta obra de construccié:

Excavacid; moviment de terres; construccid; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o
instal-lacions; transformacio; rehabilitacié; reparacid; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservacio
i treballs de pintura i neteja; sanejament.

5. Conforme s'establix en el RD 1109/2007, haurien de:

e Amb caracter previ a l'inici de la seva intervencié en el procés de subcontractaci6 com contractistes o
subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".

* Proporcionar a la seva Comitente, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direccié facultativa la seva
"Clau individualitzada d'identificacio registral "

e Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats
amb caracter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant aixo, tal com s'establix en I'Art.
4 de la llei 32/2006, s'admeten els seglients percentatges minims de treballadors contractats amb caracter
indefinit:

no sera inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008
no sera inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no sera inferior al 30%

« De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit
anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin

la formacio necessaria i adequada al seu lloc de treball o funcié en matéria de prevencié de riscos laborals, de
manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.

e Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o treballador autonom de
part de l'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Subcontractacié habilitat que s'ajusti al
model establert

F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTONOMS.
Conforme establix I'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autonoms haurien de tenir present :
1. Els treballadors autonoms estaran obligats a:

a) Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.

b) Complir les disposicions minimes de seguretat i salut establertes en I'annex IV del present Reial decret, durant
I'execucié de l'obra.

¢) Complir les obligacions en materia de prevencié de riscos que establix per als treballadors l'article 29, apartats
1i2, de laLlei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

d) Ajustar la seva actuacio en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuacio
coordinada que s'hagués establert.

e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de
treball, i les modificacions introduides pel rD 2177/2004 de 12 de novembre en materia de treballs temporals en
altura.

f) Triar i utilitzar equips de proteccio individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions minimes de Seguretat i Salut relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié
individual.

g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matéria de Seguretat i de Salut durant
I'execuci6 de l'obra o, si escau, de la Direcci6 facultativa.

N

. Els treballadors autdonoms haurien de complir I'e stablert en el pla de Seguretat i Salut.

3. Conforme establix I'Article 9 del RD 171/2004, e Is Treballadors autonoms haurien de:

e Tenir en compte la informacio rebuda de I'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir
present I'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluacié dels riscos en
I'elaboracié de la seva Planificacié de la seva activitat preventiva de I'obra en les quals evidentment també
haura tingut en compte la seva Avaluacié inicial de Riscos que com treballador autdbnom haura de tenir.

e Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.

e« Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informacié i instruccions rebudes del
Coordinador de Seguretat i Salut.

4.4.3. Atribucions i obligacions de la propietat

S'entén per PROPIETAT aquella persona, fisica o juridica, publica o privada que es proposa derrocar, dins dels
llits legalment establits, una obra arquitectonica o urbanistica.

DESENVOLUPAMENT TECNIC:
La propietat podra exigir de la Direccio Facultativa el desenvolupament técnic adequat del projecte i de la seua
execucié material, dins de les limitacions legals existents.
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INTERRUPCIO DEL DERROCAMENT:
La propietat podra desistir en qualsevol moment de la demolici6é de les obres, sense perjui de les indemnitzacions
gue si és el cas, haja de satisfer.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANISTICA:

D'acord amb alld que s'ha establit per la llei sobre Régim del Sol i Ordenacié Urbana vigents, no podent comencar
el derrocament sense tindre concedida la corresponent llicencia dels organismes competents. Haura de
comunicar a la Direccié Facultativa la dita concessié, perqué en cas contrari esta podra paralitzar les obres, sent
la propietat I'lnica responsable dels perjuis que pogueren derivar-se.

ACTUACIO EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA:

La propietat s'abstindra d'ordenar el derrocament cap d'obra o la introduccié de modificacions sense l'autoritzacié
de la Direccié Facultativa, aixi com a donar a I'obra un Us distint per al que va ser projectada, atés que la dita
modificacié poguera afectar la seguretat de I'edifici per no estar prevista en les condicions d'encarrec del projecte.

HONORARIS:

El propietari esta obligat a satisfer en el moment oporta tots els honoraris que s'hagen meritat, segons la tarifa
vigent, en els Col-legis Professionals respectius, pels treballs professionals realitzats a partir del contracte de
prestacio de servicis entre la Direccidé Facultativa i la Propietat.

5. Condicions tecniques

5.1. Requisits dels equips de proteccié individual | els seus
elements complementaris

5.1.1. Proteccio del cap

1) Casc de seguretat :
Conjunt destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra xocs i colps.

2) Criteris de seleccié:

L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre). La Norma UNE-397, establix els
requisits minims (assajos i especificacions) que han de complir estos equips, d'acord amb el R.D. 1407/1992.

El Reial Decret té com a objecte establir les disposicions precises per al compliment de la Directiva del Consell
89/686/CEE, de 21 de desembre de 1989 (publicada en el -Diari Oficial de les comunitats Europees- de 30 de
desembre) referent a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres relatives als equips de proteccié
individual.

3) Exigencies especifiques per a previndre els riscos:
Estaran compreses les que s'indiquen en el R.D. 1407/1992, en el seu annex Il apartat 3.1.1 :

a) Colps resultants de caigudes o projeccions d'objectes i impactes d'una part del cos contra un obstacle.

b) Hauran de poder amortir els efectes d'un colp, en particular, qualsevol lesi6 produida per xafada o
penetracié de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per damunt del qual les dimensions
0 la massa excessiva del dispositiu amortidor impedirien un Us efectiu de I'EPI durant el temps que es calcule
haja de portar-los.

4) Accessoris:

Son els elements que sense formar part integrant del casc poden adaptar-se al mateix per a completar
especificament la seua accié protectora o facilitar un treball concret com a portalampades, pantalla per a
soldadors, etc. En cap cas restaran eficacia al casc. Entre ells es considera convenient la barballera que és una
cinta de subjeccid ajustable que passa per davall de la barbeta i es fixa en dos 0 més punts simétrics de la banda
de contorn o del casquet.

5) Materials:

Els cascos es fabricaran amb materials incombustibles o de combustio lenta i resistent als greixos, sals i elements
atmosfeérics.

Les parts que es troben en contacte amb el cap no afectaran la pell i es confeccionaran amb material no rigid,
hidrofug i de facil netejal desinfeccio.

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris no sobrepassara en cap
cas els 450 grams.

6) Fabricacio:

El casquet tindra superficie llisa, amb nervadures o sense, els seus bords seran arredonits i no tindra arestes i
ressalts perillosos, tant d'exterior com interiorment.

No presentara rugositats, clavills, bambolles ni altres defectes que disminuisquen les caracteristiques resistents i
protectores del mateix.

Casquet i arnés formaran un conjunt estable, d'ajust precis i disposat de tal forma que permeta la substitucié dels
guarniments sense deteriorament de cap element.

Ni les zones d'uni6 ni els guarniments en si causaran dany o exerciran pressions incomodes.

7) Avantatges de portar el casc:

A més del fet de suprimir o almenys reduir, el nimero de ferides en el cap, permet en I'obra diferenciar els oficis,
per mitja d'un color diferent.

Aixi mateix per mitja d'equips suplementaris, és possible dotar I'obrer d'enllumenat autonom, auriculars
radiofonics, o protectors contra el soroll.
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El problema de I'ajust en el bescoll o de la barballera és en general assumpte de cada individu, encara que ajustar
la barballera impedira que la possible caiguda del casc puga comportar una ferida als obrers que estiguen
treballant a un nivell inferior.

8) Eleccio del casc:

Es fara en funci6 dels riscos a qué estiga sotmés el personal, havent de tindre's en compte: a) resisténcia al xoc;
b) resisténcia a distints factors agressius; acids, electricitat (i en aquest cas no s'usaran cascos metal-lics); c)
resisténcia a projeccions incandescents (no s'usara material termoplastic) i d) confort, pes, ventilacio i
estanqueidad.

9) Conservacio del casc:

Es important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja.

No cal oblidar que la transpiraci6 del cap és abundant i com a consequéncia l'arnés i les bandes d'amortiguacion
poden aquestar alterades per la suor. Sera necessari comprovar no sols la neteja del casc, siné la solidesa de
l'arnés i bandes d'amortiguacion, substituint estes en el cas del menor deteriorament.

10) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilitzacié d'equips de
proteccio individual:

e Obres de construcci6 i, especialment, en activitats, davall o prop de bastides i llocs de treball situats
en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal-lacid, col-locacié de bastides i demolicié.

e Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metal-liques de gran altura, pals, torres, obres
hidrauliques d'acer, instal-lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions
de gran diametre, instal-lacions de calderes i centrals eléctriques.

« Obres en fosses, rases, pous i galeries.

* Moviments de terra i obres en roca.

« Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i desplacament d'enderrocs.

e La utilitzacié o manipulacié de pistoles grapadoras.

e Treballs amb explosius.

e Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i bastides de transport.

e Activitats en instal-lacions d'alts forns, plantes de reduccié directa, tallers de martell, tallers
d'estampades i foses.

5.1.2. Proteccié de les extremitats superiors

El diari Oficial de les comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre de 1989
relativa a les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball d'EPIS en
el seu annex Il ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que puguen requerir la utilitzacié d'equips de
proteccio individual dels bragos i les mans.

A) Guants:
* Treballs de soldadura.
e Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, perd no a l'utilitzar maquines, quan existisca el risc que el
guant quede atrapat.
e Manipulacio a l'aire de productes acids o alcalins.

B) Guants de metall trenat:
e Substitucié de fulles en les maquines de tallar.

CRITERIS DE SELECCIO

L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes EN-348, EN-368,
EN-373, EN-381, EN-142 i EN-510, establixen els requisits minims que ha de complir la proteccié per a ajustar-se
al citat Reial Decret.

1) La proteccié de mans, avantbracos i bracos es fara per mitja de guants, manegues, mitenes i maneguins
seleccionats per a previndre els riscos existents i per a evitar la dificultat de moviments al treballador.

2) Estos elements de proteccié seran de goma o cautxd, clorur de polivinilo, cuiro assaonat al crom, amiant, plom
o malla metal-lica segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

3) En determinades circumstancies la proteccié es limitara als dits o palmes de les mans, utilitzant-se a este
efecte didals o manoples.

4) Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxd, neopré o materies
plastiques que porten indicat en forma indeleble el voltatge maxim per al qual han sigut fabricats.

5) Els guants i maneguins en general, no tindran costures, clavills o qualsevol deformacié o imperfeccido que
minve les seues propietats.

* Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricacio, sempre que no disminuisquen les
seues caracteristiques ni produisquen dermatosi.

« Les manoples, evidentment, no servixen més que per al maneig de grans peces.

» Les caracteristiques mecaniques i fisicoquimiques del material que componen els guants de proteccié es
definixen per la grossaria i resisténcia a la traccié, a I'esgarro i al tall.

« La protecci6 dels avantbracos, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos materials que
els guants; sovint el manegui és solidari amb el guant, formant una sola peca que a vegades sobrepassa
els 50 cm.

6) Aillament de les ferramentes manuals usades en treballs eléctrics en baixa tensié.
« Ens referim a les ferramentes d'Us manual que no utilitzen més energia que la de l'operari que les usa.
e Les alteracions patides per l'aillament entre -10°C i +50°C no modificara les seues caracteristiques de
manera que la ferramenta mantinga la seua funcionalitat. El recobriment tindra un grossaria minim d'1
mm.
« Portaran en caracters facilment llegibles les indicacions segtients:

a) Distintiu del fabricant.
b) Tensié maxima de servici 1000 volts.

A continuacio, es descriuen les ferramentes més utilitzades, aixi com les seues condicions minimes.

6.1) Tornavis.

Siga quina siga la seua forma i part activa (rectes, recolzats, punta plana, punta de creu, cap hexagonal, etc.),
la part extrema de la ferramenta no recoberta d'aillament, sera com a maxim de 8 mm. La longitud de
I'empunyadura no sera inferior de 75 mm.

6.2) Claus.

En les claus fixes (planes, de tub, etc.), l'aillament estara present en la seua totalitat, excepte en les parts
actives.

No es permetra I'ocupacié de claus dotades de varis caps de treball, excepte en aquells tipus en qué no
existisca connexié eléctrica entre elles.

No es permetra la clau anglesa com a ferramenta aillada de seguretat.

La longitud de I'empunyadura no sera inferior a 75 mm.

6.3) Alicates i tenalles.
L'aillament cobrira I'empunyadura fins al cap de treball i disposara d'un ressalt per a evitar el perill de
liscament de la ma cap al cap de treball.

6.4) Curta-fils d'Aram.

Quan les empunyadures d'estes ferramentes siguen d'una longitud superior a 400 mm. No fa falta ressalt de
proteccio.

Si la dita longitud és inferior a 400mm, anird equipada amb un ressalt semblant a les de les alicates.

En tot cas, l'aillament recobrira 'empunyadura fins al cap de treball.

6.5) Arcos-portasierras.
L'asilamiento recobrira la totalitat del mateix, incloent la palometa o dispositiu de tensat del full.
Podran quedar sense aillament les zones destinades a I'encast del full.

7) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilitzacié d'equips de
proteccio individual:

« Didals de cuiro: Transport de sacs, paquets rugosos, esmerilat, polit.
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« Didals o semiguantes que protegixen dos dits i el polze, reforcats amb cota de malla: Utilitzacio de
ferramentes de ma tallants.

« Manoples de cuiro: Obrers, personal en contacte amb objectes rugosos o materies abrasives, maneig de
xapes i perfils.

« Semiguantes que protegisquen un dit i el polze reforcats amb malla: Algun treball de serra, especialment
en la serra de cinta.

e Guants i manoples de plastic: Guants amb les puntes dels dits en acer: Manipulacié de tubs, peces
pesades.

e Guants de cuiro: Xapistes, plomers, cincadores, vidriers, soldadura a l'arc.

e Guants de cuiro al crom: Soldadura a l'acer.

« Guants de cuiro reforcat: Maneig de xapes, objectes amb arestes vives.

e Guants amb la palma reforcada amb reblades: Manipulacié de cables d'acer, peces tallants.

+ Guants de cautxu natural: Acid, alcalis.

« Guants de cautx artificial: idem, hidrocarburs, greixos, oli.

5.1.3. Proteccio de les extremitats inferiors

El diari Oficial de les comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre de 1989
relativa a les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball d'EPIS en
el seu annex Il ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que puguen requerir la utilitzacié d'equips de
proteccio individual dels bragos i les mans.

A) Guants:
* Treballs de soldadura.
« Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, perd no a l'utilitzar maquines, quan existisca el risc que el
guant quede atrapat.
* Manipulaci6 a I'aire de productes acids o alcalins.

B) Guants de metall trenat:
*  Substitucio de fulles en les maquines de tallar.

CRITERIS DE SELECCIO

L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes EN-348, EN-368,
EN-373, EN-381, EN-142 i EN-510, establixen els requisits minims que ha de complir la proteccié per a ajustar-se
al citat Reial Decret.

1) La proteccié de mans, avantbracos i bracos es fara per mitja de guants, manegues, mitenes i maneguins
seleccionats per a previndre els riscos existents i per a evitar la dificultat de moviments al treballador.

2) Estos elements de proteccié seran de goma o cautxd, clorur de polivinilo, cuiro assaonat al crom, amiant, plom
o malla metal-lica segons les caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

3) En determinades circumstancies la proteccio es limitara als dits o palmes de les mans, utilitzant-se a este
efecte didals o manoples.

4) Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxd, neopré o materies
plastiques que porten indicat en forma indeleble el voltatge maxim per al qual han sigut fabricats.

5) Els guants i maneguins en general, no tindran costures, clavills o qualsevol deformacié o imperfeccié que
minve les seues propietats.

e Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricacid, sempre que no disminuisquen les
seues caracteristiques ni produisquen dermatosi.

e Les manoples, evidentment, no servixen més que per al maneig de grans peces.

» Les caracteristiques mecaniques i fisicoquimiques del material que componen els guants de proteccié es
definixen per la grossaria i resisténcia a la traccié, a I'esgarro i al tall.

e La proteccio dels avantbracos, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos materials que
els guants; sovint el manegui és solidari amb el guant, formant una sola peca que a vegades sobrepassa
els 50 cm.

6) Aillament de les ferramentes manuals usades en treballs eléctrics en baixa tensi6.
« Ens referim a les ferramentes d'Us manual que no utilitzen més energia que la de l'operari que les usa.

e Les alteracions patides per l'aillament entre -10°C i +50°C no modificara les seues caracteristiques de
manera que la ferramenta mantinga la seua funcionalitat. El recobriment tindra un grossaria minim d'1
mm.

e Portaran en caracters facilment llegibles les indicacions segtients:

a) Distintiu del fabricant.
b) Tensié maxima de servici 1000 volts.

A continuacio, es descriuen les ferramentes més utilitzades, aixi com les seues condicions minimes.

6.1) Tornavis.

Siga quina siga la seua forma i part activa (rectes, recolzats, punta plana, punta de creu, cap hexagonal, etc.),
la part extrema de la ferramenta no recoberta d'aillament, sera com a maxim de 8 mm. La longitud de
I'empunyadura no sera inferior de 75 mm.

6.2) Claus.

En les claus fixes (planes, de tub, etc.), l'aillament estara present en la seua totalitat, excepte en les parts
actives.

No es permetra l'ocupacié de claus dotades de varis caps de treball, excepte en aquells tipus en qué no
existisca connexio eléctrica entre elles.

No es permetra la clau anglesa com a ferramenta aillada de seguretat.

La longitud de I'empunyadura no sera inferior a 75 mm.

6.3) Alicates i tenalles.
L'aillament cobrira I'empunyadura fins al cap de treball i disposara d'un ressalt per a evitar el perill de
liscament de la ma cap al cap de treball.

6.4) Curta-fils d'Aram.

Quan les empunyadures d'estes ferramentes siguen d'una longitud superior a 400 mm. No fa falta ressalt de
proteccio.

Si la dita longitud és inferior a 400mm, anird equipada amb un ressalt semblant a les de les alicates.

En tot cas, l'aillament recobrira 'empunyadura fins al cap de treball.

6.5) Arcos-portasierras.
L'asilamiento recobrira la totalitat del mateix, incloent la palometa o dispositiu de tensat del full.
Podran quedar sense aillament les zones destinades a I'encast del full.

7) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilitzacié d'equips de
proteccio individual:

« Didals de cuiro: Transport de sacs, paquets rugosos, esmerilat, polit.

« Didals o semiguantes que protegixen dos dits i el polze, reforcats amb cota de malla: Utilitzacio de
ferramentes de ma tallants.

« Manoples de cuiro: Obrers, personal en contacte amb objectes rugosos o materies abrasives, maneig de
xapes i perfils.

« Semiguantes que protegisquen un dit i el polze reforcats amb malla: Algun treball de serra, especialment
en la serra de cinta.

e Guants i manoples de plastic: Guants amb les puntes dels dits en acer: Manipulacié de tubs, peces
pesades.

e Guants de cuiro: Xapistes, plomers, cincadores, vidriers, soldadura a l'arc.

e Guants de cuiro al crom: Soldadura a l'acer.

« Guants de cuiro reforcat: Maneig de xapes, objectes amb arestes vives.

e Guants amb la palma reforcada amb reblades: Manipulacié de cables d'acer, peces tallants.

+ Guants de cautxu natural: Acid, alcalis.

+  Guants de cautx( artificial: idem, hidrocarburs, greixos, oli.
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5.2. Requisits de la senyalitzacié en materia de se
vial, etc

guretat i salut,

Els mitjans a adoptar en l'organitzaci6 d'esta obra son els encaminats a la senyalitzacié visual. Els camions i
maquines solen disposar de botzines i senyals acustics, certs productes poden emanar mal olor, perd solen
arribar a I'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat oferix una
amplia gamma de productes que cobrixen perfectament les demandes en els segiients grups de mitjans de
senyalitzacio:

1) BALISAMENTS
S'utilitzara en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguen provocar accidents. En
particular, s'usara en la implantacié de xicotets treballs temporals com per a obrir un pou, col-locar un pal, etc.

2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS | DESTE LLANTES

En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden
redactar en colors distints, cridaners, que especifiquen perills o indicacions de posicié, situacio, adverténcia,
utilitzacié o mode d'Us del producte contingut en els envasos.

3) SENYALS
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual.
L'objectiu és que siguen conegudes per tots.

3.1) Senyalitzaci6 d'obra.

Esta senyalitzacio complira amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupe els
preceptes especifics sobre senyalitzacio de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de
prevencio de riscos laborals.

3.2) Senyalitzacio vial.
Esta senyalitzacio complira amb el nou -Codi de Circulacio- i la Instruccio de carreteres 8.3-IC.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS SENYALS .
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instruccié de carreteres 8.3-IC.

En el muntatge dels senyals haura de tindre's present :

a) S'ha de tindre en compte tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el
risc de caure des d'una determinada altura mentres s'instal-la un senyal.

b) Es tindra sempre present, que normalment la senyalitzacié vial es munta i desmunta amb la zona de les obres
oberta al trafic rodat, i que els conductors que no saben que es trobaran amb esta activitat, circulen
confiadament, per tant, és una operacid critica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als
usuaris de la via que es poden veure sorpresos inesperadament.

6. Condicions economic administratives

6.1. Condicions especifiques per a I'obra

« Una vegada al mes, esta Constructora estendra la valoracié de les partides que en matéria de seguretat

s'hagueren realitzat en I'obra; la valoracié es fara conforme s'ha establit en el Pressupost i d'acord amb els
preus contractats per la propietat.

« L'abonament de les certificacions exposades en el paragraf anterior es fara conforme s'estipule en el

contracte de I'obra.

« A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que

intervenen com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissié de mitjans auxiliars sense els quals I'obra no es
podria realitzar.

« En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les
mateixes, i se'ls adjudicara el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els
apartats anteriors.

 En cas de plantejar-se una revisi6 de preus el Contractista comunicara esta proposicié a la propietat per
escrit, procedint-se a continuacio a allo que s'ha estipulat en les Condicions d'indole Facultatiu.

SANT JOSEP DE SA TALAIA, gener de 2013

JOSE MARIA E. LOPEZ LLAQUET
Arquitecte Técnic
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1. Dades generals de l'obra

1.1. Dades identificacio del projecte i de I'obra

1.1.1. Identificaci6 de I'Obra

Identificacio de I'Obra

Edifici | REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES
CUBELLS
Adreca | ES CUBELLS
Provincia | llles Balears
Municipi | SANT JOSEP DE SA TALAIA
C. Postal | 07830

1.1.2. Emplagament de 'obra

Tal com s'observa en la imatge adjunta i posteriorment es detalla en els planols i es descriu en aquest mateix
Estudi de Gesti6 de RCD , I'emplagcament de I'obra facilita i permet realitzar una correcta gestié dels residus
generats en la mateixa.

1.1.3. Promotors

. Pomoorl_________________|

Nom/Raé social AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA
TALAIA
Adreca | CARRER PERE ESCANELLAS, 12 - 16
Provincia | llles Balears
Municipi | SANT JOSEP DE SA TALAIA
Codi Postal | 07830
NIF | P-0704800-B
Telefon | 971800252

1.1.4. Autors del Projecte

Projectista 1

Nom | JOSE MARIA E. LOPEZ LLAQUET
Titulacié | Arquitecte Técnic
N° de Col-legiat | 276 DE IBIZA
Telefon | 934581952

1.2. Classificacio i descripcio dels residus

Els residus d'aquesta obra s'adequaran a la RESOLUCIO de 14 de juny de 2001, de la Secretaria General de
Medi Ambient, corresponent al | Pla Nacional de Residus de Construccié i Demolici 6 (2001-2006) (I PNRCD).

La definicié dels Residus de Construccié i Demolici6 RCDs, és la contemplada en la LER (Llista Europea de
Residus), d'aplicaci6 des de I'l de gener de 2002, que ha estat traslladat al dret espanyol en I'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, i que posteriorment la mateixa definicié adopta el R.D. 105/2008, d'1 de febrer, pel
qual es regula la produccid i gestio dels residus de construccid i demolicid.

La taxonomia utilitzada per identificar tots els residus possibles s'estructura en un arbre classificatori que s'inicia
agrupant-los a 20 grans grups o capitols, corresponent majoritariament el LER Num. 17 RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES) als residus de
I'obra, no obstant aixo altres capitols fan referéncia a residus que igualment poden generar-se en operacions de
demolicid, manteniment, reparacié, conservacié (o en cas d'incendi, com ho és per exemple les cendres: 10 01
XX), etc.. per la qual cosa s'exposen a continuacio tots ells ordenats numéricament pel seu Codi MAM:

Classificaci6 i descripcio dels residus generats a I'obra (segons Ordre MAM/304/2002)

Codi MAM Nivell Inventari de residus de I'obra i demolicié
(LER) (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
Residus que contenen substancies perilloses procedents de la transformacio
01 04 07 | PR . o
fisica i quimica de minerals no metal-lics
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi
0104 08 I
01 04 07
01 04 09 I Residus de sorra i argiles
0104 10 I Residus de pols i arena diferents dels esmentats en el codi 01 04 07
010504 I Llots i residus de perforacions que contenen aigua dolca.
010505 I Llots i residus de perforacions que contenen hidrocarburs.
01 05 06 | Llots i altres residus de _omnoﬁo_o:m que contenen substancies
perilloses.
01 05 07 | Llots i residus de perforacions que contenen sals de bari diferents dels
esmentats en els codis 01 05 05i 01 05 06.
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Llots i residus de perforacions que contenen clorurs diferents dels

Absorbents, materials de filtracio (incloses els filtres d'oli no especificats

010508 _ esmentats en els codis 01 05 05i 01 05 06
Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de particules i xapes que
030104 Il N ;
contenen substancies perilloses
0301 05 I Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de particules i xapes
diferents dels esmentats en el codi 03 01 04
030301 ] Residus de crosta i fusta
07 02 16 ] Residus que contenen silicones perilloses
Residus que contenen silicones diferents de les esmentades en el codi
07 02 17 Il
07 02 16
07 0701 I Liquids de neteja
Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres
080111 Il N .
substancies perilloses
080112 Il | Residus de pintura i vernis diferents dels especificats en el codi 08 01 11
Residus del decapatge o eliminacié de pintura i vernis que contenen
080117 Il . - <. .
dissolvents organics o altres substancies perilloses
0801 18 I Residus del decapatge o eliminacié de pintura i vernis diferents dels
especificats en el codi 08 01 17
080121 ] Residus de decapants o desbamizadores
Residus de la FFDU d'altres revestiments (materials inclosos ceramics):
08 02 01 Il ; . )
Residus d'arenes de revestiment
08 02 02 I Residus de la FFDU d'altres revestiments (materials inclosos ceramics):
Llots aguosos que contenen materials ceramics
Residus d'adhesius i sellents que conté dissolvents organics o altres
08 04 09 Il L i
substancies perilloses
08 04 10 I Residus d'adhesius i sellents Q;mqﬂwm dels especificats en el codi 08 04
10 01 03 I Cendres volants de torba i de fusta (no tractada)
100104 I Cendres volants i pols de caldera d'hidrocarburs
120101 I Llimadures i encenalls de metalls ferris
12 01 02 I Pols i particules de metalls ferris
120103 I Llimadures i encenalls de metalls no ferris
120104 I Pols i particules de metalls no ferris
12 01 05 I Encenalls i rebaves de plastic
120113 I Residus de soldadura
1302 05 I Olis minerals no clorats de motor, de transmissié mecanica i lubricants
130701 I Residus de combustibles liquids: Fuel oil i gasoil
1307 02 I Residus de combustibles liquids: Gasolina
1307 03 I Residus de combustibles liquids: Gasoil
14 06 03 I Altres dissolvents i barreges de dissolvents
150101 I Envasos de paper i cartrd
150102 Il Envasos de plastic
150103 I Envasos de fusta
150104 Il Envasos metal-lics
1501 05 I Envasos compostos
1501 06 I Envasos barrejats
1501 07 I Envasos de vidre
1501 09 Il Envasos textils
Envasos que contenen restes de substancies perilloses o estiguin
1501 10 Il :
contaminats per elles
1501 11 I Envasos metal-lics, inclosos els recipients a pressio buits, que contenen

una matriu porosa solida perillosa (per exemple, amiant)

1502 02 ] en cap altra categoria), draps de neteja i robes protectors contaminats
per substancies perilloses
16 01 07 ] Filtres d'oli.
16 06 01 I Bateries de plom.
16 06 03 ] Piles que contenen mercuri.
16 06 04 ] Piles alcalines (excepte les del codi 16 06 03).
170101 I Formigo
170102 I Maons
170103 1l Texas i materials ceramics
17 01 06 I Mescles, o :mo,o_o.:m separades, de 8::_@,0_ maons, teules i materials
ceramics, que contenen substancies perilloses
1701 07 I Mescles de formigo, maons, teules i Bmﬁm:m_m ceramics diferents de les
especificades en el codi 17 01 06.
170201 I Fusta
17 02 02 Il Vidre
17 0203 Il Plastic
17 02 04 I Vidre, plastic i fusta que oo:Hm:m: substancies perilloses o estiguin
contaminats per elles
170301 I Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el
170302 I codi 17 03 01 P
170303 1l Quitra d'hulla i productes enquitranats
17 04 01 Il Coure, bronze, llauto
17 04 02 Il Alumini
17 04 03 Il Plom
1704 04 I Zenc
17 04 05 I Ferro i acer
17 04 06 ] Estany
17 04 07 1l Metalls barrejats
17 04 09 I Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses
1704 10 I Cables que contenen :_quom%c.ﬁm_ quitra d'hulla i altres substancies
perilloses
1704 11 1l Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
17 0503 I Terra i pedres que contenen substancies perilloses
170504 I Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03.
17 05 05 I Llots de drenatge que contenen substancies perilloses
17 05 06 I Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05.
17 05 07 I Balast de vies férries que contenen substancies perilloses.
17 0508 I Balast de vies férries diferent de I'especificat en el codi 17 05 07.
17 06 01 ] Materials d'aillament que contenen amiant
17 06 03 I Altres materials d'aillament que oo:m_mﬁm_xm: en, o contenen, substancies
perilloses
17 06 04 I Materials d'aillament diferents dels especificats en els codis 1706 01i1 7
06 03.
17 06 05 I Materials de construccié que contenen amiant.
17 08 01 I Materials de construcci6 a partir Q.m guix contaminats amb substancies
perilloses.
17 08 02 I Materials de construccié a partir .Qm guix diferents dels especificats en el
codi 17 08 01.
170901 1l Residus de construccio i demolicié que contenen mercuri.




REMODELACIO ENTORN | NUCLI DE ES CUBELLS

Residus de construccié i demolicié que contenen PCB (per exemple,
17 09 02 I sellants que oo:.ﬁm:m: .vo_w_ revestiments de terra a partir de resines que
contenen PCB, envidriaments dobles que contenen PCB, condensadors
gue contenen PCB).
Altres residus de construccié i demolicié (inclosa els residus barrejats)
170903 I que contenen substancies perilloses.
17 09 04 I Residus barrejats de oo:m:coo_o i demolicioé Q.:mqm_:m dels especificats en
els codis 170901, 17 09 0217 09 03
200101 I Paper i cartré.
200108 ] Residus biodegradables de cuines
200121 I Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri.
200201 I Residus biodegradables
200301 1l Mescla de residus Municipals

Per procedir a I'estudi, identificacid i valoritzaci6 dels residus a I'obra, els classifiquem en dues categories, tal com

s'observa a la taula segient.

Classificacio per Nivells dels Residus de Construcc  i6 i Demolicié (RCD)

En aquest nivell classifiquem els residus generats pel desenvolupament de les obres
d'infraestructura d'ambit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans
d'actuacié urbanistica o plans de desenvolupament de caracter regional, sent resultat
Nivell | dels excedents d'excavacié dels moviments de terra generats en el transcurs de les
esmentades obres.

Es tracta, per tant, de les terres i materials petr  is, no contaminats, procedents

d'obres d'excavacio.

En aquest nivell, classifiguem els residus generats per les activitats propies
del sector de la construccié tant d'edificacid com d'obra civil, demolicid,
reparacié domiciliaria i de la implantacié de serve is (abastament i sanejament,
telecomunicacions, subministrament eléctric, gasifi cacio i d'altres).

So6n residus no perillosos que no experimenten trans formacions fisiques,
guimiques o biologiques significatives. .

Nivell 11
Els residus inerts no son solubles ni combustibles, ni reaccionen fisics ni
guimicament ni de cap altra manera, ni son ni afecten negativament a altres materies
amb qué entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacid del
medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts
procedents d'obres de construccié i demolicid, inclosos els d'obres menors de
construccio i reparacié domiciliaria sotmeses a llicencia municipal o no.

1.3. Identificaci6 dels residus generats a l'obra ( segons Ordre

MAM/304/2002)

Els residus generats a l'obra, sén els que s'identifiquen a la taula segtient, (classificats aixi tal com la Llista

Europea establerta en I'Ordre MAM/304/2002).
No s'han tingut en compte els materials que no superen 1 m3 d'aportament sempre que aquests no sén
considerats perillosos, és a dir que requereixin un tractament especial.

Taula| 1: Identificaci6 dels residus generats al'o  bra (segons Ordre MAM/304/2002)

A.1 Residus Construccié i Demolici6: Nivell |

A.1.1 Terres i petris de I'excavacié

A.1.1 Terres i petris de I'excavacio
17 05 04 _.ﬁm:mm i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

A.2 Residus Construccié i Demolicio: Nivell Il

A.2.1 Residus de naturalesa no petria

1. Asfalt

2. Fustes

3. Metalls

4. Paper

5. Plastic

6. Vidre

A.2.3 Residus potencialment perillosos i d'altres

1. Escombraries

2. Potencialment perillosos i d'altres
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2. Produccid i Gestid dels Residus de Construccio i

Per al calcul dels volums en m3 | Tones de RCDs,

U@BO_ _O_Q Qm __O—Uﬁm s'han considerat els valors d'hipdtesi segiients:
. .. . . o C L Conformi el Pla Nacional de residus n_”_nw.u,_u._.n gls
2.1. Estimacio de la quantitat de residus de constr  uccio i demolicio Sriclecrucs EaTiarls: par (12 cansiiNoe; ool son;
gue es generara a l'obra, en tones i metres cubics s
planta

. ., . . R e ., . . 120 Kim2 [Alt d'enderroca= 10 cm.)

L'estimacio dels residus d'aquesta obra es realitzara classificada en funcio dels nivells establerts anteriorment:
Rehabilitacic
« RCDs de Nivell | 338.7 Kim2 (Al d'enderrocs~ 27 cm.)

¢ RCDs de Nivell Il
Demolicid total

Edificaci S'estima a partir de dades estadistiques, 10 cm algaria maxima de T /L RIRIEAEDES 2 S Sm)
:o<_m_wﬂ%m barreja de residus per m2 construit, amb una densitat tipus de Demolicié parcial
Gbiatova lordre d'1,5 a 0,5 Tn/m3, és a dir amb una densitat mitja d'1,0 9032 K/m2 [Alt d'enderrocs = 73 cm.)

Tn/ms.

S'estima a partir de dades estadistiques, 27 cm al¢caria maxima de
barreja de residus per m2 rehabilitat, amb una densitat tipus de
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m3, és a dir amb una densitat mitja d'1,0
Tn/m3.

Rehabilitacio

S'estima a partir de dades estadistiques, 15 cm al¢aria de barreja ..-u
Obra Civil de ﬁmac.m per m2 de superficie afectada per _mm obres, amb una »0\‘

densitat tipus de l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m3, és a dir amb una densitat £ 4
mitja d'1,0 Tn/m3.
En cas de demolici6 total les dades poden variar, atenent Partint d'aquestes dades, I'estimacié completa de residus a I'obra és la que es manifesta a la taula seguent:
principalment la tipologia d'edifici i sens dubte als materials de

Demolici6 total construccio del mateix, no obstant aix0 i a titol orientatiu, s'estima
90 cm algaria de barreja de residus per m2 construit, amb una Taula 1. Estimacié de la quantitat de cada tipus de  residu de construccié i demolicié que
densitat igualment de l'ordre entre I'1,5 i 0,5 Tn/m. es generara a lobra, en tones i metres cibics.
En cas de demolici6 parcial les dades poden variar, atenent Estimacio de Residus Construccio i Demolicio (RCD)
principalment la tipologia d'edifici i sens dubte als materials de

Demolici6 parcial construccié del mateix, no obstant aixo i a titol orientatiu, s'estima Volum de terres estimat de I'excavacio 80 m3

73 cm alcaria de barreja de residus per m2 construit, amb una

N . Superficie total considerada ( incloent en
densitat igualment de l'ordre entre I'1,5 i 0,5 Tn/m3. P (

el seu cas la superficie de Demolicié, 0m2
Edificacio i de O.Civil)
Pressupost estimat de I'obra 210000 €

Criteris per a I'estimacio dels Residus de Construc  ci6é i Demolicié (RCD) Tones de residus generats 0Tn

Densitat mitja dels residus (Estimada
entre 0,51 1,5 T/m3) NeuN T/m3
Volum total de residus estimat 0m3
2.2. Estimacio dels pesos i volums dels Residus de Construccio |

Demolicié generats

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construccid, es consideren els seglients pesos i volums en
funcio de la tipologia de residu:
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Taula 3: Estimaci6 dels pesos i volums dels Residus de Construccié i Demolici6é generats Previsio Q.o_um_.mo_o:m Destinacié

No hi ha previsi6 de reutilitzacié a la mateixa obra o en
emplacaments externs, simplement seran transportats a
abocador autoritzat els segients RCDs:

A.1 Residus Construccié i Demolici6: Nivell |

A.1.1 Terres i petris de I'excavacio
Tipologia de RCD Tn o w . Vv e Formig6 o
Classificacié de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD mﬂ.w_Bmw €N | Volum en m3 X * Maons, teules, ceramics . (9Extern a obra
e Metalls
1. Terres i petris de |'excavacio 120,00 15 80 «  Fusta
TOTAL estimacio 120,00 80 . Vidre
* Plastics

e Papericartré

A.2 Residus Construccié i Demolicio: Nivell Il

* Alobra (en part)

X Reutilitzacié de terres procedents de I'excavacio

A.2.1 Residus de naturalesa no pétria * _ (YExtern a obra (resta)
: : Reutilitzacié de residus minerals o petris en arids reciclats o
Tipologia de RCD Ul _uo:m_wa en v ~ | en urbanitzacié i _
Classificacié de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD T/m3 Volum en m3 — - - -
-- Reutilitzacié de materials ceramics -
1. Asfalt 0,000 13 0,000 -- Reutilitzacié de materials no petris: fusta, vidre... --
2. Fusta 0,000 0.6 0,000 -- Reutilitzacié de materials metal-lics --
3. Metalls 0,000 15 0,000 (*) Veure identificacié de la destinacié extern que es té previst per fer el dipdsit dels RCDs produits en obra
4. Paper 0,000 0,9 0,000
5. Plastics 0,000 0,9 0,000 Identificacié de la destinacio prevista extern a I'obra:
6. Vidre 0,000 15 0,000
7. Guix . — 0,000 12 0,000 Dades del Gestor a qui s'envien els RCDs generats e n les operacions de
TOTAL estimacio 0,000 0 l'obra
: — Rao social
A.2.2 Residus de naturalesa pétria NP G Ll el
Tipologia de RCD Tn _um:m_wmﬁ on V Denominaci6 del centre
Classificacié de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD ._.\_Bw Volum en m3 N.IL.E
1. Sorra grava y altres arids 0,000 15 0,000 Adreca
2. Formigo 0,000 15 0,000 Localitat
3. Maons, rajoles i altres productes ceramics 0,000 15 0,000 Provincia
4. Pedres 0,000 1,5 0,000
TOTAL estimacio 0,000 0 ) L ) ) . ) .
2.4. Destinacio previst per als residus no reutilit ~ zables ni valoritzables
A-2BiResidusipeencialmentiperilososildiaies -in situ- (indicant caracteristiques i quantitat de cada tipus de residus)
Tipologia de RCD Tn 5 D \%
Classificaci6 de RCD agrupats per tipologia Tones de RCD | PEMSMALEN | \/01im en m3 Taula 4: Destinacié prevista per als residus no reu tilitzables ni valoritzables " in situ” (indicant ¢ aracteristiques i quantitat de cada
T/m3 tipus de residus)
1. Escombraries 0 0,9 0
2. Potencialment perillosos i d'altres 0 0,5 0 A.1 Residus Construccié i Demolicio: Nivell |
TOTAL estimaci6 0 0
A.1.1 Terres i petris de I'excavacio
Pl A 1 H HF HP4 H 1. Terres i petris de I'excavacio
2.3. Previsio d'operacions de reutilitzacio a la ma teixa obra o en ST ot e Suantiat
QBU_QOQBQJ.HW mx.ﬁmq.Dm 17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en|Sense tractament|Restauracio / 120.00
el codi 17 05 03 esp. Abocador ’

A continuacid s'especifica la relacié d'operacions de reutilitzacié previstes a la mateixa obra o en emplagcaments
externs:
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A.2 Residus Construccio i Demolicié: Nivell Il

A.2.1 Residus de naturalesa no petria

1. Asfalt

Codi MAM Descripcio Tractament Destinaci6 Quantitat
2. Fustes

Codi MAM Descripcio Tractament Destinacio Quantitat
3. Metalls

Codi MAM Descripcio Tractament Destinaci6 Quantitat
4. Paper

Codi MAM Descripci6 Tractament Destinaci6 Quantitat
5. Plastic

Codi MAM Descripcio Tractament Destinacio Quantitat
6. Vidre

Codi MAM Descripci6 Tractament Destinaci6 Quantitat
7. Guix

Codi MAM Descripcio Tractament Destinaci6 Quantitat

A.2.2 Residus de naturalesa pétria

1. Sorra grava i altres arids

Codi MAM Descripcio Tractament Destinacio Quantitat
2. Formigo

Codi MAM Descripcio Tractament Destinacio quantitat
3. Maons, rajoles i altres productes ceramics

Codi MAM Descripcio Tractament Destinaci6 Quantitat
4. Pedres

Codi MAM Descripcio Tractament Destinacio Quantitat

A.2.3 Potencialment perillosos i d'altres

1. Escombraries

Codi MAM Descripci6 Tractament Destinaci6 Quantitat
2. Potencialment perillosos i d'altres
Codi MAM Descripcio Tractament Destinacio Quantitat

3. Mesures per a la prevencio de residus a l'obra

3.1. Gestio en la preparaci6 dels residus a I'obra

La gestié correcta en la preparacié dels residus a I'obra serveix per evitar que es produeixin pérdues degudes a
vessaments o contaminacio dels materials, per al qual es tracta d'implantar sistemes i procediments adequats que
garanteixin la correcta manipulacié de les matéries primeres i els productes, perqué no es converteixin en residus,
és a dir per minimitzar el volum de residus generats.

En aquest sentit, revesteix una gran importancia 'analisi frequient dels diferents residus que es generen per poder
determinessin amb precisié les seves caracteristiques, conéixer les possibilitats de reciclatge o recuperacio, i
definir els procediments de gesti6 idonis. La bona gestio es reflectira per:

e laimplantacié d'un registre dels residus generats
« I'habilitaci6é d'una zona o zones d'emmagatzemament neteja i ordenat, amb els sistemes precisos de recollida
de vessaments, tot aix0 segons estableix la legislaciéo en matéria de residus.

3.2. Segregacio en l'origen

Es la practica de minimitzacié més simple i economica, i la que evidentment s'utilitzara de manera generalitzada a
I'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment requereix canvis minims en els
processos .

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillés, obliga a gestionar el volum total com a
residu perillés. En conseqiiéncia la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix qualsevol intent de
reciclatge o recuperacio dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.

Aquesta obra, com a productora d'aquest tipus de residus esta obligada, a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié que inclogui aquestes operacions:

e Com a productor o posseidor de runes sufragués els costos de gestié dels residus generats.

« Fins a la seva retirada, s'adquireix el compromis de mantenir els residus en condicions d'higiene i
seguretat mentre aquests es trobin en la mateixa.

« Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valoritzacié I'haura de destinar en aquests
finalitats, evitant la seva eliminacio en tots els casos que sigui possible.

* A l'obra hi ha prohibit 'abandonament, abocament o eliminacié incontrolada de residus i tota barreja o
dilucié d'aquests que dificulti la seva gestio.

« Finalment s'adquireix el compromis de segregar tots els residus que sigui possible, a fi de no generar més
residus del necessari o convertir en perillosos els residus que no ho sén en barrejar-los.

3.3. Reciclat i recuperaci6

Una alternativa optima de gesti6é consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres excavades de
I'obra), reciclant-les a la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una altra obra.

Aquesta técnica a l'obra redueix els costos d'eliminacid, redueix les matéries primeres i proporciona ingressos per
la venda d'aquest tipus de residus.

L'eficacia dependra de la capacitat de segregacid dels residus recuperables d'altres residus del procés, la qual
cosa assegurara que el residu no estigui contaminat i que la concentracié del material recuperable sigui maxima.

3.4. Recepcid i manipulacio de materials a I'obra

Es prendran a la recepci6 en obra dels materials, les seglients accions i mesures que tractaran d'influir en la
proteccié del medi ambient:
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» Es revisara l'estat del material quan es rebi una comanda, aix0 evitara problemes de devolucions i pérdues
per ruptures d'envasos o vessaments, materies fora d'especificacio, etc.

e Es reutilitzaran bidons en usos interns, és més barat que comprar bidons nous i a més es generen menys
residus.

« Es mantindran les zones de transport netes, il-luminades i sense obstacles per evitar vessaments accidentals.

« Es mantindran tancats els contenidors de materies per evitar vessaments en el transport.

« En cas de fugues es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, amb la finalitat de prendre
mesures preventives.

e S'evitaran i en el seu defecte es recolliran els vessaments de productes quimics i olis amb ajut d'absorbents
en lloc de diluir en aigua, a fi d'evitar abocaments.

* No s'emmagatzemaran substancies incompatibles entre si, per a aixo s'exigiran als productes que disposi de
les fitxes de seguretat amb la finalitat de ser consultades les incompatibilitats. Per exemple, I'acid sulfdric en
preséncia d'amoniac reacciona vigorosament desprenent una gran quantitat de calor.

e S'establira en el Pla d'Emergéncia o Actuacions d'Emergéncia de l'obra les actuacions i les normes de
seguretat i com actuar en cas d'emergéncia, a més es col-locaran en lloc visible. A aquest final, es pot
recordar que l'obra com tot lloc de treball haura de disposar (conforme a la LPRL 31/1995) d'unes Actuacions
d'Emergéncia, que s'hauran de reflectir en I'Estudi de Seguretat i posteriorment en el corresponent Pla de
Seguretat.

 Es col-locaran sistemes de contencidé per a vessaments en tancs d'emmagatzemament, contenidors, etc.,
situant-los en arees tancades i d'accés restringit.

e Es controlessin constantment els magatzems de substancies perilloses i es col-locaran detectors necessaris,
per tal d'evitar fugues i vessaments.

L4

3.5. Proveiment de residus de construccid i demolic i0 al lloc de
produccio

El diposit temporal d'aquests residus es podra efectuar de les formes segiients, llevat que els Serveis Municipals
determinin condicions especifiques:

« Mitjancant Us de sacs industrials, elements de contencid o recipients flexibles, reciclables, amb una capacitat
inferior o igual a 1 metre cubic.

« Encontenidors metal-lics especifics, ubicats d'acord amb les ordenances municipals.

« Apilats ala zona d'obres, en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta dels residus.

4. Operacions de

I'Obra

Tal com s'estableix a 'ANNEX | de I'Ordre MAM/304/2002: Operacions de valoritzaci6 i eliminacié de residus, i de
conformitat amb la Decisio 96/350/CE, de la Comissio, de 24 de maig, per la que es modifiquen els annexos IIA i
IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus, s'estableixen les seglents Operacions

reutilitzacio,

d'eliminacié en obra , amb el seu estudi relatiu a les accions decidides:

Codi LER . e
(MAM/304/2002) Emmagatzemament Operacions d'eliminacié en obra
Retirada de l'obra:
Mitjangant camions..
Diposit:
HN 01 oﬁ D5 Abocament realitzat en llocs especialment
ormige dissenyats..
17 01 02 :
Maons Oozm_amqmo_.o. . .
Inerts o assimilables a inerts.
ol OO0 Contenidor
Texas i materials ceramics X Poder contaminant: Relativament baix..
Barrejats
- 170802 . Impacte visual:

Materials de construcci6 a partir Amb freqgiiéncia alt pel gran volum que ocupen i
de guix diferents dels er l'escas control ambiental exercit sobre els
especificats en el codi p ! oo

17 08 O1. terrenys que s'elegeixen per al seu diposit.
Impacte ecologic:
Negatiu, a causa del malbaratament de materies
primeres que implica aquest tipus de gestid, que
no contempli el reciclatge.
Retirada de l'obra:
Mitjangant camions..
Diposit:
R7 Recuperacié de certs components utilitzats
per reduir la contaminacid.
Consideracio:

170201 . Inerts o assimilables a inerts.

Fusta Apilament

Poder contaminant:  Relativament baix.
Impacte visual:
En ser reutilitzades, I'impacte ambiental és sota.
Impacte ecologic:
Positiu, a causa de la reutilitzacié en part de
matéries primeres en el reciclatge.
Retirada de I'obra:

17 02 02 Mitjangant camions.

Vidre Contenidor

valoritzacid o
eliminacio a que es destinen els residus generats a
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Diposit:
R7 Recuperaci6é de certs components utilitzats
per reduir la contaminacio.

Consideracio:
Inerts o assimilables a inerts..

Poder contaminant: Relativament baix.

Impacte visual:
En ser reutilitzades, I'impacte ambiental és sota.

Impacte ecologic:
Positiu, a causa de la reutilitzacié en part de
materies primeres en el reciclatge.

Retirada de I'obra:
Mitjangant camions.

Diposit:

R4 Reciclat o recuperacid6 de metalls i de
composts metal-lics.

R5 recuperacio d'altres materies inorganiques.

Diposit:
D5 Abocament realitzat en llocs especialment
dissenyats.

Consideracio:
Inerts o assimilables a inerts..

Poder contaminant: Relativament baix.

Impacte visual:

Amb frequiéncia alt pel gran volum que ocupen i
per l'escas control ambiental exercit sobre els
terrenys que s'elegeixen per al seu diposit

Impacte ecologic:

Negatiu, a causa del malbaratament de materies
primeres que implica aquest tipus de gestid, que
no contempli el reciclatge.

17 09 03
Altres residus de construccio i
demolici6 (inclosa els residus
barrejats) que contenen
substancies perilloses

Contenidor especial
(seguint les
recomanacions dels
fabricants)

Retirada de I'obra:
Mitjangant camions..

Diposit:
D5 Abocament realitzat en llocs especialment
dissenyats.

Consideracio:
Agressius.

Poder contaminant: Alt.

Impacte visual:
Minim donat el petit volum que ocupen i a
tractar-se de quantitats petites, no causen
impacte visual.

Impacte ecologic:

Negatiu, a causa de la varietat de components
quimics i agressius que en la seva més gran
part a causa de les petites quantitats tractades,
fa que no es contempli el reciclatge.

1501 02
150103
1501 04
1501 05
15 01 06
1501 07
1501 09
1501 10

1501 11
Embalatges de productes de
construccié

Segons material

Les etapes de produccié, transport o
emmagatzematge, on es manegen amb
freqiencia els productes acabats o semiacabats
i les matéries primeres, poden originar un alt
percentatge de residus.

Segons el component principal del material dels
embalatges, es classificaran en algun de grups
especificats anteriorment

17 02 03
Plastic Consideracio:
Contenidor Inerts o assimilables a inerts..

17 04 05 Barrejats

Ferro i Acer Poder contaminant:  Relativament baix.
Impacte visual:
En ser reutilitzades, I'impacte ambiental és sota.
Impacte ecologic:
Positiu, a causa de la reutilitzacié en part de
matéries primeres en el reciclatge.
Retirada de l'obra:
Mitjangant camions.
Diposit:
R10 Tractament de terres, produint un benefici a

170503 l'agricultura o una millora ecologica dels

17 05 04 mateixos.

17 05 05

17 05 06 Consideracio:

17 05 07 Inerts o assimilables a inerts..

17 05 08 Apilament
Poder contaminant:  Relativament baix.

Terres, Pedres, Llots i Balasts
et e e impacte visual: |
perforacic a l'obra. En ser reutilitzades les terres d'excavacio,

l'impacte ambiental és sota.
Impacte ecologic:
Positiu, a causa de la reutilitzacié en part de
matéries primeres en el reciclatge.

1706 04 Retirada de I'obra:

Materials d'aillament diferents Contenidor _/\_E.msmm_ﬁ camions.

o

els especificats en els codis 17
0601i170603.

Operacions d'eliminacio:

D1 Dipadsit sobre el terra o en el seu Interior (per exemple, abocat, etc.).
D2 Tractament al mig terrestre (per exemple, biodegradacié de residus liquids o llots al terra, etc.).
D5 Abocat en llocs especialment dissenyats (per exemple, col-locacio en cel-les estanques separades, recobertes i aillades

ambient, etc.).

entre si i el medi
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D10 Incineracio6 a terra.
D12 Diposit permanent (per exemple, col-locacié de contenidors en una mina, etc.).
D14 Reenvasament previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13.

Valoritzacio:

R1 Utilitzacié principal com a combustible o com un altre medi de generar energia.

R4 Reciclat o recuperaci6 de metalls i de composts metal-lics.

R5 Reciclat o recuperacio d'altres materies inorganiques.

R7 Recuperaci6é de components utilitzats per reduir la contaminaci6.

R10 Tractament de terres, produint un benefici a I'agricultura o una millora ecologica dels mateixos.

R11 Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R10.

R12 Intercanvi de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11.

R13 Acumulacié de residus per sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R12 (amb exclusié de 'emmagatzemament

temporal previ a la recollida al lloc de la producci6).

5. Mesures per a la separacio dels residus en obra

5.1. Mesures generals per a la separacio dels resid  us en obra

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construccié i demolicié deuran separés en fraccions, quan,
de forma individualitzada per a cada una de les esmentades fraccions, la quantitat prevista de generacié per al
total de I'obra superi les seglients quantitats:

Formigo 80,00 T

Maons, teules, ceramics 40,00 T
Metalls 200T

Fusta 1,00T

Vidre 1,00T

Plastics 050T

Paper y cartré 050T

Relacié general de mesures emprades:

Eliminacié prévia a qualsevol operacido d'aquells elements desmuntables i/o
perillosos (per exemple recuperacio de teules, equipament d'ascensors i sales de
maquines, transformadors, equipament de calderes, Parallamps, Instal-lacions,
etc...)

Demolicié segregacié en obra nova (per exemple separacié de materials petris,
X fusta, metalls, plastics, cartré, envasos, etc...), en cas de superar alguna de les
fraccions establertes a l'article 5.5 del RD 105/2008 (veure taula superior).

Demolicié integral o recollida de runes en obra nova "tot barrejat”, i posterior
tractament en planta.

Els contenidors o sacs industrials emprats compliran les especificacions establertes a tal fi per la normativa
vigent.
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6. Prescripcions del plec de prescripcions tecnique S
particulars del projecte

6.1. En relacié amb I'emmagatzemament dels RCD

Prescripcions del "Plec de prescripcions técniques particulars del projecte”

Prescripcions técniques particulars en relacié amb I'emmagatzemament dels RCD

1.1 Emmagatzemament

Donada la naturalesa dels residus generats a I'obra (classificats aixi tal com la llista europea de residus publicada
per Ordre MAM/304/2002), s'emmagatzemaran o apilaran els residus en manera separada quan es depassin les
segients quantitats:

Formigo 80,00 T

Maons, teules, ceramics 40,00 T
Metalls 200T

Fusta 100T

Vidre 1,00T

Plastics 050T

Paper i cartré 0,50T

La separaci6 prevista es fara de la segiient manera:

o]l TLERE Emmagatzemament Ubicacio en obra
MAM/304/2002 9
170101
Formigo
170102
Maons ipe N
id Segons s'especifica en els Planols
17 01 03 Oo%hmmwmoq que acompanyen a aquest Estudi
Texas i materials ceramics ) de Gesti6 de RCD
17 08 02
Materials de construcci6 a partir de guix
diferents dels especificats en el codi
17 08 01.
Segons s'especifica en els Planols
:_“wmmﬂmg Apilament gue acompanyen a aquest Estudi
de Gesti6 de RCD
202 Segons s'especifica en els Planols
5<ﬁ_u%mo Contenidor gue acompanyen a aquest Estudi
de Gesti6 de RCD
17 02 03 .
Plastic id Segons s'especifica en els Planols
Oo%mmmw%q que acompanyen a aquest Estudi
17 04 05 ) de Gesti6 de RCD
Ferro i Acer

17 05 04 Segons s'especifica en els Planols

Terra i pedres diferents de les Apilament gue acompanyen a aquest Estudi
especificades en el codi 17 05 03. de Gestid de RCD
1706 04 Segons s'especifica en els Planols
Materials daillament diferents dels Contenidor que acompanyen a aquest Estudi
especificats en els codis 17 06 01 i o,
1706 03. de Gestio de RCD

17 09 03
Altres residus de construccié i demolicié
(inclosa els residus barrejats) que
contenen substancies perilloses.

Contenidors especials
segons instruccions dels
fabricants

Segons s'especifica en els Planols
gue acompanyen a aquest Estudi
de Gesti6 de RCD

1.2 Neteja de zones d'emmagatzemament i/o provisi6  de RCD de les obres i els voltants

Es obligacio del Contractista mantenir net tant l'interior de les obres (en especial les zones d'emmagatzemament i
provisio de RCD) com dels seus voltants.

Aguesta neteja inclou tant runes, vessades, residus, materials sobrants, etc. Igualment haurd de retirar les
instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots els treballs i adoptar les mesures que
siguin apropiades perqué I'obra presenti bon aspecte.

1.3 Condicionament exterior i mediambiental

El condicionament exterior permetra que les obres realitzades siguin respectuoses amb el medi ambient, amb
I'habitat, evitant la contaminacio, I'abandonament de residus i la restitucié de les espécies vegetals i plantacions
de manera que garanteixin la integracié en el medi ambient de les obres realitzades.

1.4 Neteja i tasques de final d'obra

Les operacions de lliurament d'obra porten amb si determinades operacions de retirada de residus i runes,
ordenacio d'espais, retirada de medis auxiliars i neteja general.

Per a la neteja s'han d'usar les eines, maquines i equips adequats al que es netejara i que no generin més
residus.

Les operacions de neteja no provocaran cap degradacié del medi ambient per I'is de greix, dissolvents, pintures o
productes que puguin ser contaminants.

S'han de retirar totes les restes de materials, arids, palets, runes, etc. de la mateixa manera que els envasos dels
productes de netedat utilitzats.

L'eliminaci6é d'aquests residus es fara seguint les mateixes especificacions de recollida de materials i productes
guimics tractades, de manera que l'impacte final sobre el medi ambient sigui minim.

6.2. En relacié amb el maneig dels RCD

Prescripcions del "Plec de prescripcions técniques particulars del projecte”

Prescripcions tecniques particulars en relacié amb el maneig dels RCD

1.1 Maneig dels RCD a Il'obra:

Per al maneig dels RCD a l'obra, es prendran les seguents accions i mesures que tractaran d'influir en la
seguretat i salut dels treballadors i en la proteccié del medi ambient:

» Es revisara l'estat del material quan es rebi una comanda, aix0 evitara problemes de devolucions i pérdues
per ruptures d'envasos o vessaments, materies fora d'especificacid, etc.
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e Es reutilitzaran bidons en usos interns, és més barat que comprar bidons nous i a més es generen menys
residus.

» Es seguiran les especificacions d'emmagatzemament, tractament i Us dels materials i seguint les instruccions
del proveidor i fabricant, per evitar deterioraments en 'emmagatzemament.

» Es mantindran les zones de transport netes, il-luminades i sense obstacles per evitar vessaments accidentals.

« Es mantindran tancats els contenidors de matéries per evitar vessaments en el transport.

 En cas de fugues es realitzaran informes en els quals s'analitzin les causes, amb la finalitat de prendre
mesures preventives.

e S'evitaran i en el seu defecte es recolliran els vessaments de productes quimics i olis amb ajut d'absorbents
en lloc de diluir en aigua, a fi d'evitar abocaments.

* No s'emmagatzemaran substancies incompatibles entre si, per a aixo s'exigiran als productes que disposi de
les fitxes de seguretat amb la finalitat de ser consultades les incompatibilitats. Per exemple, I'acid sulfaric en
preséncia d'amoniac reacciona vigorosament desprenent una gran quantitat de calor.

« S'establira en el Pla d'Emergencia de l'obra les actuacions i les normes de seguretat i com actuar en cas
d'emergeéncia, a més es col-locara en lloc visible.

« Es col-locaran sistemes de contencidé per a vessaments en tancs d'emmagatzemament, contenidors, etc.,
situant-los en arees tancades i d'accés restringit.

e Set controlessin constantment els magatzems de substancies perilloses i es col-locaran detectors necessaris,
per tal d'evitar fugues i vessaments.

6.3. En relacié amb la separacio dels RCD

Prescripcions del "Plec de prescripcions técniques particulars del projecte”

Prescripcions técniques particulars en relacié amb la separacié dels RCD

1.1 Gesti6 de residus en obra:

La gesti6é correcta de residus a I'obra serveix per evitar que es produeixin pérdues degudes a vessaments o
contaminacio dels materials, per al qual es tracta d'implantar sistemes i procediments adequats que garanteixin la
correcta manipulacioé de les matéries primeres i els productes, perqué no es converteixin en residus, és a dir per
minimitzar el volum de residus generats.

En aquest sentit, revesteix una gran importancia l'analisi freqient dels diferents residus que es generessin per
poder determinessin amb precisid les seves caracteristiques, conéixer les possibilitats de reciclatge o
recuperacio, i definir els procediments de gestid idonis. La bona gestio es reflectira per:

* laimplantacié d'un registre dels residus generats
e [I'habilitacié6 d'una zona ozonitzes d'emmagatzemament neta i ordenades, amb els sistemes precisos de
recollida de vessaments; tot aixd segons estableix la legislacié en matéria de residus.

Segregacié en l'origen

Es la practica de minimitzacié més simple i economica, i la que evidentment s'utilitzara de manera generalitzada a
I'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment requereix canvis minims en els
processos.

Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillés, obliga a gestionar el volum total com a
residu perillés. En conseqiéncia la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix qualsevol intent de
reciclatge o recuperacio dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.

Aquesta obra, com a productora d'aquest tipus de residus esta obligada a entregar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracio que inclogui aquestes operacions:

e Com productor o posseidor de runes sufragara els costos de gestio dels residus generats.

* Fins a la seva retirada, s'adquireix el compromis de mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat
mentre aquests es trobin en la mateixa.

« Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valoritzaci6 I'haura de destinar en aquests finalitats,
evitant la seva eliminacié en tots els casos que sigui possible.

e Al'obra hi ha prohibit 'abandonament, abocament o eliminacié incontrolada de residus i tota barreja o dilucié
d'aquests que dificulti la seva gestio6.

« Finalment s'adquireix el compromis de segregar tots els residus que sigui possible, a fi de no generar més
residus del necessari o convertir en perillosos els residus que no ho sén en barrejar-los.

Reciclat i recuperacio

Una alternativa optima de gesti6é consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres excavades de
I'obra), reciclant-les a la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una altra obra.

Aquesta técnica a l'obra redueix els costos d'eliminacié, redueix les matéries primeres i proporciona ingressos per
la venda d'aquest tipus de residus.

L'eficacia dependra de la capacitat de segregacio dels residus recuperables d'altres residus del procés, la qual
cosa assegurara que el residu no estigui contaminat i que la concentracié del material recuperable sigui maxima.

1.2 Certificacié d'empreses autoritzades::

La segregacio, tractament i gestié de residus es realitzara mitjancant el tractament corresponent per part
d"Empreses homologades”, i es realitzara mitjancant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions normatives vigents.

1.3 Certificacié dels medis emprats:

Sera obligacié del contractista proporcionar a la Direccié Facultativa de I'obra i a la Propietat, dels "Certificats dels
contenidors emprats" aixi com dels punts d'abocament final, ambdds emesos per entitats autoritzades i
homologades .

e .

6.4. Altres operacions de Gesti0 dels Residus de Co nstruccio i

Demolicié dins de l'obra.

Prescripcions del "Plec de prescripcions tecniques particulars del projecte

Prescripcions técniques particulars en relacio amb altres operacions de gesti6 dels residus de
construccio i demolicio dins de I'obra no contemplades anteriorment

1.1 Condicions de caracter general per als RCD de | ‘'obra:
Amb relacié a la Demolicid:

* Com a norma general, es procurara actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui
possible, aixi com els elements a conservar o que sén valuosos (teules, defenses, marbres, etc.).

e Seguidament s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les instal-lacions, fusteries i altres elements
gue ho permetin.

Amb relaci6 als diposits i envasos de RCD:
« El diposit temporal de les runes, es realitzara (segons requeriments de I'obra) en sacs industrials iguals o

inferiors a 1 m3, i/o en contenidors metal-lics especifics conforme a les ordenances municipals. L'esmentat
diposit en provisions, també haura de ser en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
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e El diposit temporal per a RCD valoritzables (fustes, plastics, metalls, etc.) que es realitzi en contenidors o
provisions, s'haura de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

« Els contenidors dels RCD en general, hauran d'estar pintats en colors visibles, especialment durant la nit, i
comptar amb una banda de material reflector d'almenys 15 cm al llarg de tusso el seu perimetre.

« Als contenidors i envasos de RCD haura de figurar la seglent informaci6: Raé social, CIF, teléfon del titular
del envas i qualsevol altra identificacié exigida per la normativa. Aquesta informacié també s'estén als sacs
industrials i altres medis de contenci6 i emmagatzematge de residus.

Amb relaci6 als residus:

« Elsresidus d'Amiant (aillaments, plaques, baixants, pintures, etc.) hauran de tenir el tractament especificat pel
RD 393/2006 i altres normativa que li sigui d'aplicacio.

« Els residus quimics s'hauran de fer en envasos degudament etiquetats i protegits per evitar el seu abocament
0 vessament incontrolat.

« Els residus de caracter urba generats a les obres (restes de menjars, envasos, etc.) seran gestionats acord
amb la legislacio i autoritat municipal corresponent.

« Les restes del rentat de canaletes i/o botes de formigé seran tractades com a runes d'obra.

« S'evitara a tota hora la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels plastics i restes de fusta per a la
seva adequada segregaci6é, aixi com la contaminacié de les provisions o contenidors de runes amb
components perillosos.

e S'adoptaran les mesures necessaries per evitar el diposit de residus aliens a I'obra. Per a aix0 els comptadors
hi hauran localitzats en l'interior de I'obra sent sol accessible al personal de la mateixa, o en el seu defecte si
no romanen en l'interior de I'obra hauran de romandre tancats, o coberts almenys, fora de I'horari de feina.

e Les terres superficials que poden tenir un Us posterior per a jardineria o recuperacié dels terres degradats
sera retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallones d'alcaria no superior a 2
metres. S'evitara la humitat excessiva, la manipulacio i la contaminacié amb altres materials.

Amb relacié a la gestié documental:

« En general la gesti6é tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin a I'obra (parallamps
radioactius, diposits de productes quimics, etc.) es regiran conforme a la legislacié nacional i autondémica
vigent i als requisits de les ordenances municipals.

e S'haura d'assegurar en la contractacié de la gestié dels RCDs que la destinacio final (planta de reciclatge,
abocador, pedrera, incineradora, etc.) sén centres amb l'autoritzacié corresponent, aixi mateix s'haura de
contractar només transportistes o gestors autoritzats. per a aix0 s'haurd de justificar documentalment i
disposar de I'esmentada documentacié en obra.

» Es dura a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i lliura final de cada
transport de residus.

Amb relaci6 al personal d'obra

e El personal de l'obra disposara de recursos, mitjans técnics i procediments per a la separacié de cada tipus
de RCD, i seran informats degudament per actuar en consequéncia.

Amb relacié a les Ordenances Municipals

» S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicéncia d'obres, etc.), especialment
si obliguen la separacié en origen de determinades materies objecte de reciclatge o deposicié. En aquest
Ultim cas s'haura d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluacié economica de les condicions en
les quals és viable aquesta operacid, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes
de reciclatge o gestors de RCD adequats.

1.2 Condicions de caracter especific per als RCD de  I'obra:

1.2.1 Productes quimics

L'emmagatzemament de productes quimics es tracta en el RD 379/2001 Reglament d'emmagatzemament de
productes quimics i les seves instruccions técniques complementaries.

Se seguiran les prescripcions establertes a I'esmentat reglament, aixi com les mesures preventives del mateix.

La utilitzacié dels productes quimics a I'obra han d'estar etiquetats i els seus subministradors han de proporcionar
les fitxes de seguretat, que permeten prendre accions davant accidents de diversa naturalesa, perd també davant
'emmagatzemament, eliminacié i abocament residual dels mateixos.

Es el RD 363/1995 Notificacid de substancies noves classificacio, envasament i etiquetatge de substancies
perilloses, el que regula aquests conceptes.

L'etiqueta identifica el producte i al responsable de la seva comercialitzacio, aixi com, aporta informacio sobre els
riscs que presenta, les condicions per a la seva correcta manipulacio i eliminacid, etc.

1.2.2 Amiant

Les operacions de desamiantat o manipulacié d'elements a base d'amiant (baixants, canalons, diposits,
aillaments, pintures, plaques de cobertes, divisories, etc...) haura de realitzar-se conforme al RD 396/2006 i la
"Guia de bones practiques per prevenir o0 minimitzar els riscs de I'amiant en els treballs en els quals sigui
present (0 pugui estar-ho), destinada a empresaris, treballadors i inspectors de treball Publicada pel
Comité d'alts responsables de la inspeccio de treba 1l (SLIC) ", per la COMISSIO EUROPEA.

S'exigira a I'obra un Pla de treball, el contingut del qual s'haura d'adequar a les exigéncies normatives establertes
pel RD 396/2006.

1.2.3 Fraccions de formigo

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de formigé deuran separés en fraccions, quan la quantitat
prevista de generaci6 per al total de I'obra superi la quantitat de 80,00 T.

1.2.4 Fraccions de maons, teules, ceramics, etc.

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de maons, teules, ceramiques, etc.. deuran separés en
fraccions, quan la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi la quantitat de 40,00 T.

1.2.5 Fraccions de metall

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de metall deuran separés en fraccions, quan la quantitat
prevista de generaci6 per al total de I'obra superi la quantitat de 2,00 T.

1.2.6 Fraccions de fusta

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de fusta deuran separés en fraccions, quan la quantitat
prevista de generaci6 per al total de I'obra superi la quantitat de 1,00 T.

Els contenidors o sacs industrials emprats compliran les especificacions establertes a tal final per la normativa
vigent.

1.2.7 Fraccions de Vidre

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de vidre deuran separés en fraccions, quan la quantitat
prevista de generaci6 per al total de I'obra superi la quantitat de 1,00 T.

1.2.8 Fraccions de Plastic

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de plastic deuran separés en fraccions, quan la quantitat
prevista de generaci6 per al total de I'obra superi la quantitat de 0,50 T.

1.2.9 Fraccions de paper i cartré

Partint de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de paper i cartré deuran separés en fraccions, quan la
guantitat prevista de generacio per al total de I'obra superi la quantitat de 0,50 T.
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1.2.10 Direcci6 facultativa

En qualsevol cas, la Direccid6 d'Obra sera sempre la responsable de prendre I'Gltima decisi6 i de la seva
justificacié davant de les autoritats locals o autonomiques pertinents, dels assumptes relacionats amb la Gestié de
Residus de Construcci6 i Demolicio.

7. Valoracid del cost previst de la Gestio dels
Residus de Construccio i Demolicio que formara part

del pressupost del projecte en capitol independent

7.1. Previsio d'operacions de valoritzacid -in situ

generats

Donades les caracteristiques de l'obra/demolicid, la seva naturalesa, materials a manipular i tipus de residus
generats, s'estableix la relacié d'operacions previstes de valoracié " in situ" dels residus generats i la destinacio

prevista inicialment per als mateixos:

dels residus

No s'ha previst reutilitzacio dels RCD generats, ni a la mateixa obra ni en emplacaments
externs, simplement els residus seran transportats a abocadors autoritzats.

Previsi6 de reutilitzaci6 de terres procedents de l'excavaci6 a la mateixa obra,
transportant-la fins als nous emplagaments i evitant préstecs i inerts a abocador.

Previsié de reutilitzacié en part, de terres procedents de l'excavacié a la mateixa obra,
transportant-la fins als nous emplacaments i reduint préstecs i inerts a abocador.

Utilitzacié a I'obra com a combustible (per a calefaccié, cuinar, escalfar aigua, etc.) o com

un altre medi de generar energia

Reciclat o recuperacio de substancies organiques (adob per a plantacions per exemple).

Reciclat o recuperacio de metalls o composts metal-lics.

Reciclat o recuperacio d'altres matéries organiques.

Regeneracio d'acids i bases.

Recuperacio o regeneracio de dissolvents i productes quimics.

Tractament de terres, per a una millora ecologica dels mateixos.

96/350/CE.

Acumulacié de residus per al seu tractament segons I'Annex II.B de la Comissio

7.2. Valoracid del cost previst de la Gestid correc

ta dels Residus de
essupost del

Construccio i Demolicio, i que forma parteix del pr

projecte en capitol a part

A continuacié es mostra desglossa per apartats i nivells, el capitol pressupostari corresponent a la Gestio dels

Residus de I'Obra, repartit en funcié del volum en m3 de cada material.

Taula 5: Valoracié del cost previst de la Gestié co  rrecta dels Residus de Construcci6 i Demolicio, i q

del projecte en capitol a part.

ue forma parteix del pressupost

Tipologia de RCD Estimacio O_uaﬁc\ Import % PEM
Classificacié de RCD agrupat per tipologia m3 M\w:n_wo €
A.1 Residus Construcci6 i Demolicié: Nivell |
A.1.1 Terres i petris de I'excavacio 80,00 4 320,00 0,15 %
Carrega i transport de residus d'excavacio a un
gestor de residus o a una instal-lacié autoritzada 80,00 6,16 492,80 0,23 %
de residus.
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Residus de naturalesa no pétria procedents de const  ruccié o demolicié No obstant aixo0, i tal com es preveu a I'Art. 5 del RD 105/2008, el contractista al desenvolupar el Pla d'execucio
Diposit en centre de reciclatge, de residus de de residus de construccio i demolicio , podra ajustar a la realitat els preus finals i reals de contractacio i

Barreges bituminoses, quitra d'hulla i altres 0,000 15,92 0,00 0,00 % especificar els costos de gesti6 si aixi ho considerés necessari.
productes enquitranats.

Diposit en centre de reciclatge, de residus de
Fustes no especials

Diposit en centre de reciclatge, de residus de
Metalls barrejats inerts

Diposit en centre de reciclatge, de residus de

Aquesta relacié d'imports anteriors, és la que es pren com referéncia per calcular les Fiances a dipositar tant si
0,000 5,20 0,00 0,00 % I'obra esta sotmesa a llicéncia urbanistica com si I'obra no esta sotmesa a llicencia municipal.

0,000 4,09 0,00 0,00 %

SANT JOSEP DE SA TALAIA, gener 2013

. . : 0,000 4,09 0,00 0,00 %
Paper i cartré no especials
U__,uom.; en centre nm reciclatge, de residus de 0,000 4,83 0,00 0,00 %
Plastics no especials
Diposit en centre de reciclatge, de residus de 0,000 4,09 0,00 0,00 %
Vidre inerts
U_U.om.; en om::.m de ao_o_.m@m_ de qm.macm de 0,000 813 0,00 0,00 %
Guix i altres residus barrejats no perillosos JOSE MARIA E. LOPEZ LLAQUET
Residus de naturalesa pétria procedents de construc ci6 o demolicio Arquitecte Técnic
Diposit en om:.:,m .Qm reciclatge, de residus Sorra, 0,000 813 0,00 0,00 %
Graves i altres arids
U_Uom_mm: centre de reciclatge, de residus de 0,000 6.50 0,00 0,00 %
formigé inerts
Diposit en centre de ao_o_m@,m_ ﬁ._m q.mmacm de 0,000 520 0,00 0,00 %
maons, rajoles i altres de ceramics inerts
Diposit en centre de reciclatge, de residus de 0,000 9.66 0,00 0,00 %

Pedres
Residus potencialment perillosos i altres procedent s de construccié o demolicio
Diposit en centre de reciclatge, de residus de

) 0 13,00 0,00 0,00 %
escombraries
Diposit en centre n._m reciclatge, de residus 0 15.92 0,00 0,00 %
potencialment perillosos
Classificacid, Carrega i Transport de RCDs Nivell | |
Classificacio de Residus de 0,00 1523 0,00 0,00 %

construccié/demolicié a I'obra

Carrega i transport de residus de
construccié/demolicié a un gestor de residus o a 0,00 5,79 0,00 0,00 %
una instal-laci6 autoritzada de residus

B.1 Costos de gestio de tractament dels RCD
B.1.1 Costos de gestid, tramitacié documental, lloguers, etc. 40,00 0,02 %

Total pressuposat previst en el Pla de Gesti6 dels RCD 852,80 0,40

El pressupost anterior correspon als preus de gestio dels RCDs a l'obra, incloent els costos de tramitacio
documental, lloguers, etc., acord a l'establert tant per la normativa Autondmica com per la Corporacié Municipal
que és d'aplicacié, no obstant aix0 i tal com pot apreciar-se no es consideren els costos ocasionats per la fianca a
dipositar en la Corporacid Municipal, ja que l'esmentada fianga és recuperable si es realitza I'Acreditacio
adequada de la gesti6 dels RCDs.
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