
RESUMEN DEL PRESUPUESTO A EJECUCION MATERIAL 

 

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES :    49.100,98   

1.2.- CIMENTACIÓNES, MUROS Y SOLERAS :    27.139,83   

1.3.- ESTRUCTURA :                  111.705,66   

1.4.- CERRAMIENTOS DE FACHADA Y TABIQUERIA :    16.538,21   

1.5.- REVESTIMIENTOS :       32.844,82   

1.6.- SOLADOS Y ALICATADOS :      38.323,90   

1.7.- CUBIERTAS :        38.110,32  

1.8.- SANEAMIENTO :            4.551,60   

1.9.- CARPINTERÍA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA INTERIOR :  21.452,77   

1.10.- CARPINTERÍA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA EXTERIOR :  23.940,65   

1.11.- PINTURA :         16.107,61   

1.12.- FONTANERIA Y SANITARIOS :          9.463,20   

1.13.- ACONDICIONAMIENTO SALA :        70.477,44   

1.14.- ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y PREINSTALACIONES :  51.586,15   

1.15.- CLIMATIZACION Y VENTILACION :       45.374,15   

1.16.- CONTRAINCENDIOS Y MEDIDAS CORRECTORAS :     17.149,05   

1.17.- SEGURIDAD Y SALUD :            11.020,00   

1.18.- CONTROL DE CALIDAD :             5.850,00   

1.19.- GESTION DE RESIDUOS :             4.478,75   

                  ------------------ 
               TOTAL PRESUPUESTO A EJECUCION MATERIAL :    595.215,09  Euros 
            

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de Quinientos noventa 

             y cinco mil doscientos quince euros con nueve céntimos. 

 
- GASTOS GENERALES :     13 %  S/  595.215,09 : 77.377,96      

- BENEFICIO INDUSTRIAL :    6%  S/  595.215,09 : 35.712,90      

                          ------------------  
                               SUMAN :    708.305,95  Euros 
  
                                                   IVA 21%  S/  708.305,95 :     148.744,24        
                                                      =========== 
                                      TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA :    857.050,19  Euros   

 
Asciende el Presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de Ochocientos cincuenta y 

             siete mil cincuenta euros con diecinueve céntimos. 

 

                    Ibiza, a Octubre de 2013 

 

    

 

 

Fdo.: ROGELIO J. IBAÑEZ Y LUCEA 

                         ARQUITECTO 


