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Plan de control de calidad

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a

través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo | de la Parte | del CTE, en el
apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podra ser elaborado, atendiendo a las
prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado
en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la

Ejecucién. En este ultimo caso se realizard, ademas, siguiendo las indicaciones del Director de Obra

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto alarecepcioén en obra:

El control de recepcién abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se
les exija en la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccion Facultativa. Este
control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo,
y adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la

Direccion Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados de

calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecucion:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencion, se debera contar
con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberd ser puesto en conocimiento

cualquier resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccion.

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL
Se llevara a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacion previo al comienzo

de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO

Se llevar4d a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacién previo al
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comienzo de la obra.
2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucién de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la

relaciéon de ensayos y el alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepcién de la obra terminada:

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Plan de
control y especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccion
Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcion en obra, del control de calidad y del control de recepcién de

la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion final de la obra.
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