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Proyecto de ejecución modificado de edificio para usos turísticos y socioculturales en Ibiza  
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___________________________________________________________________________________________  
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02 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................  3,811.96 0.15 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  21,077.69 0.85 
04 CIMENTACIONES ......................................................................................................................  146,718.85 5.95 
05 RED DE SANEAMIENTO..............................................................................................................  39,232.32 1.59 
06 ESTRUCTURAS ...........................................................................................................................  484,385.10 19.63 
07 FACHADAS Y PARTICIONES .......................................................................................................  393,728.46 15.96 
08 AYUDAS Y LIMPIEZA ...................................................................................................................  10,624.69 0.43 
09 CARPINTERIA DE MADERA..........................................................................................................  13,119.81 0.53 
10 CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERÍA .......................................................................................  149,081.24 6.04 
11 VIDRIERÍA...................................................................................................................................  1,030.91 0.04 
12 INSTALACIONES ........................................................................................................................  587,371.40 23.81 
13 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................................  144,664.25 5.86 
14 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.........................................................................................  41,571.04 1.68 
15 PAVIMENTOS.............................................................................................................................  187,269.03 7.59 
16 EQUIPAMIENTOS.......................................................................................................................  72,874.15 2.95 
17 URBANIZACIÓN.........................................................................................................................  82,152.75 3.33 
18 GESTIÓN RESIDUOS..................................................................................................................  17,510.68 0.71 
19 CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS ...............................................................................................  42,648.70 1.73 
20 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................  28,397.92 1.15 
 ____________________  
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 13,00  % Gastos generales..  320.745,22 

 6,00  % Beneficio industrial  148.036,26 

 _______________________________  

 Suma ........................................  468.781,48 

 ____________________  
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    Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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