

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de ejecución modificado de edificio para usos turísticos y socioculturales en Ibiza

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
02	ACTUACIONES PREVIAS.....	3,811.96	0.15
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	21,077.69	0.85
04	CIMENTACIONES .....	146,718.85	5.95
05	RED DE SANEAMIENTO.....	39,232.32	1.59
06	ESTRUCTURAS .....	484,385.10	19.63
07	FACHADAS Y PARTICIONES .....	393,728.46	15.96
08	AYUDAS Y LIMPIEZA.....	10,624.69	0.43
09	CARPINTERIA DE MADERA.....	13,119.81	0.53
10	CARPINTERIA METÁLICA Y CERRAJERÍA .....	149,081.24	6.04
11	VIDRIERÍA .....	1,030.91	0.04
12	INSTALACIONES .....	587,371.40	23.81
13	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	144,664.25	5.86
14	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	41,571.04	1.68
15	PAVIMENTOS.....	187,269.03	7.59
16	EQUIPAMIENTOS.....	72,874.15	2.95
17	URBANIZACIÓN.....	82,152.75	3.33
18	GESTIÓN RESIDUOS.....	17,510.68	0.71
19	CONTROL CALIDAD Y ENSAYOS .....	42,648.70	1.73
20	SEGURIDAD Y SALUD.....	28,397.92	1.15

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.467.270,95**

13,00 % Gastos generales.. 320.745,22

6,00 % Beneficio industrial 148.036,26

Suma ..... 468.781,48

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.936.052,43**

21% IVA

616.571,01

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.552.623,44**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Marzo de 2017

La Propiedad

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

Arquitecto

Archs & Graphs Estudio de Arquitectura

José Antonio Ruiz Jiménez