
Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, máximo 30cm de

espesor, por medios manuales, incluso zuncho de atado y macizados en petos de cubierta
para la conexión del edificio existente con la ampliació, limpieza y retirada de escombros a
pié de carga, sin transporte al vertedero (medición estricta).

Mano de obra 9,57
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,30

10,16
1.2 M2 Picado de revoco en paramentos verticales y horizontales, por medios manuales,

incluso retirada de escombros a pie de carga y p.p. de andamios.

Mano de obra 6,56
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes Indirectos 0,20

6,96
1.3 Ud Levantado de cercos y carpinteria en muros, hasta 3m2, por medios manuales, incluso

retirada de escombros a pie de carga.

Mano de obra 14,53
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes Indirectos 0,45

15,42
1.4 Ud Levantado de parte de instalación eléctrica, por medios manuales, desmontaje previo de

líneas y mecanismos, incluso limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero.

Mano de obra 354,40
Medios auxiliares 10,63
3 % Costes Indirectos 10,95

375,98
1.5 M2 Demolición de pavimentos de cerámicos, de terrazo, losas de piedra, paviementos

continuos,etc. por medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga.

Mano de obra 8,68
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,27

9,21
1.6 M2 Demolición de asfalto en zona aparcamiento, hasta 25cm de espesor, con compresor,

incluso pavimento superior, bordillos, limpieza y retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero.

Mano de obra 31,66
Maquinaria 0,92
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes Indirectos 1,01

34,57
1.7 UD Adaptación de los huecos existentes en puerta de paso a huecos reflejados según

proyecto, incluso realización de los huecos. replanteo, nivelación, formación de dinteles,
cargaderos, aristas, p.p. revocado, de mermas, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, totalemte acabado.

Mano de obra 318,27
Materiales 2,63
Medios auxiliares 9,66
3 % Costes Indirectos 9,92

340,48
1.8 UD Levantado de reja y barandilla por medios manuales, para posterior utilización, incluso

traslado y apilado en lugar de acopio.

Mano de obra 14,18
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes Indirectos 0,44

15,05
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1.9 M3 Carga de escombros y/o tierras, por medios manuales, sobre camión, contenedor ó
dumper. Medido sobre el medio de evacuación.

Mano de obra 13,29
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,41

14,10
1.10 M3 Transporte a vertedero de escombros, en camión basculante de hasta 1m3 de

capacidad a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta incluso canón de
vertedero y sin incluir la carga (la medición y certificación se realiza sobre volumen teorico
de planos).

Maquinaria 16,01
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes Indirectos 0,49

16,98

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 M3 Excavación en zanjas para cimentación y/o zanjas de saneamiento, en terrenos

compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, incluso p.p. de
refino de fondos (la medición y certificación se realiza sobre volumen teorico de planos).

Mano de obra 2,30
Maquinaria 14,00
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes Indirectos 0,50

17,29
2.2 M3 Carga de escombros y/o tierras, por medios manuales, sobre camión, contenedor ó

dumper. Medido sobre el medio de evacuación.

Mano de obra 13,29
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,41

14,10
2.3 M3 Transporte a vertedero de escombros, en camión basculante de hasta 1m3 de

capacidad a una distancia menor de 10 Km, considerando ida y vuelta incluso canón de
vertedero y sin incluir la carga (la medición y certificación se realiza sobre volumen teorico
de planos).

Maquinaria 16,01
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes Indirectos 0,49

16,98

3 ESTRUCTURA. HORMIGÓN ARMADO Y MADERA
3.1 M3 Hormigón de limpieza fck 10 N/mm2, elaborado en obra para limpieza y nivelado de

fondos de cimentación, vertido por medios manuales, vibrado y colocado (la medición y
certificación se realiza según el volumen teorico de los planos).

Mano de obra 67,34
Materiales 60,27
Medios auxiliares 3,83
3 % Costes Indirectos 3,94

135,38
3.2 M3 Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en

cimentación, armadura (72 Kg/m3) y encofrado de madera, vertido con camión grua, vibrado
y colocado (la medición y certificación se realiza según el volumen teorico de los planos.

Mano de obra 28,61
Maquinaria 10,72
Materiales 227,96
Medios auxiliares 9,28
3 % Costes Indirectos 8,30

284,87
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3.3 M2 Forjado de vigueta pretensadas de hormigón, de canto 20+5cm, intereje de 70cm,
bovedillas de hormigón vibrado de 60x20x20cm (6.35 UD/M2), con hormigón HA-25/P/20
(tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, armadura, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado, incluso p.p. de formación de vigas planas y de canto (medición
estricta).

Mano de obra 12,86
Maquinaria 19,06
Materiales 34,65
Medios auxiliares 2,85
3 % Costes Indirectos 2,08

71,50
3.4 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/IIIa, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en

vigas y zunchos, armadura (85 Kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado, incluso p.p. de encofrado con melanina para acabado a cara vista y
formación de goteron.

Mano de obra 145,67
Maquinaria 19,06
Materiales 313,92
Medios auxiliares 10,59
3 % Costes Indirectos 14,68

503,92
3.5 M3 Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en pilares

de hormigón, incluso p.p. de armaduro en acero B-500-S (202 Kg/m3) y encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado (medición estricta).

Mano de obra 309,58
Materiales 480,89
Medios auxiliares 22,57
3 % Costes Indirectos 24,39

837,43
3.6 M3 Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en obra, en pilares

de hormigón de 25x25cm, incluso p.p. de armaduro en acero B-500-S (202 Kg/m3) y
encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado (medición estricta).

Mano de obra 324,86
Materiales 489,90
Medios auxiliares 23,57
3 % Costes Indirectos 25,15

863,48
3.7 M3 Hormigón armado HA-25/P/20, tamaño máx.árido 20mm, elaborado en central, en

pilares de hormigón circulares, de 35cm de diámetro, armadura (202 Kg/m3) y encofrado de
cartón circular, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

Mano de obra 125,34
Materiales 374,56
Medios auxiliares 10,69
3 % Costes Indirectos 15,32

525,91
3.8 M2 Forjado de viguetas de madera de pino del país de 17x20cm, separadas 50cm entre

ejes, tablero machihembrado de 50x20x4cm, capa de compresión de 5cm de hormigón
HA-25/P/20, T.máx.20mm, de obra, armadura (2,85 Kg/m2), encofrado y desencofrado,
totalmente terminado.

Mano de obra 42,86
Materiales 47,00
Medios auxiliares 4,22
3 % Costes Indirectos 2,82

96,90
3.9 M2 Solera de 20 cms de hormigón de fck 25 N/mm2, armada con mallazo electrosoldado

ME 15x15cm, de diámetro 8-8mm y acero B 500 T colocada sobre capa separadora a base
de fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2, aislamiento térmico de 4cms de poliestireno
estrudido de densidad 32, capa de nivelación de limpieza de grava de 15cms de espoarlita
de espesor medio 3cms, incluso p.p. de compactado con rana (medición estricta).

Mano de obra 12,63
Materiales 35,75
Medios auxiliares 1,45
3 % Costes Indirectos 1,49

51,32
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3.10 M2 Solera de 15cms de hormigón de fck 25 N/mm2, armada con mallazo electrosoldado ME
15x15cm, de diámetro 8-8mm y acero B 500 T colocada sobre capa separadora a base de
fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2,, capa de nivelación de limpieza de grava de 15cms
de espoarlita de espesor medio 3cms, incluso p.p. de compactado con rana (medición
estricta).

Mano de obra 12,63
Materiales 31,55
Medios auxiliares 1,33
3 % Costes Indirectos 1,37

46,88

4 CUBIERTA
4.1 M2 Formación de pendientes con un promedio de 15cms de hormigón con arcilla expandida

o hormigón celular, impermeabilización con lámina betún modificado con elastómeros con
fibra de vidrio de 4 Kg/m2 tipo LBM-40-FV o equivalente, colocada entre dos capas de
geotextil , aislamiento térmico de poliestireno extruido de 5cms de densidad 32, 3cms de
hormigón de garbancillo HM-20/P/20 armado con mallazo 15x30x0,5cm, acabado con
baldosa rasilla tradicional de 10x20cms color paja y mimbel perimetral encastrado en roza
practicada en pretil tomado con mortero bastardo 1:2:10, incluso p.p. de tabiquillo
perimetral, imbornales, gargolas y rejilla, sellados y juntas, según detalle plano
(contabilizada superficie total, habiéndose tomado éstas como mermas).

Mano de obra 17,22
Maquinaria 0,05
Materiales 72,93
Medios auxiliares 2,86
3 % Costes Indirectos 2,79

95,85
4.2 M2 Fábrica de ladrillo hueco doble de 25x12x9cm de 1 pie de espesor, para revestir en

formación de petos de cubierta, recibidos con mortero de cemento y arena, armadura
vertical con acero B 500 S, relleno con hormigón HA-25/P/20, T.máx.20mm, incluso p.p. de
anclaje con forjado mediante varillas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado y limpieza (medido a cinta corrida)

Mano de obra 23,31
Maquinaria 0,05
Materiales 17,13
Medios auxiliares 1,51
3 % Costes Indirectos 1,26

43,26
4.3 M2 Fábrica de bloques de hormigón, color gris tipo italiano de 40x20x20cm, para revestir en

formación de pretiles de cubierta, recibidos con mortero de cemento y 1/6, armadura
horizontal y vertical con acero B 500 S, relleno con hormigón un hueco cada metro para
formación de pilastras de unión con el zuncho de remate superior HA-25/P/20,
T.máx.20mm, incluso p.p. de formación de zunchos de encadenado superior, ejecución de
encuentros y piezas especiales, rejuntado y limpieza, (medido a cinta corrida).

Mano de obra 37,82
Maquinaria 0,08
Materiales 27,56
Medios auxiliares 3,15
3 % Costes Indirectos 2,06

70,67
4.4 M2 Formación de pendientes en voladizos mediante enfoscado fratasado a buena vista, en

paramentos horizontales, de 40mm de espesor medio, con mortero de cemento (II-Z/35A) y
arena 1/4 (M-80), incluso regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje (medición
estricta).

Mano de obra 18,48
Maquinaria 0,03
Materiales 3,02
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,65

22,46
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4.5 M2 Impermeabilización mediante mortero bicomponente de elevada elasticidad Mapelastic
Smart o equivalente aplicado en rodillo armado con malla de fibra de vidrio incluso p.p. de
sellados y juntas,  (contabilizada superficie total, sin descontar superficies de pretiles,
habiéndose tomado éstas como mermas).

Mano de obra 29,81
Materiales 24,88
Medios auxiliares 1,64
3 % Costes Indirectos 1,69

58,02

5 ALBAÑILERÍA. FABRICAS
5.1 M2 Cerramiento compuesto de hoja exterior de 11cm de espesor de fábrica para revestir de

ladrillos huecos de 25x11x11cm, cámara de aire y doblado con tabicón de 7cm de espesor
de ladrillos huecos de 25x11x7cm, completamente terminado a falta de revestimientos
superficiales, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros y piezas
especiales, recibido de carpintería, medido deduciendo huecos mayores de 3m2.

Mano de obra 26,17
Materiales 16,97
Medios auxiliares 1,36
3 % Costes Indirectos 1,34

45,84
5.2 M2 Fábrica de 8cms de espesor formado por ladrillo cerámico hueco simple 7x12x25cms,

recibido con mortero de cemento y arena 1/4, incluso p.p. de formación de dinteles,
zunchos, con acero B-500-S y hormigón HM-25/P/20, ejecución de encuentros, recibido de
marcos, piezas especiales, montaje y desmontaje de andamios, rejuntado y limpieza. en
formación de particiones interiores (sin descontar huecos).

Mano de obra 13,33
Maquinaria 0,03
Materiales 8,80
Medios auxiliares -0,05
3 % Costes Indirectos 0,66

22,77
5.3 M2 Aislamiento en cámaras de aire, con plancha de poliestireno expandido de 60mm de

espesor y 10 Kg/m3 de densidad (medición estricta).

Mano de obra 1,49
Materiales 2,99
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,14

4,84

6 ALBAÑILERÍA. VARIOS
6.1 Ud Ayudas de albañilería a las instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.

Mano de obra 1.063,20
Medios auxiliares 31,90
3 % Costes Indirectos 32,85

1.127,95
6.2 Ud Ayudas de albañilería a las instalaciones de fontanería, saneamiento y pluviales.

Mano de obra 708,80
Medios auxiliares 21,26
3 % Costes Indirectos 21,90

751,96
6.3 Ud Ayudas de albañilería a las instalaciones, de aire acondicionado, contraincendios y

alarmas.

Mano de obra 708,80
Medios auxiliares 21,26
3 % Costes Indirectos 21,90

751,96

7 ALBAÑILERIA. REVOCOS Y ENLUCIDOS
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7.1 M2 Enfoscado maestreado, en paramentos verticales, de20mm de espesor, con acabado
rugoso para posterior alicatado, incluso p.p. de mallatex o equivalente y cemento colo en
encuentros com hormigón (medido a cinta corrida).

Mano de obra 17,59
Maquinaria 0,03
Materiales 3,02
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,63

21,53
7.2 M2 Enfoscado, maestreado y fratasado, en paramentos verticales exteriores, de 20mm de

espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/4 (M-80), incluso regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3m y andamiaje, malla de PVC y cemento
cola en encuentros com hormigón (medido a cinta corrida).

Mano de obra 18,48
Maquinaria 0,03
Materiales 3,02
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes Indirectos 0,65

22,46
7.3 M3 Formación de capa de nivelación de pavimento mediante hormigón celular,

confeccionado en obra, incluso vertido y regleado obra, incluso p.p. de capa de mortero de
terminación, totalmente acabado para posterior pavimentado.

Mano de obra 17,93
Maquinaria 0,14
Materiales 7,85
Medios auxiliares 2,09
3 % Costes Indirectos 0,84

28,85

8 ALBAÑILERÍA. ALICATADOS Y CHAPADOS
8.1 M2 Alicatado con azulejo blanco de 20x20cms, sentado con cemento cola, incluso p.p. de

piezas especiales curvadas en encuentros verticales con esquinas y encuentros con el
suelo, rejunteado, montaje y desmontaje de andamios, encuentros (medido a cinta corrida,
descontando 50% huecos mayores 4m2).

Mano de obra 14,13
Materiales 16,05
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes Indirectos 0,93

32,02

9 ALBAÑILERÍA. PAVIMENTOS
9.1 M2 Pavimento de baldosas de gres compacto color gris de 50x50cms a definir por la D.F. de

40€/m2 P.V.P. o equivalente según despiece planos, recibido con cemento cola, incluso p.p.
de rejuntado con mortero coloreado especial para juntas y limpieza, formación de juntas de
dilatación con piezas especiales de latón, totalmente puesto en obra (medición estricta).

Mano de obra 9,94
Materiales 47,70
Medios auxiliares 1,73
3 % Costes Indirectos 1,78

61,15
9.2 M2 Pavimento de baldosas de gres compacto antideslizante color gris de 20x20cms a

definir por la D.F. de 40€/m2 P.V.P. o equivalente según despiece planos, recibido con
cemento cola, incluso p.p. de rejuntado con mortero coloreado especial para juntas y
limpieza, formación de juntas de dilatación con piezas especiales de latón, totalmente
puesto en obra (medición estricta).

Mano de obra 11,13
Materiales 47,70
Medios auxiliares 1,76
3 % Costes Indirectos 1,82

62,41
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9.3 M2 Pavimento de baldosa de terrazo antideslizante modelo igual al utilizado en el municipio,
de 40x40cm, recibido con mortero de cemento y arena 1/6, cama de 2cm de arena, incluso
p.p de rejuntado y limpieza.

Mano de obra 15,42
Maquinaria 0,03
Materiales 26,18
Medios auxiliares 1,17
3 % Costes Indirectos 1,28

44,08
9.4 M2 Solado de terrazas con baldosín cerámico de 20x20x1cm y mortero de cemento, incluso

mermas, enlechado de juntas y limpieza, medido en proyección.

Mano de obra 12,36
Materiales 5,36
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,54

18,66

10 ALBAÑILERÍA. YESOS Y ESCAYOLAS
10.1 M2 Falso techo continuo, mediante placa Pladur de 15mm o equivalente, atornillada a una

estructura de acero galvanizado de 46mm y dimensión total de 61mm, incluso p.p. de
piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar (medición estricta en
proyección horizontal).

Mano de obra 7,94
Materiales 15,80
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 0,73

25,18
10.2 Ud Trampillas de placa sistema Pladur o equivalente, de 600x600mm de dimensión, incluso

p.p. de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.

Mano de obra 8,21
Materiales 260,10
Medios auxiliares 8,05
3 % Costes Indirectos 8,29

284,65
10.3 M2 Guarnecido maestreado de perliescayola, en paramentos horizontales y verticales, de

15mm de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas, piezas
especiales en esquinas y colocación de andamios, malla de PVC y cemento cola en
encuentros com hormigón (medido a cinta corrida).

Mano de obra 16,96
Materiales 3,71
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,62

21,34

11 ALBAÑILERÍA. PINTURAS
11.1 M2 Pintura plástica lisa mate blanca sobre revoco de mortero de cemento y arena o similar,

en exteriores, en paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso p.p. de
andamios, lijado, mano de imprimación , plastecido, lijado y acabado (medido a cinta
corrida).

Mano de obra 3,78
Materiales 1,83
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,17

5,84
11.2 M2 Pintura plástica lisa mate blanca sobre Pladur o equivalente y/o perliescayola, en

interior, en paramentos horizontales y verticales, tres manos, incluso p.p. de andamiso,
lijado, mano de imprimación , plastecido, lijado y acabado (medido a cinta corrida).

Mano de obra 3,02
Materiales 1,23
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,13

4,42
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11.3 M2 Pintura al poliuretano en taller sobre carpinteria de madera, previa imprimación tapa
poros. fondo y acabado.

Mano de obra 11,01
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,38

12,90

12 CARPINTERÍA. MADERA
12.1 UD Puerta de paso con hoja practicable de tablero DM para lacar de 0.90x2.10mts, de

35mm de espesor y cerco de pino del país de 7x6cm, tapajuntas de pino de 7x1,5cm,
incluso manecillas de la casa OCARIZ modelo 1987/554 TO-S color F1 o equivalente, 
herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable, totalmente montada, puesta en obra y
ayudas de albañilería (Ref. P-1).

Mano de obra 11,02
Materiales 187,03
Medios auxiliares 1,98
3 % Costes Indirectos 6,00

206,03
12.2 UD Puerta de paso corredera con hoja practicable de tablero DM para lacar de

0.90x2.10mts, de 35mm de espesor y cerco de pino del país de 7x6cm, tapajuntas de pino
de 7x1,5cm, incluso manecillas de la casa OCARIZ modelo a definir o equivalente,  herrajes
de colgar y seguridad en acero inoxidable, bastidor de prefabricado marca Scrigno o
equivalente para revestir con mortero o yeso, rail Klein o equivalente, totalmente montada,
puesta en obra y ayudas de albañilería (Ref. P-2).

Mano de obra 11,02
Materiales 334,36
Medios auxiliares 3,45
3 % Costes Indirectos 10,46

359,29
12.3 UD Puerta de paso con hoja practicable de tablero DM para lacar de 0.70x1.80mts, de

35mm de espesor y cerco de pino del país de 7x6cm, tapajuntas de pino de 7x1,5cm,
incluso manecillas de la casa OCARIZ modelo 1987/554 TO-S color F1 o equivalente, 
herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable, totalmente montada, puesta en obra y
ayudas de albañilería (Ref. P-3).

Mano de obra 11,02
Materiales 169,18
Medios auxiliares 1,80
3 % Costes Indirectos 5,46

187,46
12.4 M2 Frente de armario con hojas practicables de tablero DM para lacar de 0.70x2.30mts, de

35mm de espesor y cerco de pino del país de 7x6cm, tapajuntas de pino de 7x1,5cm,
incluso tiradores y bisacras ocultas,  herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable,
totalmente montada, puesta en obra y ayudas de albañilería.(Ref. A-1)

Mano de obra 4,69
Materiales 119,22
Medios auxiliares 1,24
3 % Costes Indirectos 3,75

128,90
12.5 UD Barra de madera en bar a definir por la D.F. Totalmente montada y puesta en obra.

Mano de obra 70,32
Materiales 994,85
Medios auxiliares 10,65
3 % Costes Indirectos 32,27

1.108,09

13 CARPINTERÍA. ALUMINIO

Cuadro de precios nº 2
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13.1 UD Puerta de aluminio anodizado, colocada sobre precerco de aluminio, con doble hoja
abatible, con unas dimensiones de 170x210 cm, elaborada con perfiles de la COR60 RPT
con rotura de puente térmico de CORTIZO o equivalente, clasificación mínima 4 de
permeablidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima E1350 de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resisténcia al viento según
UNE-EN 12210. Incluida p.p. de precerco de aluminio anodizado, galces según UNE 85222,
herrajes de accionamiento con manilla interior, herrrajes ocultos, tornilleria en acero
inoxidable, juntas EPDEM, tapajuntas desmontables de 35mm, perfil con ranuras de
ventilación y drenaje en camara perimetral de evacuación de agua, herrajes de aluminio,
batidor y elementos de ventilación permanente. Color a definir por la DF. Unidad totalmente
acabada según plano de detalle y funcionando  según documentación gráfica y escrita
(PF-1).

Mano de obra 29,26
Materiales 1.270,75
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 39,03

1.339,92
13.2 UD Puerta de aluminio anodizado, colocada sobre precerco de aluminio, con doble hoja

abatible, con unas dimensiones de 120x210cm, elaborada con perfiles de la COR60 RPT
con rotura de puente térmico de CORTIZO o equivalente, clasificación mínima 4 de
permeablidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima E1350 de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resisténcia al viento según
UNE-EN 12210. Incluida p.p. de precerco de aluminio anodizado, galces según UNE 85222,
herrajes de accionamiento con manilla interior, herrrajes ocultos, tornilleria en acero
inoxidable, juntas EPDEM, tapajuntas desmontables de 35mm, perfil con ranuras de
ventilación y drenaje en camara perimetral de evacuación de agua, herrajes de aluminio,
batidor y elementos de ventilación permanente. Color a definir por la DF. Unidad totalmente
acabada según plano de detalle y funcionando  según documentación gráfica y escrita
(PF-2).

Mano de obra 29,26
Materiales 954,49
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 29,54

1.014,17
13.3 UD Ventana de aluminio anodizado, colocada sobre precerco de aluminio, con doble hoja

abatible, con unas dimensiones de 140x110cm, elaborada con perfiles de la COR60 RPT
con rotura de puente térmico de CORTIZO o equivalente, clasificación mínima 4 de
permeablidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima E1350 de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resisténcia al viento según
UNE-EN 12210. Incluida p.p. de precerco de aluminio anodizado, galces según UNE 85222,
herrajes de accionamiento con manilla interior, herrrajes ocultos, tornilleria en acero
inoxidable, juntas EPDEM, tapajuntas desmontables de 35mm, perfil con ranuras de
ventilación y drenaje en camara perimetral de evacuación de agua, herrajes de aluminio,
batidor y elementos de ventilación permanente. Color a definir por la DF. Unidad totalmente
acabada según plano de detalle y funcionando  según documentación gráfica y escrita (V-1).

Mano de obra 29,26
Materiales 778,79
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 24,27

833,20
13.4 UD Ventana de aluminio anodizado, colocada sobre precerco de aluminio, con doble hoja

abatible, con unas dimensiones de 70x110cm, elaborada con perfiles de la COR60 RPT con
rotura de puente térmico de CORTIZO o equivalente, clasificación mínima 4 de
permeablidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima E1350 de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resisténcia al viento según
UNE-EN 12210. Incluida p.p. de precerco de aluminio anodizado, galces según UNE 85222,
herrajes de accionamiento con manilla interior, herrrajes ocultos, tornilleria en acero
inoxidable, juntas EPDEM, tapajuntas desmontables de 35mm, perfil con ranuras de
ventilación y drenaje en camara perimetral de evacuación de agua, herrajes de aluminio,
batidor y elementos de ventilación permanente. Color a definir por la DF. Unidad totalmente
acabada según plano de detalle y funcionando  según documentación gráfica y escrita (V-2).

Mano de obra 29,26
Materiales 392,25
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 12,67

435,06
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13.5 UD Ventana de aluminio anodizado, colocada sobre precerco de aluminio, con una hoja
oscilobatiente, con unas dimensiones de 75x110 cm, elaborada con perfiles de la COR60
RPT con rotura de puente térmico de CORTIZO o equivalente, clasificación mínima 4 de
permeablidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima E1350 de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resisténcia al viento según
UNE-EN 12210. Incluida p.p. de precerco de aluminio anodizado,  galces según UNE
85222, herrajes de accionamiento con manilla interior, herrrajes ocultos, tornilleria en acero
inoxidable, juntas EPDEM, tapajuntas desmontables de 35mm, perfil con ranuras de
ventilación y drenaje en camara perimetral de evacuación de agua, herrajes de aluminio,
batidor y elementos de ventilación permanente. Color a definir por la DF. Unidad totalmente
acabada según plano de detalle y funcionando  según documentación gráfica y escrita (Ref.
V-4).

Mano de obra 16,32
Materiales 1.468,21
Medios auxiliares 5,39
3 % Costes Indirectos 44,70

1.534,62
13.6 UD Ventana corredera de aluminio anodizado, colocada sobre precerco de aluminio, con

doble hoja corredera, con unas dimensiones de 100x110cm, elaborada con perfiles de la
COR60 RPT con rotura de puente térmico de CORTIZO o equivalente, clasificación mínima
4 de permeablidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima E1350 de
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C5 de resisténcia al
viento según UNE-EN 12210. Incluida p.p. de precerco de aluminio anodizado, galces
según UNE 85222, herrajes de accionamiento con manilla interior, herrrajes ocultos,
tornilleria en acero inoxidable, juntas EPDEM, tapajuntas desmontables de 35mm, perfil con
ranuras de ventilación y drenaje en camara perimetral de evacuación de agua, herrajes de
aluminio, batidor y elementos de ventilación permanente. Color a definir por la DF. Unidad
totalmente acabada según plano de detalle y funcionando  según documentación gráfica y
escrita (V-6).

Mano de obra 29,26
Materiales 698,71
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 21,87

750,72

14 CARPINTERÍA. ACRISTALAMIENTOS
14.1 M2 Acristalamiento doble formado por Climalit o equivalente con dos lunas de dos vidrios de

6mm tipo Stadip 3+3 con lamina de butiral trasparente o equivalente, más camara de aire de
4mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso
marco de fijación, cortado y colocación. (Climalit 3+3/4/3+3) (medición estricta).

Mano de obra 10,34
Materiales 140,36
Medios auxiliares 1,51
3 % Costes Indirectos 4,57

156,78
14.2 M2 Acristalamiento doble formado por Climalit o equivalente con dos lunas de dos vidrios de

6mm tipo Stadip 3+3 con lamina de butiral opaca o equivalente, más camara de aire de
4mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso
marco de fijación, cortado y colocación. (Climalit 3+3/4/3+3) (medición estricta).

Mano de obra 10,34
Materiales 141,36
Medios auxiliares 1,52
3 % Costes Indirectos 4,60

157,82
14.3 M2 Vidrio de seguridad antirrobo compuesto por tres lunas incoloras de 6mm tipo Stadip

6+6+6 y dos láminas de butiral incolora de polivinilo o equivalente, sellado con silicona,
colocado sobre carpintería, incluso cortado, pulido de cantos, taladros, y p.p de herrajes de
puerta corredera, colocación y totalmente colocada.

Mano de obra 13,20
Materiales 151,84
Medios auxiliares 1,65
3 % Costes Indirectos 5,00

171,69

15 INSTALACIONES. SANEAMIENTO
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15.1 ML Tubería de PVC reciclado de 40mm de diámetro, para evacuación interior de aguas
calientes y residuales, incluso codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 6,66
Materiales 2,15
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,27

9,17
15.2 ML Albañal enterrado de PVC reciclado de unión en copa lisa pegada, de 110mm de

diámetro interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 6,71
Maquinaria 10,39
Materiales 8,52
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes Indirectos 0,79

27,18
15.3 ML Albañal enterrado de PVC reciclado de unión en copa lisa pegada, de 125mm de

diámetro interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales en
desvíos, incluso excavación y el tapado posterior de las zanjas, y conexionado a red
general.

Mano de obra 6,71
Maquinaria 10,39
Materiales 9,28
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes Indirectos 0,82

27,99
15.4 Ud Arqueta de 60x60x80cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor,

recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso solera de
hormigón, tapa de hormigón armado.

Mano de obra 107,64
Maquinaria 11,59
Materiales 28,56
Medios auxiliares 4,56
3 % Costes Indirectos 4,57

156,92
15.5 Ud Arqueta sifónica de 60x60x80cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de

espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, incluso
solera de hormigón, tapa de hormigón armado.

Mano de obra 107,64
Maquinaria 11,59
Materiales 28,56
Medios auxiliares 4,56
3 % Costes Indirectos 4,57

156,92
15.6 Ml Bajante de PVC Reciclado, de ø125mm, fijado mediante ganchos ocultos con tornillo

autoroscante de 40mm, incluso p.p. de elementos de dilatación, piezas especiales de
remate y embocaduras.

Mano de obra 9,81
Materiales 5,95
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,48

16,40

16 INSTALACIONES. FONTANERIA
16.1 UD Instalación de fontaneria, con tubería de niron para la red de agua fría y caliente, y

tubería de PVC serie C con bote sifónico para la red de fecales, incluso p.p. de bajante de
fecales en PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro.

Mano de obra 4.606,02
Materiales 1.873,95
Medios auxiliares 128,56
3 % Costes Indirectos 198,26

6.806,79
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16.2 Ud Termo eléctrico de 100 litros, de Roca o equivalente con resistencia central, con
termostato indicador de temperatura y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado.

Mano de obra 42,89
Materiales 209,94
Medios auxiliares 2,53
3 % Costes Indirectos 7,66

263,02

17 INSTALACIONES. SANITARIOS
17.1 Ud Lavabo modelo Element de 60cms de Roca o equivalente, color blanco, colocado

mediante herrajes de cuelgue de acero inoxidable, sellado de silicona blanca, colocación de
desagües mediante válvula de latón cromado con tapon y cadenilla diámetro 1¼" sifón de
cromado tipo botella y conexionado a la red de desagüe, totalmente montado y colocado.
Incluso p.p. de griferia modelo Targa cromado de Roca o equivalente.

Mano de obra 15,23
Materiales 516,36
Medios auxiliares 5,32
3 % Costes Indirectos 16,11

553,02
17.2 Ud Inodoro suspendido modelo Element de Roca o equivalente, color blanco, con tapa y

asiento de plástico, cisterna empotrada, conexionado a la red de desagüe en PVC de
110mm, fijación mediante tacos y tornillos, sellado con silicona, totalmente instalado. Incluso
p.p. de cisterna empotrada en pared modelo Geberit o equivalente y accesorios para
minusvalidos en acero inoxidable acabado mate.

Mano de obra 18,14
Materiales 631,06
Medios auxiliares 6,49
3 % Costes Indirectos 19,67

675,36
17.3 Ud Vertedero supendido de Roca o equivalente, color blanco, con rejilla en acero inoxidable,

conexionado a la red de desagüe en PVC de 110mm, fijación mediante tacos y tornillos,
sellado mediante silicona de pié y magetón de salida, totalmente instalada. Incluso p.p. de
griferia modelo Targa de Roca o equivalente.

Mano de obra 18,37
Materiales 572,73
Medios auxiliares 5,91
3 % Costes Indirectos 17,91

614,92
17.4 Ud Espejo plateado para baño, de 60x80cm, totalmente instalado.

Mano de obra 3,54
Materiales 73,50
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes Indirectos 2,33

80,14
17.5 Ud Secamanos eléctrico digital, de la casa Mediclinics o equivalente con tobera orientable

en acero inoxidable mate. totalmente instalado.

Mano de obra 5,20
Materiales 153,35
Medios auxiliares 1,59
3 % Costes Indirectos 4,80

164,94
17.6 Ud Portarrollos industrial de Mediclinics o equivalente de acero inoxidable acabado mate,

con cierre con llave. totalemente instalado.

Mano de obra 2,30
Materiales 85,29
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes Indirectos 2,65

91,12
17.7 Ud Dispensador de jabón para colgar de Mediclinics o equivalente, totalmente instalada.

Mano de obra 2,30
Materiales 64,81
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes Indirectos 2,03

69,81
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17.8 Ud Conjunto de accesorios para aseo minusvalidos, completo de Roca o equivalente en
acero inoxidable. Totalmente montados.

Mano de obra 12,05
Materiales 153,56
Medios auxiliares 1,66
3 % Costes Indirectos 5,02

172,29
17.9 Ud Urinario de Roca Modelo Hall o equivalentee, con sistema de fijación y pulsador In-Wall

de Roca o equivalente, cromada o similar y válvula desagüe, totalmente instalado (Total.

Mano de obra 10,53
Materiales 195,76
Medios auxiliares 6,19
3 % Costes Indirectos 6,37

218,85

18 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD
18.1 Ud Legalización de instalación electrica. Incluso p.p. de realización de nuevos boletines

eléctricos tramites, etc.

Sin descomposición 297,36
3 % Costes Indirectos 8,92

306,28
18.2 Ud Base enchufe 10/16A, JUNG modelo LS 990 color blanco Alpino o equivalente, con toma

de tierra normal realizada en tubo PVC coarrugado de 13mm de diámetro, conductor de
cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 2,5mm2 de sección
(activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo especial con tornillo y tapa
en exteriores, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 19,26
Materiales 10,66
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes Indirectos 0,92

31,44
18.3 Ud Base enchufe 20A, JUNG modelo LS 990 color blanco Alpino o equivalente, con toma de

tierra normal realizada en tubo PVC coarrugado de 23mm de diámetro, conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 6mm2 de sección
(activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo especial con tornillo, base
enchufe de 20 Amperios (II+T.T.) Legrand o equivalente, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 19,26
Materiales 21,46
Medios auxiliares 0,81
3 % Costes Indirectos 1,25

42,78
18.4 Ud Base enchufe 25A, JUNG modelo LS 990 color blanco Alpino o equivalente, con toma de

tierra normal realizada en tubo PVC coarrugado de 23mm de diámetro, conductor de cobre
unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y 6mm2 de sección
(activo+neutro+protección), caja de registro, caja de mecanismo especial con tornillo, base
enchufe de 25 Amperios (II+T.T.), totalmente montado e instalado.

Mano de obra 19,26
Materiales 25,97
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes Indirectos 1,38

47,51
18.5 Ud Punto luz sencillo, JUNG modelo LS 990 color blanco alpino o equivalente, realizado en

tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V y 1,5mm2 de sección, caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar Legrand o equivqlente serie a definir y marco,
totalmente montado e instalado.

Mano de obra 20,89
Materiales 9,70
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes Indirectos 0,94

32,14
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18.6 Ud Punto luz con cruzamiento, JUNG modelo LS 990 color blanco alpino o equivalente,
realizado en tubo de PVC corrugado de 13mm de diámetro, conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V y 1,5mm2 de sección, caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar Legrand o equivalente serie a definir y
marco, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 20,89
Materiales 14,10
Medios auxiliares 0,70
3 % Costes Indirectos 1,07

36,76
18.7 Ud Toma de tierra de 1,5x1m de longitud, realizada mediante placa de cobre, para toma de

tierra inferior a 5 Ohmios, incluso p.p. de soldadura aluminotérmica, para instalaciones
especiales, totalmente instalada.

Mano de obra 6,43
Materiales 55,00
Medios auxiliares 1,23
3 % Costes Indirectos 1,88

64,54
18.8 Ud Arqueta para toma de tierra de 60x60x80cm, realizada con fábrica de ladrillo macizo de

1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior,
incluso solera de hormigón, tapa de hormigón armado.

Mano de obra 107,64
Maquinaria 11,59
Materiales 27,57
Medios auxiliares 4,53
3 % Costes Indirectos 4,54

155,87
18.9 Ud Extracción forzada en baño y sala de mantenimiento con temporizador y embellecedor

cromado, totalmente instalada, incluso p.p. toma eléctrica.

Mano de obra 13,00
Materiales 54,67
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes Indirectos 2,05

70,40
18.10 Ud Cuadro de distribución para electrificación elevada (de 35Kw), formado por caja de doble

aislamiento con puerta, empotrable, de 48 elementos, incluído regleta Omega o equivalente,
embarrado de protección, interruptor diferencial de 40A/4p/30m A y diez PIAS de corte
omnipolar de 40,25, 20 y 16 A (I+N) respectivamente, incluso puentes de cableado,
totalmente conexionado.

Mano de obra 27,86
Materiales 138,30
Medios auxiliares 3,32
3 % Costes Indirectos 5,08

174,56
18.11 Ml Derivación individual de 5x25mm2, bajo tubo rígido de PVC de 29mm de diámetro,

conductores de cobre de 25mm2, aislados, para una tensión nominal de 750 V, en sistema
trifásico, incluso conductor de tarifa nocturna (rojo) de 1,5mm2, tendido a lo largo de zonas
comunes.

Mano de obra 6,96
Materiales 6,16
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes Indirectos 0,40

13,78
18.12 Ud Lente detector 180º IR UNIVERSAL, JUNG modelo LS 990 color blanco Alpino o

equivalente,  montaje a 2.20mts retardo a la desconexión ajustable: de 10seg a 30min. Nivel
luminoso y sensiblilidad ajustable, realizado en tubo de PVC corrugado de 13mm de
diámetro, conductor de cobre unipolar, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 28,68
Materiales 9,28
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes Indirectos 1,16

39,88
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18.13 Ud Subcuadro de protección, previo al cuadro de mando, formado por caja de doble
aislamiento con puerta, empotrable, de 12 elementos, 10 interruptores diferenciales de 40
A/4p/30m A, 2 PIAS de corte omnipolar de 40 A (I+N), y un diferencial de 16 A/2P/30 m A,
totalmente montado, instalado y conexionado.

Mano de obra 40,97
Materiales 267,81
Medios auxiliares 6,18
3 % Costes Indirectos 9,45

324,41
18.14 Ml Circuito realizado con tubo de PVC corrugado de 20mm de diámetro, conductores de

cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 6mm2 de sección, en
sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Mano de obra 5,32
Materiales 2,62
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,24

8,34
18.15 Ml Circuito realizado con tubo de PVC corrugado de 16mm de diámetro, conductores de

cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 6mm2 de sección, en
sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Mano de obra 5,32
Materiales 2,62
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,24

8,34
18.16 Ml Circuito realizado con tubo de PVC corrugado de 10mm de diámetro, conductores de

cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V y 6mm2 de sección, en
sistema monofásico (activo+neutro+protección), incluso p.p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

Mano de obra 5,32
Materiales 2,62
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,24

8,34
18.17 Ml Linea repartidora empotrada, de 0,6/1 Kv, aislada, de 3,5x25mm2 de hilo conductor de

cobre bajo tubo de fibrocemento, incluído tendido del conductor en su interior, incluso p/p de
tubo fibrocemento de 100mm de diámetro y piezas especiales.

Mano de obra 7,06
Materiales 15,37
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes Indirectos 0,69

23,57

19 INSTALACIONES. ILUMINACIÓN.
19.1 Ud Aparato de emergencia con lámpara incandescente de 150 Lum marca Daisalux modelo

Hydra o equivalente, para empotrar, grado de protección IP 223, con base antichoque y
difusor de metacrilato, señalización permanente con autonomía superior a 1 hora con
baterías herméticas recargables, alimentación a 220 V, de 23x9x7cm, incluso base de
enchufe, etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.

Mano de obra 11,01
Materiales 69,50
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes Indirectos 2,46

84,58
19.2 Ud Luminaria de superficie de 2x36W, con difusor opal, grado de protección IP 20 clase I,

cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con reactancia, regleta de conexión
con toma de tierra, cebadores, incluso lámpara fluorescente de alto rendimiento, sistema de
cuelgue, replanteo, pequeño material y conexionado.

Mano de obra 12,30
Materiales 78,25
Medios auxiliares 1,81
3 % Costes Indirectos 2,77

95,13
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19.3 Ud Luminaria empotrada tipo ojo de buey, orientable, de aluminio inyectado color bronce, de
100x100mm, fijación a techo por pinzas de policarbonato, lámpara halógena con reflector de
50 W/12V y transformador de potencia 50 V/A, de conexión por regleta, totalmente colocada
e instalada.

Mano de obra 20,00
Materiales 52,13
Medios auxiliares 1,44
3 % Costes Indirectos 2,21

75,78
19.4 Ud Aplique decorativo de pared, en exteriores, modelo estanco, incluso lámpara

fluorescente de 1x22 W, grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replanteo,
montaje, pequeño material y conexionado.

Mano de obra 6,61
Materiales 102,48
Medios auxiliares 2,18
3 % Costes Indirectos 3,34

114,61
19.5 Ud Plafón de cristal opal, concentrico, de 25cm de diámetro, con lámpara incandescente de

100 W/220 V, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o baquelita con sistema
de fijación rápido, incluso portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra 4,40
Materiales 49,05
Medios auxiliares 1,07
3 % Costes Indirectos 1,64

56,16
19.6 Ud Plafón de cristal opal, concéntrico, de 20cm de diámetro, con lámpara fluorescente 2x7

W/220V, incluso reactancia, grado de protección IP 44/CLASE I, montura metálica o resina
con sistema de fijación rápido, portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado.

Mano de obra 6,61
Materiales 90,15
Medios auxiliares 1,94
3 % Costes Indirectos 2,96

101,66

20 INSTALACIONES. TELECOMUNICACIONES
20.1 Ud Instalación de sistema de megafonía en sala de conferencias, formada por unidad

central amplificadora empotrada, cinco 5 difusores empotrados en falso techo de 8" y 6W,
dos telemandos periféricos, línea de alimentación de 0,75mm2 bajo tubo de PVC de 16mm
de diámetro, con cajas de distribución, totalmente instalada.

Mano de obra 169,44
Materiales 596,05
Medios auxiliares 15,31
3 % Costes Indirectos 23,42

804,22
20.2 Ud Equipo completo de antena parabólica individual, de 90cm de diámetro, fija, de simple

polaridad, conversor exterior selectivo, sintonizador con mando a distancia, multicanal guía
coaxial y conectores, homologado, verificado y revisado, totalmente instalado y conexionado
a la instalación receptora de las antenas convencionales.

Mano de obra 40,36
Materiales 271,91
Medios auxiliares 6,25
3 % Costes Indirectos 9,56

328,08
20.3 Ud Equipo de captación de antena individual, con 6 tomas de TV y FM, formado por antena

de TDT y antena circular de FM, completamente instalado para recibir todos los canales de
Televisión Digital terrestre, garras de fijación en V galvanizadas, de 500mm de longitud,
mástil de antena de 45mm de diámetro y 3m de altura, cable coaxial TELEVES T-100 o
equivalente, homologado, incluso conexiones de puesta a tierra.

Mano de obra 40,36
Materiales 206,65
Medios auxiliares 4,94
3 % Costes Indirectos 7,56

259,51
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20.4 Ud Toma telefonía, JUNG modelo LS 990 color blanco Alpino o equivalente, realizada con
canalización de PVC corrugado de 13mm de diámetro, incluído guía de alambre
galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma teléfono JUNG
modelo LS 990 o equivalente, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 6,14
Materiales 25,60
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes Indirectos 0,97

33,34
20.5 Ud Toma TV y Satelite, JUNG modelo LS 990 o equivalente con conexión de cable coaxial

Televés T-100 o equivalente, canalización de tubo Ferroplas o equivalente de 16mm de
espesor, empotrada, incluso p.p. de ramales repartidores desde equipos amplificadores y
cajas de derivación y distribución, totalmente instalada.

Mano de obra 49,53
Materiales 26,78
Medios auxiliares 1,53
3 % Costes Indirectos 2,34

80,18
20.6 Ud Acometida telefónica desde el punto de toma hasta el armario de enlace, realizada

según normas de la CTNE, incluso conexiones y ayudas de albañilería, medida la unidad
terminada.

Mano de obra 68,82
Materiales 67,49
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes Indirectos 4,17

143,21

21 INSTALACIONES. AIRE ACONDICIONADO
21.1 Ud Acondicionador GENERAL modelo AUG-36 Ui de cassette o equivalente, impulsor de

aire mod. TD 500/150 con reja exterior o equivalente, incluso p.p. de tuberias de
interconexión, conjunto antivibratorios, tubos flexibles, compuerta antirretorno, pequeños
materiales, montaje, desplazamiento y puesta en marcha.

Mano de obra 857,64
Materiales 4.125,00
Medios auxiliares 149,48
3 % Costes Indirectos 153,96

5.286,08
21.2 Ud Cortina de de airie AIRTECNICS mod. RO 1500 A o equivalente, incluso de soporte a

techo, mando a distancia p.p. pequeños materiales, montaje, desplazamiento y puesta en
marcha.

Mano de obra 336,00
Materiales 1.657,95
Medios auxiliares 39,88
3 % Costes Indirectos 61,01

2.094,84

22 INSTALACIONES. CONTRAINCENDIOS
22.1 Ud Extintor de polvo seco ABC de 12 Kg de capacidad, incluso vitrina y colocación, incluida

señalización de vias de evacuación y rotulación de equipos en general, todo ello
homologado sobre normativa.

Mano de obra 1,53
Materiales 225,00
Medios auxiliares 4,53
3 % Costes Indirectos 6,93

237,99
22.2 Ud Detector iónico de humos, con piloto indicador de alarma y zócalo intercambiable,

totalmente instalado, conectado a la centralita de alarma antirrobo.

Mano de obra 9,46
Materiales 46,37
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes Indirectos 1,71

58,66
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22.3 Ud Central de detección de incendios automática, con 6 zonas de detección, módulo de
alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V y módulo de control con
indicador de alarma y avería, instalada.

Mano de obra 80,24
Materiales 319,14
Medios auxiliares 7,99
3 % Costes Indirectos 12,22

419,59

23 INSTALACIONES. ANTIINTRUSION
23.1 Ud Central antirrobo en interiores con 6 zonas de detección, con dos teclados, 4 detectores

infrarojos con paro-marcha por zona, llave de 3 posiciones, memoria por zona, líneas
resistivas, detección por apertura, salida de prealarma para zumbador, fuente de
alimentación de 1,5 A, rearme automático de memorias a la puesta en marcha, 8
indicadores led, totalmente instalada.

Mano de obra 338,01
Materiales 1.214,88
Medios auxiliares 52,39
3 % Costes Indirectos 48,16

1.653,44

24 EQUIPAMIENTO COCINA Y BAR
24.1 Ud Fregadero marca Portinox, modelo FT-0012.090.55, o equivalente de dimensiones

900x550x850 mm., con un seno de dimensiones 400x400x200 mm. y escurridor al lado
izquierdo, (incluye bastidor) realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de accesorios y
pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 465,00
Medios auxiliares 4,65
3 % Costes Indirectos 14,09

483,74
24.2 Ud Lavavos de carga frontal, marca Intecno, modelo IAE 35.21, o equivalente de

dimensiones 406x435x600 mm., con puerta de doble pared y seguridad, dosificador de
abrillantador incorporado, sistema termostático ajustable, mandos electromecánicos, con
una potencia 2,7 Kw., a 230 V. II., realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de
accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 960,00
Medios auxiliares 9,60
3 % Costes Indirectos 29,09

998,69
24.3 Ud Grifo monomando 2 aguas, marca Edesa, modelo GMCB- 16, o equivalente con caño

bajo y acabados cromados de alta densidad. Incluso p.p. de accesorios y pequeños
materiales. Totalmente instalado.

Materiales 130,00
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes Indirectos 3,94

135,24
24.4 Ud Botellero frigorífico marca Coreco, modelo BE-2000-I, o equivalente de dimensiones

1.999x550x850 mm., con cuatro puertas correderas, motor incorporado, con una potencia
de 300 W., a 230 V. II., realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de accesorios y
pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 1.010,00
Medios auxiliares 10,10
3 % Costes Indirectos 30,60

1.050,70
24.5 Ud Mueble cafetero marca Coreco, modelo MC-150, o equivalente de dimensiones

1.495x600x1.040 mm., con 2 cajones, tolva para marro y 1 puerta abatible, resto con doble
estante inferior, realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de accesorios y pequeños
materiales. Totalmente instalado.

Materiales 714,00
Medios auxiliares 7,14
3 % Costes Indirectos 21,63

742,77

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia. Ampliación Centro 3ª Edad Página 18



24.6 Ud Mueble estante marca Coreco, modelo EFM60-150, o equivalente de dimensiones
1.495x600x1.040 mm., con 2 estantes, realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de
accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 495,00
Medios auxiliares 4,95
3 % Costes Indirectos 15,00

514,95
24.7 Ud Cafetera electrónica de 2 grupos, marca Gaggia, modelo NERA-G-ELE-2G-NE-25-2V, o

equivalente potencia 2.600 W., a 220 V. II. Incluso p.p. de accesorios y pequeños
materiales. Totalmente instalado.

Materiales 1.940,00
Medios auxiliares 19,40
3 % Costes Indirectos 58,78

2.018,18
24.8 Ud Molino de café, marca Gaggia, mod. C-T1 gris, o equivalente de dimensiones

450x310x18 mm., 1300 r.p.m., capacidad de la tolva 1 kg., capacidad del dosificador 300 gr,
potencia motor 0,4 hp., a 220 V. II. Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales.
Totalmente instalado.

Materiales 200,00
Medios auxiliares 2,00
3 % Costes Indirectos 6,06

208,06
24.9 Ud Fregadero marca Portinox, modelo FT-0021.120.70, o equivalente de dimensiones

1.200x700x850 mm., con 1 seno y escurridor al lado izquierdo, (incluye bastidor adaptado
para alojamiento lavavavjillas) realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de accesorios
y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 650,00
Medios auxiliares 13,00
3 % Costes Indirectos 19,89

682,89
24.10 Ud Lavavajillas de carga frontal, marca Intecno, modelo IA-E 50.32, o equivalente de

dimensiones 600x600x818 mm., con puerta de doble pared y seguridad, dosificador de
abrillantador incorporado, sistema termostático ajustable, mandos electromecánicos, con
una potencia 5,3 Kw., a 400 V. III., realizado en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de
accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 1.563,00
Medios auxiliares 15,63
3 % Costes Indirectos 47,36

1.625,99
24.11 Ud Grifo ducha monomando 2 aguas + caño giratorio, marca Edesa, modelo GDM2C, o

equivalente con acabados cromados de alta densidad. Incluso p.p. de accesorios y
pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 502,00
Medios auxiliares 10,04
3 % Costes Indirectos 15,36

527,40
24.12 Ud Estante mural liso marca Distform, modelo F0100219, o equivalente de dimensiones

1.500x400 mm., con cartelas para atornillar a pared, construido en acero inox. AISI 304.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 155,00
Medios auxiliares 1,55
3 % Costes Indirectos 4,70

161,25
24.13 Ud Estante mural liso marca Distform, modelo F0100209, o equivalente de dimensiones

1.500x250 mm., con cartelas para atornillar a pared, construido en acero inox. AISI 304.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 125,00
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes Indirectos 3,79

130,04
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24.14 Ud Cubo de desperdicios marca Distform, modelo F0260505, o equivalente de dimensiones
ø 450x685 mm., con una capacidad de 90 L., provisto de tapa accionada mediante pedal, 4
ruedas giratorias insonorizantes, construido en acero inox. 18-10 en acabado Satinado.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 289,00
Medios auxiliares 2,89
3 % Costes Indirectos 8,76

300,65
24.15 Ud Mesa mural con cubeta lavamanos marca Distform, modelo FMCH1070, o equivalente

de dimensiones 1.000x700x850 mm., con estante inferior, peto trasero y patas regulables,
construida en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales.
Totalmente instalado.

Materiales 614,00
Medios auxiliares 12,28
3 % Costes Indirectos 18,79

645,07
24.16 Ud Estante mural liso marca Distform, modelo F0100211, o equivalente de dimensiones

1.000x400 mm., con cartelas para atornillar a pared, construido en acero inox. AISI 304.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 122,00
Medios auxiliares 2,44
3 % Costes Indirectos 3,73

128,17
24.17 Ud Estante mural liso marca Distform, modelo F0100201, o equivalente de dimensiones

1.000x250 mm., con cartelas para atornillar a pared, construido en acero inox. AISI 304.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 100,00
Medios auxiliares 1,00
3 % Costes Indirectos 3,03

104,03
24.18 Ud Cocina gama snack 2 fuegos a gas, marca Intecno, modelo OC64G, o equivalente o

equivalente de dimensiones 400x650x295 mm., con potencia de 9 KW., en acero inox. AISI
304. Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 731,00
Medios auxiliares 14,62
3 % Costes Indirectos 22,37

767,99
24.19 Ud Fry top gama snack a gas, marca Intecno, modelo OFT66GL, o equivalente de

dimensiones 600x650x295 mm., con una potencia de 10 KW., en acero inox. AISI 304.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 1.695,00
Medios auxiliares 16,95
3 % Costes Indirectos 51,36

1.763,31
24.20 Ud Freidora gama snack eléctrica, marca Intecno, modelo OF64ER, o equivalente de

dimensiones 400x650x295 mm., con una potencia de 6 KW., a 400 V. III., en acero inox.
AISI 304. Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 1.150,00
Medios auxiliares 11,50
3 % Costes Indirectos 34,85

1.196,35
24.21 Ud Mesa fría GN 1/1 bajo elementos cocción, marca Coreco, modelo MFB-180-C, o

equivalente de dimensiones 1.800x700x600 mm., con 4 cajones telescópicos, 1 puerta
abatible, motor incorporado, con una potencia de 396 W., a 220 V. II., en acero inox. AISI
304. Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 2.270,00
Medios auxiliares 45,40
3 % Costes Indirectos 69,46

2.384,86
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24.22 Ud Armario frigorífico marca Coreco, modelo ARC-1304, o equivalente de dimensiones
1.390x700x2.115 mm., con 4 puertas abatibles, motor incorporado, con una potencia de 590
W., a 220 V. II., en acero inox. AISI 304. Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales.
Totalmente instalado.

Materiales 2.100,00
Medios auxiliares 42,00
3 % Costes Indirectos 64,26

2.206,26
24.23 Ud Arcón congelador marca Eurofred, modelo THC 305 SL, o equivalente de dimensiones

1.005x720x880 mm., con tapa ciega con cerradura y una potencia de 225 W., a 220 V. II.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 378,00
Medios auxiliares 7,56
3 % Costes Indirectos 11,57

397,13
24.24 Ud Estantería lineal sanitaria marca Distform, modelo AL243, o equivalente dedimensiones

2.390x470x1750 mm., con estructura de aluminio y cuatro niveles de estantes de polietileno.
Incluso p.p. de accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalado.

Materiales 571,00
Medios auxiliares 11,42
3 % Costes Indirectos 17,47

599,89
24.25 Ud Batería de 5+5 botellas de gas propano industrial GLP I-350, o equivalente incluyendo

válvulas antirretorno, liras flexibles, limitador de presión, inversor automático, manómetro,
llaves de corte, reductores de presión, electroválvula de seguridad, letrero de señalización,
tubería de cobre, accesorios y pequeños materiales. Totalmente instalada.

Materiales 1.780,00
Medios auxiliares 35,60
3 % Costes Indirectos 54,47

1.870,07

25 VARIOS
25.1 P.A. Incidencias servicios existentes a justificar.

Sin descomposición 582,52
3 % Costes Indirectos 17,48

600,00
25.2 P.A. Señalización y rotulación varia a justificar.

Sin descomposición 582,52
3 % Costes Indirectos 17,48

600,00
25.3 M2 Pista de petanca de tierra amarilla sobre capa de gravilla con alto grado de filtración de

aguas cumpliendo normativa internacional, incluso sub-base de material drenante y p.p. de
bordillo perimetral con bloque de 10x20x100cm,totalmente terminada.

Materiales 22,75
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes Indirectos 0,69

23,67
25.4 Ud Alcorque de ladrillo de 6.35m de longitud, 0.75m de altura, con una anchura de 30cm de

espesor con tochana de 29x14x9cm, revocada con mortero de cemento de dosificación
1:4/165 L, sobre base de hormigón fck 12,5 N/mm2, impermeabilizado con capa de
oxiasfalto en caliente, rendimiento mínimo de 1,6 kg/m2, incluso limpieza previa del soporte
y mermas, medida la superficie terminada.

Mano de obra 47,96
Maquinaria 0,06
Materiales 23,13
Medios auxiliares 2,03
3 % Costes Indirectos 2,20

75,38
25.5 Ud Sumidero de PVC de 20cm de diámetro, con rejilla de PVC, conexionado a bajante,

incluso colocación de tela asfáltica en doble capa para impermeabilización de bordes.

Mano de obra 26,88
Materiales 16,16
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes Indirectos 1,30

44,77
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25.6 M2 Impermeabilización de muros con capa de oxiasfalto en caliente, rendimiento mínimo de
1,6 kg/m2, lámina de oxiasfalto con uniones solapadas, de 20 gr/dm2 de masa total,
armadura de fieltro orgánico saturado y con arena como antiadherente, incluso limpieza
previa del soporte y mermas, medida la superficie terminada.

Mano de obra 2,98
Materiales 2,44
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,17

5,86
25.7 M3 Tierra vegetal arenosa, suministrada a granel, extendida a máquina y perfilada por

medios manuales.

Mano de obra 5,32
Maquinaria 1,18
Materiales 17,25
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 0,73

25,19
25.8 M2 Capa de grava de 6/12 de granulometría, de 50mm de espesor, sobre terreno natural

compactado, extendido por medios manuales.

Mano de obra 0,49
Materiales 0,48
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03

1,03
25.9 Ud Palmera Washingtonia (Washingtonia filifera) o equivalente, en alcorque de acera, de

1,2-1,5m de altura, en cepellón, excavación, plantación y primer riego.

Mano de obra 54,70
Maquinaria 29,09
Materiales 95,32
Medios auxiliares 5,37
3 % Costes Indirectos 5,53

190,01
25.10 Ud Rosal de pié bajo, de 0,3-0,4m de altura, con contenedor, incluso excavación de hoyo de

0,3x0,3x0,3m, plantación y primer riego.

Mano de obra 2,05
Materiales 1,99
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,12

4,28

26 CONTROL DE CALIDAD
26.1 ud Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90,

mediante inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y
mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al
interior y el desaguado del 100% de la superficie probada.

Mano de obra 167,07
3 % Costes Indirectos 5,01

172,08
26.2 Ud Ensayo completo sobre barra de acero, según EHE, para su empleo en obras de

hormigón armado, con la determinación de sus características físicas, geométricas y
mecánicas, incluso emisión del acta de resultados.

Materiales 104,08
Medios auxiliares 1,04
3 % Costes Indirectos 3,15

108,27
26.3 Ud Ensayo mecánico completo de barra de acero, según EHE, para su empleo en la

fabricación de hormigón armado, con la determinación del límite elástico y tensión de rotura,
y el alargamiento de rotura de una barra, según UNE 36401-81; incluso emisión del acta de
resultados.

Materiales 41,57
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 1,26

43,25
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26.4 Ud Dosificación de hormigón, incluyendo: fabricación de series necesarias de amasadas
distintas de tres probetas cilíndricas de 15x30cm, curado, refrentado y ensayo a
compresión, hasta alcanzar las características específicas, incluso toma de muestras y
redacción del informe, según EHE.

Materiales 112,74
Medios auxiliares 1,13
3 % Costes Indirectos 3,42

117,29

27 SEGURIDAD Y SALUD
27.1 Ud Partida alzada para dotar a la obra de las medidas de seguridad y salud en el trabajo

según lo reflejado en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, como
determina el R.D. 1627/98.

Sin descomposición 7.809,71
3 % Costes Indirectos 234,29

8.044,00

Arquitecto

Joan Marí Ferrer
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