
1.1 Ud Cinturón de seguridad anticaídas con arnes, cinchas de poliester y amortiguador

Total Ud  ......: 2,00 124,23 248,46

1.2 Ud Dispositivo anticaída para ascenso y descenso vertical

Total Ud  ......: 2,00 121,20 242,40

1.3 Ml Cuerda guia dispositivo anticaidas

Total Ml  ......: 20,00 4,11 82,20

1.4 Ml Cuerda de seguridad de poliamida

Total Ml  ......: 20,00 6,35 127,00

1.5 Ud Pantalla para soldadura electrica de cabeza con pantalla abatible y homologada según
NTE

Total Ud  ......: 3,00 20,20 60,60

1.6 Ud Pantalla para soldadura electrica de mano homologada según NTE

Total Ud  ......: 3,00 10,10 30,30

1.7 Ud Mascarilla respiratoria de una válvula para humos de soldadura con filtros
recambiables y homologada según NTE

Total Ud  ......: 3,00 73,73 221,19

1.8 Ud Mascarilla respiratoria de 1 válvula para pintura con filtros recambiables, homologada
según NTE

Total Ud  ......: 2,00 68,68 137,36

1.9 Ud Mascarilla respiratoria de 1 valvula para polvo con filtros recambiables, homologada
según NTE

Total Ud  ......: 2,00 71,71 143,42

1.10 Ud Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo

Total Ud  ......: 3,00 26,26 78,78

1.11 Ud Gafas de cazoleta de armadura rígida contra riesgos de impacto ocular

Total Ud  ......: 3,00 18,18 54,54

1.12 Ud Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

Total Ud  ......: 2,00 37,37 74,74

1.13 Ud Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

Total Ud  ......: 4,00 2,53 10,12

1.14 Ud Casco homologado

Total Ud  ......: 24,00 3,03 72,72

1.15 Ud Par de guantes para proteccion electrica de baja tensión

Total Ud  ......: 2,00 26,26 52,52

1.16 Ud Par de guantes de latex

Total Ud  ......: 30,00 2,02 60,60

1.17 Ud Par de guantes para productos químicos

Total Ud  ......: 6,00 11,11 66,66

1.18 Ud Par de guantes serraje 18 cm.

Total Ud  ......: 3,00 20,20 60,60

1.19 Ud Par de guantes largos

Total Ud  ......: 2,00 19,19 38,38
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1.20 Ud Par de guantes de PVC

Total Ud  ......: 20,00 2,53 50,60

1.21 Ud Par de manguitos de piel para soldadura

Total Ud  ......: 3,00 12,12 36,36

1.22 Ud Par de botas de agua de goma con refuerzos de acero

Total Ud  ......: 4,00 18,18 72,72

1.23 Ud Par de botas impermeables de lona para protección de impactos en dedos

Total Ud  ......: 3,00 10,10 30,30

1.24 Ud Impermeable

Total Ud  ......: 5,00 9,60 48,00

1.25 Ud Mono buzo de trabajo

Total Ud  ......: 6,00 28,28 169,68

1.26 Ud Mandil de cuero para trabajos de soldadura

Total Ud  ......: 3,00 32,32 96,96

1.27 Ud Par de polainas de cuero para soldadura

Total Ud  ......: 3,00 21,21 63,63

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES : 2.430,84
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2.1 Ud Puerta de entrada para Vehiculos colocada en valla de seguridad con amortización
para varios usos.

Total Ud  ......: 1,00 102,82 102,82

2.2 Ud Puerta de entrada para Personal colocada en valla de seguridad con amortización para
varios usos.

Total Ud  ......: 2,00 37,30 74,60

2.3 Ml Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica ondulada ( Varios usos )
incluida parte proporcional de soportes de madera (tablón 15 cm) colocados sobre
mazacota de hormigon cada 2 m y con una altura total de 2 m con amortización para
varios usos.

Total Ml  ......: 54,00 25,19 1.360,26

2.4 Ml Valla metalica normalizada de separaión zonas de trabajo de 2,50 X 1,10 m.

Total Ml  ......: 20,00 4,43 88,60

2.5 Ml Proteccion de huecos con barandilla de 1 m de altura.

Total Ml  ......: 12,00 8,19 98,28

2.6 M2 Red horizontal de seguridad de varios usos para trabajos en techo totalmente sujeta a
la estructura.

Total M2  ......: 40,00 4,02 160,80

2.7 Ml Proteccion del perimetro de la fachada en toda altura con red de poliamida y pescante
tipo horca en puestas sucesivas.

Total Ml  ......: 10,00 23,39 233,90

2.8 Ml Proteccion de borde forjado con barandilla perimetral de 1 m de altura, incluso
montaje y desmontaje.

Total Ml  ......: 45,00 6,31 283,95

2.9 Ml Barandilla de protección para escaleras con guardaespaldas metálico cada 2 m
amorizable en ocho usos, incluso montaje y desmontaje.

Total Ml  ......: 12,00 8,05 96,60

2.10 Ml Línea de vida colocada en la cumbrera de la cubierta para anclaje de los cinturones de
seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Total Ml  ......: 13,50 9,06 122,31

2.11 Ud T.A. Bajante para escombros alquilada durante toda la obra incluido montaje y
desmontaje

Total Ud  ......: 1,00 101,25 101,25

2.12 Ml Banda señalizadora bicolor ( Rojo-blanco ) colocada.

Total Ml  ......: 40,00 1,00 40,00

2.13 Ud T.A. Mantenimiento y reposición de protecciones de Seguridad e Higiene durante el
transcurso de la obra.

Total Ud  ......: 1,00 238,52 238,52

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS : 3.001,89
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3.1 Ud T.A. Señalización y rotulación con carteles homologados de acuerdo con la
descripción del Plan de Seguridad redactado por el Constructor y según Normativa de
Seguridad en las Obras de Construcción.

Total Ud  ......: 2,00 66,09 132,18

3.2 Ud Señal tipo prohibicion de 42 cm con soporte según tipologia MOPU

Total Ud  ......: 2,00 18,98 37,96

3.3 Ud Señal de peligro tipo "A" de 90 cm segun tipología M.O.P.U.

Total Ud  ......: 2,00 12,39 24,78

3.4 Ud Señal preceptiva tipo "B" de 90 cm segun tipología M.O.P.U.

Total Ud  ......: 2,00 16,68 33,36

3.5 Ud Cono para balizamiento reflectante de 50 cm segun tipologia MOPU

Total Ud  ......: 4,00 2,51 10,04

3.6 Ud Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica segun especificaciones y modulos del
MOPU

Total Ud  ......: 2,00 3,93 7,86

3.7 Ud Banderola de señalización quitamiedos colocada.

Total Ud  ......: 6,00 1,99 11,94

3.8 Ud Extintor manual de CO2 de 5 kg.

Total Ud  ......: 2,00 67,44 134,88

3.9 Ud Extintor manual BCE de 6 kg.

Total Ud  ......: 2,00 39,72 79,44

3.10 Ud T.A. Acometida provisional de instalación eléctrica de obra según Informe de GESA.

Total Ud  ......: 1,00 138,20 138,20

3.11 Ud Puesta a tierra con conductor de cobre desnudo, caja seccionadora de tierra y pica de
2 m.

Total Ud  ......: 3,00 46,49 139,47

3.12 Ud Cuadro de proteccion de obra con interruptor diferencial de 25 A y 30 mmA para
instalación a 220 V, amortizable en dos usos, totalmente instalado.

Total Ud  ......: 3,00 57,51 172,53

3.13 Ud Cuadro de proteccion de obra con interruptor diferencial de 40 A y 300 mmA para
instalación a 380 V, amortizable en dos usos, totalmente instalado.

Total Ud  ......: 1,00 84,78 84,78

3.14 Ud T.A. Montaje y desmontaje de protección, vallado, encintado e iluminación con
lámparas intermitentes de celula fotoelectrica, segun especificaciones y modulos del
MOPU para trabajos de conexión a redes de instalaciones y para trabajos en la Calle
del Metge incluso plancha de acero sobre zanja para paso de vehículos.

Total Ud  ......: 2,00 151,98 303,96

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCION DE INSTALACIONES Y SEÑALIZACION : 1.311,38
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4.1 Ud Amortización durante el transcurso de la obra de Caseta prefabricada para Vestuarios
y Aseos en obra de 4,30 x 2,30 x 2,30 m par diez trabajadores. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Dos ventana de
0,90 X 0,90 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 L, placas turca, placa de ducha y pileta de 1 grifos, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno, instalación eléctrica
220 V. con automático.

Total Ud  ......: 1,00 505,00 505,00

4.2 Ud T.A. Instalación de caseta de Vestuarios y Aseos incluso todas las conexiones.

Total Ud  ......: 1,00 273,49 273,49

4.3 Ud T.A. Desmontaje al finalizar la obra de la caseta de Vestuarios y Aseos incluso
anulación de todas las conexiones y limpieza del lugar.

Total Ud  ......: 1,00 145,38 145,38

4.4 Ud Desinfección y limpieza de la caseta de Vestuarios y Aseos.

Total Ud  ......: 32,00 9,41 301,12

4.5 Ud Botiquín de obra con los contenidos obligatorios durante el transcurso de la obra.

Total Ud  ......: 1,00 81,12 81,12

4.6 Ud T.A. Reposición de los contenidos obligatorios del Botiquín de obra durante el
transcurso de la obra.

Total Ud  ......: 1,00 68,40 68,40

4.7 Ud T.A. Uso de mobiliario y taquillas en caseta de Vestuarios y Aseos durante el
transcurso de la obra.

Total Ud  ......: 1,00 79,65 79,65

4.8 Ud Recipiente para recogida y almacenamiento de basura orgánica durante el transcurso
de la obra.

Total Ud  ......: 3,00 13,91 41,73

Total presupuesto parcial nº 4 HIGIENE Y BIENESTAR : 1.495,89
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5.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio según el Convenio Colectivo Provincial.

Total Ud  ......: 10,00 60,60 606,00

5.2 Ud Hora de Formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el
Comité de Seguridad e Higiene compuesto por un Técnico en la materia con categoría
de Encargado, dos trabajadores con categoría de Oficial 2ª, un Ayudante y un Vigilante
de Seguridad con categoría de Oficial 1º, considerando como mínimo una reunión por
cada mes de duración de la obra.

Total Ud  ......: 8,00 132,29 1.058,32

5.3 Ud T.A. Parte proporcional por mes del "Servicio Preventivo" designado por el
empresario para la educación del total del personal de la obra, y para controlar las
tareas de Prevención de riesgos y de las Instalaciones de higiene y bienestar de los
trabajadores durante todo el tiempo de duración de la obra.

Total Ud  ......: 8,00 50,50 404,00

5.4 Ud T.A. Mes de Vigilante de Seguridad y Salud en el Trabajo con categoría de Oficial 1º,
considerando una dedicación media de cuatro (4) horas por cada mes de duración de
la obra.

Total Ud  ......: 8,00 88,96 711,68

Total presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA : 2.780,00
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Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.430,84
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.001,89
3 PROTECCION DE INSTALACIONES Y SEÑALIZACION 1.311,38
4 HIGIENE Y BIENESTAR 1.495,89
5 MEDICINA PREVENTIVA 2.780,00

Total .........: 11.020,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL VEINTE EUROS.

IBIZA  A  OCTUBRE DE 2013
EL ARQUITECTO

D. ROGELIO J.IBAÑEZ Y LUCEA
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